



## INTELHOME S.R.L



str. Veronica Micle 18, r-nul Strășeni, s. Roșcani, Republica Moldova.



[www.intelhome.md](http://www.intelhome.md)

e-mail: [info@intelhome.md](mailto:info@intelhome.md) , [dragomanoleg889@gmail.com](mailto:dragomanoleg889@gmail.com)



tel: +(373) 78671012

cod fiscal 1020600038590, deschis la BC MOLDOVA AGROINBANK SA, filiala Strășeni,

Anexa 15

### DECLARAȚIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	Administrator: - Dragoman Ion	Medii	3	<i>1.Reparația rețelelor de apă-canalizare în cadrul blocului C etajul I, II, III IMSP Spitalul raional Strășeni 2. Reparație curentă la Complexul Educational Gimnaziu-Gradiniță din com Cruzești, valoarea – 371 497.12 MDL, data începere 17.07.2022, data de recepție 19.07.2022 3. Lucrari de amenajare a caii de acces cu lungimea de 240m din s.Cobusca Veche</i>	

*(cimitir)  
325 000 MDL,  
data începerii  
01.08.2022, data  
recepție  
08.09.2022  
4.Reparatia  
curenta a cab.  
nr.8,9,10,  
12,13,13a,15,17,1  
8, etajul II Centru  
de Sanatate Vadul  
lui Voda” Repetat  
359 799,19 ,data  
începerii 20  
septembrie  
2022,recepție 04  
noiembrie 2022  
conform proces  
verbal nr. 16 de  
recepție  
5. lucrări de  
reparație curentă  
a Centrului de  
instruire în  
domeniul  
securității  
aeronautice din  
mun.Chișinău,  
str.Petricani 19,  
(104 511. 53) ,  
data începerii 21  
noiembrie 2022,  
recepție 09  
decembrie 2022  
conform  
procesului verbal  
n. 6  
6. Execuția  
fundației pentru  
construcție  
modulară  
6058x6015 mm  
situat în mun.  
Chișinău, sect.  
Buiucani, nr.  
cad.  
0100518.251,  
(159 216. 89)*

				,data începerii 5 decembrie 2022, recepție 26 decembrie 2022 conform procesului verbal nr. 8	
2	Contabil șef: - Bucatari Maxim	Superioare	12	<p><b>1. Reparația rețelelor de apă-canalizare în cadrul blocului C etajul I, II, III IMSP Spitalul raional Strășeni</b></p> <p><b>2. Reparație curentă la Complexul Educațional Gimnaziu-Grădiniță din com. Cruzești, valoarea – 371 497.12 MDL, data începere 17.07.2022, data de recepție 19.07.2022</b></p> <p><b>3. Lucrari de amenajare a caii de acces cu lungimea de 240m din s.Cobusca Veche (cimitir) 325 000 MDL, data începerii 01.08.2022, data recepție 08.09.2022</b></p> <p><b>4. Reparatia curenta a cab. nr.8,9,10, 12,13,13a,15,17,18, etajul II Centru de Sanatate Vadul lui Voda” Repetat 359 799,19 ,data începerii 20 septembrie</b></p>	

				<p>2022, recepție 04 noiembrie 2022 conform proces verbal nr. 16 de recepție</p> <p>5. lucrări de reparație curentă a Centrului de instruire în domeniul securității aeronautice din mun. Chișinău, str. Petricani 19, (104 511. 53), data începerii 21 noiembrie 2022, recepție 09 decembrie 2022 conform procesului verbal n. 6</p> <p>6. Execuția fundației pentru construcție modulară 6058x6015 mm situat în mun. Chișinău, sect. Buiucani, nr. cad. 0100518.251, (159 216. 89), data începerii 5 decembrie 2022, recepție 26 decembrie 2022 conform procesului verbal nr. 8</p>	
3	Diriginți de șantier - Mistreți Gheorghe	Superioare	15	<p><b>Construcții civile, industriale și agrozootehnic e. Seria 2018 DȘ</b></p> <p><b>1. Reparația rețelelor de apă-canalizare în cadrul blocului C</b></p>	<p>Nr. 0279</p> <p>Data eliberării 27.12.2018</p>

			<p><b>etajul I, II, III IMSP Spitalul raional Strășeni</b></p> <p><b>2. Reparație curentă la Complexul Educațional Gimnaziu- Gradiniță din com Cruzești, valoarea – 371 497.12 MDL, data începere 17.07.2022, data de recepție 19.07.2022</b></p> <p><b>3. Lucrari de amenajare a caii de acces cu lungimea de 240m din s.Cobusca Veche (cimitir) 325 000 MDL, data începerii 01.08.2022, data recepție 08.09.2022</b></p> <p><b>4. Reparatia curenta a cab. nr.8,9,10, 12,13,13a,15,17,1 8, etajul II Centru de Sanatate Vadul lui Voda” Repetat 359 799,19 ,data începerii 20 septembrie 2022,recepție 04 noiembrie 2022 conform proces verbal nr. 16 de recepție</b></p> <p><b>5. lucrări de reparație curentă a Centrului de instruire în domeniul securității</b></p>	
--	--	--	--	--

				<p><i>aeronautice din mun. Chișinău, str. Petricani 19, (104 511. 53), data începerii 21 noiembrie 2022, recepție 09 decembrie 2022 conform procesului verbal n. 6</i></p> <p><i>6. Execuția fundației pentru construcție modulară 6058x6015 mm situat în mun. Chișinău, sect. Buiucani, nr. cad. 0100518.251, (159 216. 89), data începerii 5 decembrie 2022, recepție 26 decembrie 2022 conform procesului verbal nr. 8</i></p>	
	<b>Specialiști:</b>				
4	<b>Responsabil tehnic</b> <b>- Mistreți Gheorghe</b>	<b>Superioare</b>	15	Construcții civile, industriale și agrozootehnice. Seria 2018 RT	<b>Nr. 0225</b> <b>Data eliberării</b> <b>27.12.2018</b>
5	<b>Maiștri</b> <b>1</b>	<b>Medii de specialitate</b>	7	<p><i>1. Reparația rețelelor de apă-canalizare în cadrul blocului C etajul I, II, III IMSP Spitalul raional Strășeni</i></p> <p><i>2. Reparație curentă la Complexul Educațional Gimnaziu-Gradiniță din com Cruzești, valoarea – 371 497.12</i></p>	

			<p><i>MDL, data începere 17.07.2022, data de recepție 19.07.2022 3. Lucrari de amenajare a caii de acces cu lungimea de 240m din s.Cobusca Veche (cimitir) 325 000 MDL, data începerii 01.08.2022, data recepție 08.09.2022 4. Reparatia curenta a cab. nr.8,9,10, 12,13,13a,15,17,1 8, etajul II Centru de Sanatate Vadul lui Voda” Repetat 359 799,19 ,data începerii 20 septembrie 2022,recepție 04 noiembrie 2022 conform proces verbal nr. 16 de recepție 5. lucrări de reparație curentă a Centrului de instruire în domeniul securității aeronautice din mun.Chișinău, str.Petricani 19, (104 511. 53) , data începerii 21 noiembrie 2022, recepție 09 decembrie 2022 conform procesului verbal n. 6</i></p>	
--	--	--	---	--

				<p><b>6. Execuția fundației pentru construcție modulară 6058x6015 mm situat în mun. Chișinău, sect. Buiucani, nr. cad. 0100518.251, (159 216. 89) ,data începerii 5 decembrie 2022, recepție 26 decembrie 2022 conform procesului verbal nr. 8</b></p>	
6	<p><b>Muncitori de la cat. I pînă la cat. VI. - 4</b></p>	<p><b>Cursuri de profesionalizare</b></p>	7	<p><b>1.Reparația rețelelor de apă-canalizare în cadrul blocului C etajul I, II, III IMSP Spitalul raional Strășeni</b>  <b>2. Reparație curentă la Complexul Educațional Gimnaziu-Grădiniță din com. Cruzești, valoarea – 371 497.12 MDL, data începere 17.07.2022, data de recepție 19.07.2022</b>  <b>3. Lucrari de amenajare a caii de acces cu lungimea de 240m din s.Cobusca Veche (cimitir) 325 000 MDL, data începerii 01.08.2022, data recepție</b></p>	



			<p><b>08.09.2022</b> <b>4. Reparatia</b> <b>curenta a cab.</b> <b>nr.8,9,10,</b> <b>12,13,13a,15,17,1</b> <b>8, etajul II Centru</b> <b>de Sanatate Vadul</b> <b>lui Voda” Repetat</b> <b>359 799,19 ,data</b> <b>începerii 20</b> <b>septembrie</b> <b>2022,recepție 04</b> <b>noiembrie 2022</b> <b>conform proces</b> <b>verbal nr. 16 de</b> <b>recepție</b> <b>5. lucrări de</b> <b>reparație curentă</b> <b>a Centrului de</b> <b>instruire în</b> <b>domeniul</b> <b>securității</b> <b>aeronautice din</b> <b>mun.Chișinău,</b> <b>str.Petricani 19,</b> <b>(104 511. 53) ,</b> <b>data începerii 21</b> <b>noiembrie 2022,</b> <b>recepție 09</b> <b>decembrie 2022</b> <b>conform</b> <b>procesului verbal</b> <b>n. 6</b> <b>6. Execuția</b> <b>fundatiei pentru</b> <b>construcție</b> <b>modulară</b> <b>6058x6015 mm</b> <b>situat în mun.</b> <b>Chișinău, sect.</b> <b>Buiucani, nr.</b> <b>cad.</b> <b>0100518.251,</b> <b>(159 216. 89)</b> <b>,data începerii 5</b> <b>decembrie 2022,</b> <b>recepție 26</b> <b>decembrie 2022</b> <b>conform</b></p>	
--	--	--	---	--

				<i>procesului verbal nr. 8</i>	
--	--	--	--	------------------------------------	--

**Data: 13.02.2023**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Dragoman Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „Intelhome”**

