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CONTRACT DE SUBANTREPRIZA Nr.

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat, intre S.A. ’DRUMURI IALOVENTI”, cu sediul or. Ialoveni, str.
Chilia 2, reprezentata de Stefan Caunov — Director, in continuare ANTREPRENOR GENERAL

S1

S.C. “NEO - ZI” S.R.L., cu sediul or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun SA, of. 38/1, reprezentati
de Gheorghe Cimpoaca — Director, in calitate d¢ SUBANTREPRENOR

2. Obiectul contractului

Subantreprenorul se obligi sa execute lucrarile de intretinere periodica si reparatie curenti a
drumurilor publice amplasate teritorial in raionul Ialoveni, reparatia unor strizi din
localitate s. Cirbuna in conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli anexat care este parte
integrate a prezentului contract, cu detaliile de executare, precum si a normativelor, standardelor si
prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

Durata de executare a lucrarilor contractate este de 30 septembrie 2018.
Perioada de executare poate fi prelungita daca constringerea activitatii se datoreaza urmatoarelor
cauze:

a) generate de Antreprenorul general;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului subantreprenorului sau ca urmare a unor
evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un fumizor al
subantreprenorului;

c) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
subantreprenorul;

d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

Subantreprenorul va sista executarea lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe o durata si in modul
in care Antreprenorul general considera necesar. Pe timpul suspendarii, subantreprenorul va proteja
si conserva lucririle in mod corespunzator, asa cum va dispune Antreprenorul general.

La terminarea lucrarilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorului general ca sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei.

In baza documentelor de confirmare a executirii si a constatirilor efectuate pe teren, Antreprenorul
general va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in
care se constata ca sint lipsuri si deficient acestea vor fi aduse la cunostinta subantreprenorului,
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Subantreprenorului, Antreprenorul general va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate
cu documentatia de executare, cu reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie
de constatérile facute Antreprenorul general va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi
facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalitatile de plata

Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de
954 030,76 ( noud sute cincizeci i patru mii treizeci, 76) lei inclusiv TVA, conform devizului
anexat, care este parte integrate a prezentului contract.
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/
/" Subantreprenorul restituie Antreprenorului general cheltuielele pentru serviciile de antreprinoriat in
marimea de 1,5% din valoarea totala a lucrarilor executate.

43. Prezentul Contract stipuleazi plata in avans in suma de — %, suma necesara pentru achizitionarea

‘ materialelor si inceperea lucrérilor.

4.4. Achitarile vor fi efectuate in termen de 30 de zile bancare de la data semndrii proceselor verbale de
executare a lucririlor si actelor de receptie (F2, F3).

4.5. Plata facturii finale se va face dupi verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre
Antreprenorul general. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita conform
prevederilor p. 4.4.

4.6. Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat
de comisia de receptie, care confirma ca lucririle au fost executate conform contractului.

4.7. Receptia finald va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Antreprenorul general Subantreprenorului pentru lucrarile executate nu va fi conditionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cind urmeazi si fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii
publice. (nu va fi acceptata ajustarea valorii contractuale)

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate
6.1. Nu este cazul.

7. Drepturile si obligatiunile Subantreprenorului si ale Antreprenorului general

7.1. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre
Antreprenorul general la dispozitia Subantreprenorului, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.

7.2. Subantreprenorul are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie
raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executare si
prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce
executarea lucrarii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfasoara
activitatea.

7.3. Documentatia pusa la dispozitia Subantreprenorului se repartizeaza astfel:

a)  unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;

b) doua exemplare ramin la dispozitia Subantreprenorului dintre care un exemplar se pastreaza la
santier, iar

¢) altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspecfia de Stat in
Constructii, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente,
pe care Antreprenorul general sau Subantreprenorul trebuie sa le intocmeasca si sint cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor sau
Subantreprenor, dupa caz, la cererea si in termenele precizate in anexele contractelor. Documentele
respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite in contract
si trebuie sa fie restituite la cerere, daca nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta anexata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta si completa. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si
intretinerea corespunzatoare a lucrarilor. Dupa acceptarea ofertei sale, Subantreprenorul va
prezenta Antreprenorului, spre aprobare, graficul de esalonare valorica a mijloacelor financiare
necesare executarii lucrarilor, corelate cu graficul de executare a lucrarilor, conform ordinii
tehnologice de executare.

7.6. Daca Antreprenorul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa continu instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul prin scrisori, de
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. )

privind achizitia prin Licitatie Publica

Of_0F 2018 T

(municipiu, oras, judet)

1. Partile contractante
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitatie Publicd nr.___ din data

intre  Primiria Costesti _cu sediul In s. Costesti, r-ul laloveni

(denumirea autoritatii contractante) (localitatea)
str. Stefan cel Mare 115 _telefon: 026853277 : fag(: 026851238 ;
e-mail. _ptimcostesti@yahoo.com __, inregistrat la Camera inregistrarii de Stat, cu nr. din
L 20

reprezentat prin __primar Natalia Petrea
(numele, prenumele si functia conducatorului)

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si ___SC Neo — Zi SRL

(denumirea operatorului economic)

cu sediul in Or. laloveni, str. Alexandru cel Bun SA of.38/1
(localitatea)

telefon: _026828273 , fax: ,
e-mail: . inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. din*_" 20__,
autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr. din*_" 20__,
eliberata de . pe un termen de ani,

pentru genurile de activitate

reprezentat prin _director — Cimpoaca Gheorghe
(numele si functia conducatorului)

in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului
Antreprenorul se obliga sa execute lucrarile lucrari de amenajare si pavare a parcurilor s, Costesti,
r-1 Ialoveni

(descrierea succinta)

Cod CPV: 45112711-2 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detalile de executare, precum
si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare
3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de_1__ luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executarii si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul
de credite.
32 Perioada de executare poate fi prelungitd daca constringerea activitatii se datoreaza
urmatoarelor cauze:




a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor
evenimente similare desfasurate la un Operator economic care este un furnizor al Antreprenorului
general,

C) datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor Si
reglementérilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

€) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considera necesar.
Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator,
asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor
suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ¢& sint indeplinite
conditile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie.

3.5. In baza documentelor de confirmare a executarii si a constatarilor efectuatehpe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in
care se constatd ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta Antreprenorului
general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate
cu documentatia de executare, cu reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. in functie
de constatarile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si
pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucriérilor si modalitatile de plata

4.1. Valoarea lucrarilor de constructie-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract este
de _99998.47 ( nouazeci si noua mii noua sute nouazeci si opt lei 47 bani) lei (inclusiv TVA).

4.2. Achitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.

4.5. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate
de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrarile executate nu va fi conditionata de semnarea
procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului
5.1. Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract,

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie s3 prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate Si
lucrarile pe care acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executarii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice, la
cererea Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata ca facind obiectul unei
subcontractari.

_7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului
7.1. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in contract,
prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.




efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza
sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le
suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garantiei de buna executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de
garantie (dupé efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele ¢) si d) punctul 13.2. din
prezentul articol dupa rezilierea contractului.

13.7. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

14.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca
fiind parte integranta a prezentului contract:

a. prezentul formular de contract completat si semnat;

b. oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta;

c. listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse
anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat, iar in caz de necesitate, in alta
limba de circulatie internationala.

14.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract,
acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.

14.5. Prezentul Contract se considerd incheiat la data semnarii si intrd in vigoare dupa
inregistrarea lui de catre Agentia Achizitii Publice si, dupa caz, de catre Trezoreria de Stat sau de
catre una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pina la 31 decembrie
20_18 .

14 6. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astazi,
08 04 20/8.

14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor
“ANTREPRENOR”: SC Neo — Zi

“BENEFICIAR”: Primairia Costesti SRIL.
Adresa: Costesti str.Stefan cel Mare 115, Adresa: Or. laloveni, str. Alexandru
Tel./Fax: /268/ 51-236 .51-238 .51-366 cel Bun 5A of.38/1
Denumirea Bancii: MF — TREZ de stat Tel./Fax: 026828273
Adresa Bancii: Chisinau Denumirea Bancii: BC Moldinconbank
Cod Bancar: TREZMD2X fil.Ialoveni
Cont de decontare: Adresa Bancii: Ialoveni
Cod fiscal: 1009601000108 Cod Bancar: MOLDMD2X314
Cont de decontare:
- : MDOSMIL.000000002251714200
APDLITRPOAT 3 /R £20K 0650 A 12) Cod fiscal: 1005600006404

16. Semnaturile partilor

N
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Nr. de inregistrare
Contract
Semniturd ———————
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/6. Plata garantiei de buna executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie (dupa

14.1.
fiind parte integranta a prezentului contract:

14.2.
14.3.

14.4.
14.5.

14.6.

14.7.

efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele c) si d) punctul 13.2. din prezentul
articol dupa rezilierea contractului.

13.7. Dupa rezilierea contractului, Antreprenorul general poate continua executarea lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca

a. prezentul formular de contract completat si semnat;
b. listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse
anexate.

Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.
In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepance in clauzele prezentului contract, acestea vor fi
clarificate de Antreprenorul general, care va emite instructiuni in acest sens pentru Subantreprenor.
In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.
Prezentul Contract se considera incheiat si intra in vigoare la data semnarii, fiind valabil din
momentul semndrii lui si pind la executarea deplind a obligatiilor sale de catre parfi conform
prezentului Contract.
Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astazi, @ 3 ~O3—/. 9%
Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15.Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

Antreprenor General Subantreprenor

“DRUMURI IALOVENI” S.A. S.C. “NEO - ZI” S.R.L.

MD6801, or. Ialoveni, str. Chilia 2 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun,
5A, of.38/1

¢/f 1003600106403, TVA 6700042 ¢/£ 1005600006404, TVA 6700951

BC Moldindconbank S.A., fil.laloveni BC Moldindconbank S.A., fil.Ialoveni

BIC: MOLDMD2X314 BIC: MOLDMD2X314

IBAN: MD26ML000000002251514196 IBAN: MD05ML000000002251714200

tel. 0268 29370, fax 0268 29376 tel. 0682 42 325, fax 0268 22366

ialoveni_drum@asd.md zbivol@mail.ru

Director

‘Gheorghe Cimpoaca> )
» //
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 19

privind achizitia prin Licitatie Publica

=8 funie 2018 s. Carbuna, r-nul laloveni

1. Partile contractante
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitatie Publica nr. 1 din data 31 mai 2018,

intre Primaria s. Ciarbuna. cu sediul in s. Carbuna. r-nul laloveni telefon: 026865236, e-mail:
vitspil@gmail.com, reprezentat prin Primar Spinachi Vitalie, in calitate de Beneficiar, pe de o
parte, si S.C. “NEO — ZI” S.R.L., cu sediul in or. laloveni, str. Alexendru cel Bun SA of.38/1.
telefon: 068242325, inregistrat la Camera anegistrérii de Stat. cu nr. MD022857 din 17 februarie
2005, autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr. 53/17 din 02.07.2017. eliberata de
Inspectia de Stat in Constructii pe un termen de 1 an. reprezentat prin  Administrator Cimpoaca
Gheorghe. in calitate de Antreprenor. pe de alta parte.. pe de alta parte.
2. Obiectul contractului
Antreprenorul se obliga sa execute Lucrarilor de reparatie a podetelor, Carbuna, r-ul laloveni, Cod
CPV: 90000000-7 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic. cu detaliile de executare.
precum si a normativelor. standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.
3. Perioada de executare
3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului.
primirea ordinului de incepere a execcutarii si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar -
ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungita dacd constringerea activitafii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general:

¢) datorita fortei majore sau altei situaii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general; _

d) influentei factorilor climatici. care impiedica respectarea in executare 4 normelor sl
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului. Antreprenorul general va sista executarea

lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considera
necesar. Pe timpul suspendarii. Antreprenorul general va proteja si conserva lucrérile in mod
corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de receptie. solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari. Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.
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4.6.

5
In baza documentelor de confirmare a executdrii si a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul In care se constatd cd sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executare. cu
reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatarile facute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.
4. Valoarea lucrarilor si modalitatile de plata

1.1. Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract este

de 197854,57 lei inclusiv TVA 32975.76 (o sutd noud zeci si sapte mii opt sute cinzeci si
patru lei si 57 bani inclusiv TVA treizeci si doi mii noud sute saptezeci si cinci lei si 76
bani).
Achitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale (in periaoada 2018).
Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de catre Beneficiar. Dacad verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi
platitd imediat.
Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmd ca lucrarile au fost executate conform
contractului.
Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrarile executate nu va fi condifionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.
Garantia de bunad executare se va restitul Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal
de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile ¢ind urmeaza sa fic facute moditicari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerca acesteia. partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

g. L,

1.2

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate
Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrdrile, prevdzute in contract. in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare si de
o calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.
In cazul in care partile din lucrarca ce se contracteaza se executd In subantrepriza.
Antreprenorul general trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii. lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executarii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sd@ comunice. la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata ca facind obiectul unei
subcontractari.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului
Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozi{ia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

Antreprenorul general are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract. pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de
executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea. are
obligatia de a conduce executarca lucrarii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii
la locul unde se desfasoara activitatea.




14.1.

a
b
¢
d

-

C

14.

8y

14.4.
14.5.

14.6.

Nga

8
14. Dispozitii finale

Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca
fiind parte integranta a prezentului contract:

.scrisoarea de acceptare;

.prezentul formular de contract completat si semnat:

.oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta:

.caietele de sarcini (specificatiile tehnice);

istele cu cantitagi de lucrari si utilaje. devizele-oterta si listele cu consumurile de resurse

anexate;
plansele (partea desenata a proiectului tehnic);
.tabelele cu informatiile suplimentare.

. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat . iar in caz de necesitate. in alta

limba de circulatie internationala.

. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea

vor fi clarificate de Beneficiar. care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

In documentele contractului nu se pot face modificari fard acordul ambelor parti.

Prezentul Contract se considera incheiat la data semnarii §i intra in vigoare dupa inregistrarea
lui de catre Agentia Achizitii Publice si, dupa caz . de citre Trezoreria de Stat sau de catre
una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor. fiind valabil pini la 31 decembrie
2018.

Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astazi. 8"
iunic 2018 .

. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus. Parjile au semnat prezentul Contract in

conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele iuridice. postale si de pliti ale partilor

“ BENEFICIAR”: ___“ANTREPRENOR™: |
‘ - - Adresa postala: or. laloveni, str. Alexendru cel 1
Adresa postala: s. Carbuna, r-nul Ialoveni " Bun 5A of38/1 \
Telefon: 026865236, tax.030555236 | Telefon: 068242325 ‘
| Cont de decontare: 226631 Cont IBAN: MD0O5SML.000000002251714200
' Cont IBAN: MD9STRPDAT222500H10678AB Banca: MOLDINDCONBANK fil. Ialoveni
Banca: MF Trezoreria de Stat Adresa postala a bancii: or. Ialoveni |
| Adresa postald a bancii: or. Ialoveni Cod: MOLDMD2X314 ‘;
' Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1005600006404 '

} Cod ECO: 222500 ' Cod TVA: 6700951 {
' Cod fiscal: 1009601000083 ‘ 5

S —

16. Semnaturile partilor
“ ANTREPRENOR®:-_

AN

™,
e N\
N\

.I,.S.




ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 7 T

privind achizitia lucrarilor de valoare mica, Amenajarea sililor pentru exponate a Centrului
expozitional-muzeu Ialoveni

“03” P9 2018 Or.Ialoveni

(municipiu, oras, judet)

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma necesitatii de achizitiae a lucrarilor de valoare mica, intre
Consiliul Raional Ialoveni, cu sediul in or. laloveni, str.Alexandru cel Bun nr. 33, telefon: (0268) 20007
fax: (0268)022650, e-mail: consiliulraional@il.md, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, reprezentat
prin presedintele raionului Lilian CARMANU in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si ,,Neo-Zi’’
S.R.L.,cu sediul in or. Ialoveni, str.Alexandru cel Bun nr.5A, of.38, telefon: 0-268 28 273, e-mail:
zbivol@mail.ru, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat sub nr. MD 0022857 din 17.02.2005, autorizat
pentru activitatea in constructii: autorizatia nr. 044002 din 17.02.2005, eliberati de Directorul general al
Camerei de Licentiere Valentin GUZNAC, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate:

1. Terasamente si lucriri de teren

Executarea constructiilor,

2. Executarea constructiilor

- Lucréri de protectie a constructiilor si utilajelor

4. Lucrari de finisare a constructiilor

|}

(V8]

5. Instalatii si retele interioare
6. Instalatii si retele termice,
reprezentat prin director Cimpoaci Gheorghe, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului
Antreprenorul se obligi si execute Amenajarea sililor pentru exponate a Centrului expozitional-




muzeu Ialoveni, Cod CPV: 45453000-7 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de
executare, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice in vigoare

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrdrilor contractate este (una luni) 2018 de la semnarea contractului, primirea
ordinului de incepere a executdrii si asigurarii lucrului ritmic de citre beneficiar — ordonatorul de credite.
3.2. Perioada de executare poate fi prelungita, daca constringerea activitatii se datoreaza urmitoarelor
cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramur la nivel national §i recunoscute ca
legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare
desfésurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

¢) datorité fortei majore sau altei situafii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenorul
general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si reglementarilor
tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucririlor sau a
unor parti ale acestora pe o durati si in modul in care Beneficiarul considers necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, agsa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de
Antreprenorul general vor fi plitite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificéri, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie.

3.5. In baza documentelor de confirmare a executdrii i a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia dacd sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constati ci
sint lipsuri i deficiente acestea vor fi aduse la cunostina Antreprenorului general, stabilindu-se termenele
necesare pentru finalizare sau remediere. Dupi constatarea lichidirii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o
noud solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executare, cu reglementirile in vigoare
si cu prevederile din contract. In functie de constatarile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia. Receptia poate fi ficuti si pentru pérti de constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plata

4.1. Valoarea lucrarilor de constructie-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de 76483,71
lei (saptezeci §i sase mii patru sute opzeci si trei lei, 71 bani), inclusiv TVA.

4.2. Achitdrile vor fi efectuate in limitele alocirilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de
catre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale
litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platitd imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de
comisia de receptie, care confirmi ci lucririle au fost executate conform contractului.




15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

Antreprenorul: Beneficiarul:
Adresa:  Or. Ialoveni, str.Alexandru cel Bun Adresa:  str. Alexandru cel Bun 33
nr. 5SA, of.38/1 or. Ialoveni
tel. / fax.: (0268) 28273/ (0268) 24 274 tel. / fax. +373 268 2 20007
Denumire ,,Moldindconbank”, filiala Denumire a MF TR Centru Ialoveni
a bancii: laloveni bancii:
Cod BIC MOLDMD2X314 Cod TREZMD2X
bancar: bancar:
Cod: MDO05ML000000002251714200 Cod:
IBAN: IBAN: MRIFTRPRAT S/ ALL 1357,
Cod 1005600006404 Cod 1013601000624 -
ﬁscal: Cod TVA 6700951 ﬁsca[:

16. Semniturile pirtilor

« ANTREPRENOR”: i

NEO-ZI" SRL - - )
)007,
‘ntat
1zat

| al

V. MINISTERUL FINANTELOR

%'FPUBMCA MOLDO' REG]ONALA CENTRU

REZORERIA

Nr. de inregistrare
Contract
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