

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Direcția Educație Tineret și Sport sec. Râșcani, mun. Chișinău, str. Kiev,5a.**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr. ocds-b3wdp1-MD-1647861580013** din **21.03.2022.** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **“Lucrări de reparații la Gimnaziul "I. L.Caragiale" si Liceul teoretic „V.Levschi”,subordonate DETS s.Râșcani”, noi SRL „Vatel Prim”** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat (denumirea contractului de achiziție publică), cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 30.03.2022.

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL „Vatel Prim”
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Direcția Educație Tineret și Sport sec. Râșcani, mun. Chișinău, str. Kiev,5a.**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **“Lucrări de reparații la Gimnaziul "I. L.Caragiale" și Liceul teoretic „V.Levschi”,subordonate DETS s.Râșcani”**,
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri (lucrări), pentru o durată de
(tipul procedurii de achiziție)
60 (sasezeci) zile, respectiv până la data de **05.06.2022** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne
(durata în litere și cifre),
obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 30.03.2022.

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL „Vatel Prim”
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
"Lucrari de schimbarea timplariei (geamurile), Gim."I. L.Caragiale", str. M. Costin 19/7".

(denumirea lucrărilor)

(Graficul incepe sa fie valabil din data semnarii contractului)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022	
		Luna	
		1	2
0.	Organizare de șantier		
1.	Capitolul 1. Lucrari de schimbarea timplariei. Capitolul 1.1. Demontari. 1.1.1.Demontari: timplarie (geamuri) + Capitolul 1.2. Lucrari de schimbarea timplariei. 1.2.1.Instalarea ferestrelor din PVC:oscilobatante(pliante,swing-out)cu suprafata golului peste 2m2- Ferestrele din mase plastice,profil PVC,cu 5camere,furnitura tip GU,armarea profilului-1.5mm, nericiclat consolidat,doua tipuri de deschidere,clasa incendiara-clasa "A",Low-E + 1.2.2.Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm + 1.2.3.Glafuri montate la ferestre din aluminiu -b=300mm + 1.2.4.Plasa de moschit + 1.2.5.Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu-Pentru interior + 1.2.6.Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane K=2,0000 + 1.2.7.Diverse lucrari-strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj + 1.2.8.Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor + 1.2.9.Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin"gr.1,0mm pe suprafetele peretilor,coloane + 1.2.10.Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor + 1.2.11.Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata pentru lucrari la interior,(de tip "Matlatex" sau analog), aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual + 1.2.12.Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade - Glafuri exterioare + 1.2.13.Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu -Glet pe baza de ciment "Otkos": glafuri de ferestre si usi plane-Deschisuri exterioare + 1.2.14.Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor-Deschisuri exterioare + 1.2.15.Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 strat-uri la fatade executate pe glet existent + Capitolul 1.3. Lucrari diverse. 1.3.1.Incarcarea in auto materialului demontat + 1.3.2.Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m + 1.3.3.Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km +		

Data completării: 30.03.2022.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „Lucrari de reparatie a fasadei,pereti si tavanuri,cu montarea ferestrelor din PVC la blocul spalatoriei auto a IM "Parcul urban de autobuze"”.
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.64 din 23.06.21.;Contract Nr.41 din 27.04.21.;Contract Nr.36 din 06.04.21.;Contract Nr.56 din 07.06.21.;Contract Nr.88 din 29.07.21.;Contract Nr.108 din 14.09.21.;Contract Nr.153 din 29.11.21.
3. Denumirea/numele beneficiarului: IM "Parcul urban de autobuze", mun.Chisinau.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau,str.Sarmizegetusa,51.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor.
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>682 826,00 lei</u>	<u>37 726 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1 159 018,49 lei</u>	<u>64 035 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I contractată: trei luni /nouazeci zile/
 - II efectiv realizată: cinci luni /una suta cincizeci zile/
 - III motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție a lucrarilor nr.7 din 02.12.2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1)Primaria satului Costuleni, s.Costuleni, rl.Ungheni.
 - 2)IMSP SCBI Toma Ciorba,mun.Chisinau,bul.Stefan cel Mare si Sfint.163;
 - 3)Primaria s.Cuhurestii de Sus, s.Cuhurestii de Sus, rl Floresti;
 - 4)Primaria Gura Biçului,s.Gura Biçului,rl Anenii Noi;
 - 5)Primaria s.Flornii, rl Anenii Noi,str.Chisinaului.14.

Data completării: 17.01.2022.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de schimbarea a timplarie la Liceul Titu Maiorescu din șos.Hîncești,13".
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.15/L din 05.08.21.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Directia Educatie, Tineret si Sport sectorul Centru.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str. Bulgara,41.
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului):	<u>351 531,66lei</u>	<u>19 695\$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului):	<u>361 143,38lei</u>	<u>20 200\$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: 60 zile.
 - II. efectiv realizată: 30 zile.
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție finala a lucrarilor de reparatie Nr./n din 13.09.2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sau dipistat
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - a) Lucrari de timplarie (ferestre PVCcu instalare) la IP LT" Mihail Kogalniceanu";
 - b) Lucrari de reparatie categoriie generala: schimbarea ferestrelor la Gradinita nr.30, DETS sec. Ceocana;
 - c) Lucrari de schimbare a timplariei la IET nr.38 la DETS sectorul Riscani;
 - d) Schimbarea ferestrelor la blocurile locative din or. Vadul lui Voda;
 - e) Lucrari de schimbare a ferestrelor în blocul de locuinte din str.Igor Vieru,13 la DGLC si A.

Data completării: 26.02.2022.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."VatelPrim" SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „Lucrari de reparatie categoria generala la IPLT „Mihail Kogalniceanu”.”
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.10 din 14.07.21. si Contract Nr.24 din 16.09.21.
3. Denumirea/numele beneficiarului: IP LT ”Mihail Kogalniceanu”.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str. Muron Costin,3.
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor.
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului):	<u>181 430,54lei</u>	<u>10 193 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului):	<u>181 430,54lei</u>	<u>10 193 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: 60 zile.
 - II. efectiv realizată: 60 zile.
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție finala a lucrarilor de reparatie Nr.f/n din 06.09.2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sau dipistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - a) Lucrari de reparatie categoria generala: schimbarea ferestrelor la Gradinita nr.30, mun. Chisinau, str. P. Zadnipru, 7/1 la DETS sectorul Ciocana;
 - b) Lucrari de timplarie la Liceul Titu Maiorescu din sos. Hincesti, 13 la DETS sectorul Centru;
 - c) Lucrari de schimbare a timplariei la IET nr.38 la DETS sectorul Riscani;
 - d) Schimbarea ferestrelor la blocurile locative din or. Vadul lui Voda;
 - e) Lucrari de schimbare a ferestrelor in blocul de locuinte din str. Igor Vieru, 13 la DGLC si A.

Data completării: 14.03.2022.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C.”VatelPrim” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: „Reparații curente în cadrul grădinitei de copii din s.Floreni,rl Anenii Noi”.
2. Numărul și data contractului:Contract Nr.23/ocds-b3wdp1-MD-1621509977490 din 08.06.21.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria s.Floreni, rl Anenii Noi, str.Chisinaului,14.
4. Adresa beneficiarului: s.Floreni, rl Anenii Noi, str.Chisinaului,14.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>320 290,74 lei</u>	<u>18 250 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>320 290,74 lei</u>	<u>18 250 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: una luna jumate /paruzeci si cinci zile/
 - II. efectiv realizată: una luna jumate /paruzeci si cinci zile /
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal din 22.07.2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1)IP Gimnaziul Tudor Bradescu,s.Chistelnita,rl Telenesti;
 - 2)Consiliul Raional Hincesti,mun.Hincesti,str.M.Hincu,126;
 - 3)Primăria Gura Bicului,s.Gura Bicului,rl Anenii Noi;
 - 4)IP LT "Mihail Kogalniceanu", mun. Chisinau, str. Muron Costin,3.

Data completării: 14.03.2022.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de reparatie a fasadei, pereti si tavanuri,cu montarea ferestrelor din PVC la blocul spalatorii auto a IM "Parcul urban de autobuze".	IM "Parcul urban de autobuze", mun. Chisinau, str.Sarmizegetusa,51.	Antreprenor	1 159 018,49	5 luni	Contract Nr.64-23/06.2021,Nr.41-27/04.21, Nr.36-05/04.21, Nr.56-07/06.21,Nr.88-29/07.2021,Nr.108-14/09.2021,Nr.153-29/11.21
2	Lucrari de schimbare a timplariei la Liceul Titu Maiorescu din sos.Hincesti,13.	DETS sectorul Centru,mun. Chisinau, str.Bulgara,41.	Antreprenor	361 143,38	1 luna	Contract Nr.15/L din 05.08.21.
3	Lucrari de reparatie categoria generala la IPLT "Mihail Kogalniceanu".	IPLT "Mihail Kogalniceanu", mun. Chisinau, str. Miron Costin, 3.	Antreprenor	181 430,54	2 luni	Contract Nr.1 din 14.07.21. si Contract Nr.24 din 16.09.21.
4	Lucrari de reparatie (schimbarea ferestrelor) la Inspectoria Sociala.	Inspectoria Sociala, mun. Chisinau,str.Hincesti,53, bl.B.	Antreprenor	54 719,06	5 zile	Contract Nr.10/L din 29.11.21.
5	Procurarea materialelor de constructii - Ferestre PVC.	Centrul de Gazduire si Orientare pentru persoanele fara domiciliu stabil,mun. Chisinau, st-la.Haltei,2.	Antreprenor	46 666,80	20 zile	Contract Nr.24 din 27.08.21.
6	Reparatii curente in cadrul gradinitei de copii din s.Floreni, rl Anenii Noi.	Primaria s.Floreni, rl Anenii Noi, str.Chisinaului,14.	Antreprenor	320 291,07	45 zile	Contract Nr.23 din 08.06.21 si AA nr.10 din 08.06.21.
7	Achizitionarea Usilor din PVC la DRN a IGC.	Directia regionala Nord a IGC,mun.Balti,str. Stefan cel Mare si Sfint,140 A.	Antreprenor	24 000,00	14 zile	Contract Nr.24 din 19.05.21.
	TOTAL:			2 147 270		

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat electronic

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C"Vatel Prim" SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	I	2	3	4
1.	Autobasculantă MERCEDES-BENZ-312D	buc	1	-----
2.	Autobasculantă MERCEDES-BENZ-210D	buc	1	-----
3.	Autobasculantă CAMAZ-5410	buc	1	-----
4.	Mașină de presat	buc	1	-----
5.	Mașină de încleat profil	buc	1	-----
6.	Mașină de tăiat profil	buc	2	-----
7.	Aparat de filetat	buc	1	-----
8.	Mașină de găruit electrica	buc	4	-----
9.	Mașină disc pentru metal C-300	buc	1	-----
10.	Compresor ZIF-55	buc	1	-----
11.	Masină de frezat FW/3-380	buc	1	-----
12.	Freză manuală "ROTOH"-5E	buc	1	-----
13.	Polizor "tocila"	buc	1	-----
14.	Morteza	buc	1	-----
15.	Beschie "cobra" -300 SI	buc	1	-----
16.	Corniere 90 grade	buc	3	-----
17.	Ferestrău cu disc electric	buc	1	-----
18.	Aparat de sudură 380/220 W	buc	2	-----
19.	Complete de sfredele	com.	3	-----
20.	Malaxor de beton 0,5m3	buc	2	-----
21.	Perforator Hitachi 1350W	buc	1	-----
22.	Vibrator cu motor	buc	1	-----
23.	Betoniera	buc	2	-----
24.	Perforator	buc	3	-----
25.	Pistol de vopsit	buc	2	-----
26.	Niveia cu bula de aer	buc	1	-----
28.	Scara dubla	com.	1	-----
29.	Scele pentru constructii	com.	1	-----
30.	Nivelir	buc	3	-----
31.	Teodolit	buc	1	-----
32.	Reica	buc	2	-----

Semnat: _____

Nume: Bulgaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

N r. d/ o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4		
1.	Director: Bulmaga V.	Medii-tehnice.	28 ani		
2.	Contabil-sef: Bulmaga A.	Superioare.	22 ani		
3.	Diriginți de șantier: Taga P.	Superioare.	28 ani		Nr.0308 din 31.01.2019.- 31.01.2024.
4.	Specialiști: Instalatori: Rotaru C.	Superioare.	15 ani	30	
5.	Ababii T.	Medii.	10 ani	25	
6.	Godonoga A.	Medii.	27 ani	35	
7.	Ionsco N.	Medii.	20 ani	30	

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatei Prim" SRL.

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	„GUTIPLAST”SRL,MD, mun. Chisinau, str.Costiujeni,6, ap.77.			~ 10 %

Semnat electronic:

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C.”Vatel Prim” SRL

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
Direcția Educație Tineret și Sport sec. Râșcani, mun. Chișinău, str. Kiev,5a.

(denumirea)

forma de licitație **Cerere a ofertelor de preturi Nr. 21053596 din 21.03.2022.**

1. Părți contractante (agenți economici)

1. Nu
2. _____
3. _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

1. Nu
2. _____
3. _____

3. Informații privind modul de asociere:

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere Nu
- 3.2. Locul și data înregistrării asociației Nu
- 3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite Nu

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat Nu

3.6. Condiții de administrare a asociației Nu

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate Nu

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării Nu

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației Nu

3.10. Alte cauze Nu

Data completării:

Semnat Liderul Asociației _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____

Data completării: 30.03.2022.

Semnat Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "Vatel Prim" SRL