

**Constructia sistemului de canalizare on sectorul Valul lui Traian si modernizarea
statiei de epurare din orasul Causeni. Etapa II (statia de epurare)**

Nr.	Denumirea devizului	Suma cu TVA
	Nr. 1 Bloc epurare biologica. Lucrari generale de constructie	7383301,98
	Nr. 2 Incalzire. Bloc epurare biologica (poz.4a)	20035,61
	Nr. 3. Ventilare. Bloc epurare biologica	124814,98
	Nr.4 Conducte proces tehnologic. Bloc epurare biologica (poz.4a)	20692,00
	Nr.5 Utilaj. Bloc epurare biologica (poz.4a)	12643260,85
	Nr. 6 Platforma de nisip (poz.5a). Lucrari generale de constructie	66250,60
	Nr.7 Platforma de nisip (poz5b). Lucrari generale de constructie	46562,98
	Nr.8 Demolare cladirii si edificiilor. Etapa I	554781,05
	Nr.9 Sistemizarea verticala Etapa I	574438,18
	Nr.10 Cladire cu gratare (poz. 1). Lucrari generale de constructie	523168,50
	Nr.11 Platforma de namol (poz. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23). Lucrari generale de constructie	744493,77
	Nr.12 Apeduct B1. Cladire cu gratare (poz. 1)	773,27
	Nr.13 Montarea utilaj tehnologica. Cladire cu gratare (poz.1)	58729,60
	Nr.14 Utilaj. Cladire cu gratare (poz.1)	192960,00
	Nr.15 Canalizare K1. Cladire cu gratare (poz. 1)	1666,53
	Nr.16 Incalzire. Cladire cu gratare (poz.1)	27712,44
	Nr.17 Ventilare . Bloc epurare biologica (poz. 4a)	49903,43
	Nr.18 Deznisipator D=4m (poz. 2a,b). Lucrari generale de constructie	26365,54
	Nr.19 Conducte proces tehnologic. Deznisipator (poz.2a, b).	78893,16
	Nr.20 Decantor cu doua etaje (poz. 3a, 3б, 3в, 3г, 3д, 3е, 3ж, 3з, 3и, 3к). Lucrari generale de constructie	541342,88
	Nr.21 Conducte proces tehnologic. Decantor cu doua etaje (poz.3a - 3k)	642800,40
	Nr.22 Conducte proces tehnologic. Platforma de nisip (poz. 5a, 5б)	2930,70
	Nr.23 Statie de pompare a apei de namol (poz. 7). Lucrari generale de constructie	19542,76
	Nr.24 Conducte proces tehnologic. Statie de pompare a apei de namol (poz. 7)	1277,66
	Nr.25 Statie de pompare a apei de namol (poz. 7). Utilaj	422100,00
	Nr.26 Ventilarea. Statie de pompare a apei de namol (poz. 7)	1157,79
	Nr.27 Platforma de namol tip I (poz. 8). Lucrari generale de constructie	1633776,04
	Nr.28 Conducte proces tehnologic. Platforma de namol (poz. 8-15, 19-23)	715491,93
	Nr.29 Platforma de namol tip I (poz. 9). Lucrari generale de constructie	1530545,90
	Nr.30 Retea industriala de apa si canalizare	3211984,04
	Nr.31 Platforma de namol tip I (poz. 10). Lucrari generale de constructie	806184,69
	Nr.32 Platforma de namol tip I (poz. 11). Lucrari generale de constructie	1635644,54
	Nr.33 Platforma de namol tip III (poz. 12). Lucrari generale de constructie	356205,64
	Nr.34 Platforma de namol tip III (poz. 13). Lucrari generale de constructie	356198,46
	Nr.35 Pavarea drumului de acces. Etapa I	3645853,04
	Nr.36 Amenajarea teritoriului. Etapa I	1619980,78
	Nr.37 Retele exterioare de alimentare cu energie electrica. CL-10kv L-0,76km	699493,30
	Nr.38 Alimentare cu energie electrica. Post de trasformare. 2КТПГC-250-10/0.4	120016,61
	Nr.39 Alimentare cu energie electrica. 2КТПГC-250-10/0,4. Utilaj (CL)	277794,00
	Nr.40 Alimentare cu energie electrica. CL-0.4kv L-1.65km	414362,45
	Nr.41 Alimentare cu energie electrica (AEE poz. 2a, 2б). Deznisipator D=4m. CL-0.4kv	31143,59
	Nr.42 Alimentare cu energie electrica (AEE poz. 7). Statie de pompare a apei de namol. CL-0.4kv	43530,65
	Nr.43 Alimentare cu energie electrica. Iluminat terenul	261782,48
	Nr.44 Cladire cu gratare. Etapa I. Instalatie de iluminat, luminat electric	25198,85
	Nr.45 Bloc epurare biologica BIOTAL (Etapa I). Instalatie de iluminat, luminat electric	103074,73
	Nr.46 Scoaterea solului fertil. Etapa I	75727,21
	TOTAL pe devize:	42333945,59

