

Anexa nr. 13
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiectcontract	Denumirea/n umebeneficia r/Adresa	Calitateaantrepr enorului*/ subantreprenorulu i	Preț contract/ valoarelucrări lor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărulși data procesului- verbal de recepție la terminarealu crărilor
1	Lucrări de reparare a drumului L 274 Sîngerei-Sîngerei Noi rl Sîngerei (selectiv)	C.R. Sîngerei	Responsabil tehnic	12 825,00 lei	2 luni	Proces Verbal Nr.16 din 20 noiembrie 2020
2	Lucrări de reparare a L 274 Sîngerei-Sîngerei Noi km 4,2 - 10,2 rl Sîngerei	C.R. Sîngerei	Responsabil tehnic	26 508,34 lei	4 luni	Proces Verbal Nr.12 din 21decembrie 2020
3	Lucrări de reparare a drumului local L 285 Grigoraucă-Petropavlovca,rl Sîngerei (selectiv)	C.R. Sîngerei	Responsabil tehnic	4 590,00 lei	1 luna	Proces Verbal Nr.13 din 16 noiembrie 2020
4	Lucrări de reparare a drumului local L 282 R6 Vranești-Iezarenii Vechi ,rl Sîngerei (selectiv)	C.R. Sîngerei	Responsabil tehnic	7 549,11 lei	2 luni	Proces Verbal Nr.12 din 16 noiembrie 2020
5	Lucrări de reparare a drumului local L 266 Drum de access spre s. Marasesti ,rl Sîngerei	C.R. Sîngerei	Responsabil tehnic	5 660,57lei	2 luni	Proces Verbal Nr.3 din 22 iulie 2020
6	Lucrări de reparare a drumului local L 267 Drum de access spre s. Heciul Vechi ,rl Sîngerei (selectiv)	C.R. Sîngerei	Responsabil tehnic	13 842,13lei	3 luni	Proces Verbal Nr.6 din 27 iulie 2020
7	Lucrări de reparare a drumului local L 276 G29 Radoia-G30 ,rl Sîngerei (selectiv)	C.R. Sîngerei	Responsabil tehnic	9 968,09 lei	2 luni	Proces Verbal Nr.7 din 30iulie 2020
8	Lucrări de reparare a drumului local L 267 G29 Alexandrenbi-Tipletesti, rl Sîngerei (selectiv)	C.R. Sîngerei	Responsabil tehnic	2 966,74 lei	1 luna	Proces Verbal Nr.4 din 22iulie 2020
9	Lucrări de reparare a drumului local L 279 M5 Chiscareni M5, rl Sîngerei	C.R. Sîngerei	Responsabil tehnic	9 906,69 lei	2 luni	Proces Verbal Nr.1 din 15iulie 2020

10	Lucrări de reparare a drumului local L 268 Sloveanca Romanovca, rl Sîngerei (selectiv)	C.R. Sîngerei	Responsabil tehnic	3 302,19 lei	1 luna	Proces Verbal Nr.11 din 21 august 2020
11	Lucrări de reparare a drumului local L 282 R6 Vranești-Iezarenii Vechi ,rl Sîngerei (selectiv)	C.R. Sîngerei	Responsabil tehnic	6 495,44 lei	2 luni	Proces Verbal Nr.4 din 23 septembrie 2021
12	Lucrări de reparare a drumului local L 267.3 Drum de acces spre s. Grigorești ,rl Sîngerei (selectiv)	C.R. Sîngerei	Responsabil tehnic	13 295,66 lei	3 luni	Proces Verbal Nr.2 din 30 iunie 2021
13	Lucrări de reparare a drumului local L 268 Sloveanca Romanovca , rl Sîngerei (selectiv)	C.R. Sîngerei	Responsabil tehnic	12 121,32 lei	3 luni	Proces Verbal Nr.1 din 30 iunie 2021
14	Lucrări de reparare a drumului local L 280 Chiscareni-Tăura Veche-Tăura Nouă,,rl Sîngerei (selectiv)	C.R. Sîngerei	Responsabil tehnic	11 454,88 lei	3 luni	Proces Verbal Nr.6 din 21 iunie 2022
15	Lucrări de reparare a drumului local L 276 G29 Radoia-G30 ,rl Sîngerei (selectiv)	C.R. Sîngerei	Responsabil tehnic	16 599,19 lei	3 luni	Proces Verbal Nr.3 din 26 mai 2022

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 06.04.2023

Semnat:

Nume: Boldu Valeriu

Funcția: Responsabil tehnic



Beneficiar Consiliul raional Sîngerei

