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DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE 

Nr

. 

crt

. 

Obiect contract 

Denumirea/

nume 

beneficiar/A

dresa 

Calita

tea 

antre

preno

rului*

) 

Preţ 

contract/ 

valoarea 

lucrărilor 

executate  

Perioa

da de 

execuţi

e a 

lucrării 

(luni) 

Numărul şi 

data 

procesului-

verbal de 

recepţie la 

terminarea 

lucrărilor 

1 

Lucrări de renovare a 

sistemului de canalizare la 

sediul Direcției protecția 

martorilor amplasat pe str. 

Sarmisegetusa, 13 mun. 

Chișinau 

INSPECTORA-

TUL 

GENERAL AL 

POLIȚIEI sec. 

Centru 

Antre-

prenor 

111 698.29 lei 

inclusiv TVA 

1 luni PV Mai 2025 

2 

Lucrări de renovare și 

reabilitare a intrărilor 

blocului administrativ al 

Aparatului Central, cu 

construcția copertinelor și 

reconstrucția scărilor de 

acces 

INSPECTO-

RATUL 

GENERAL AL 

POLIȚIEI DE 

FRONTIERĂ  
Antre-

prenor 

897 216.06 

inclusiv TVA 

3 luni  

PV Iulie 2025 

PV August 

2025 

PV Septem-

brie 2025 

3 

Lucrări de confecționare si 

montare Ferestre și 

Construcții PVC 

"AMSTAR 

GROUP" S.R.L. 
Antre-

prenor 

2 328 427.89 

inclusiv TVA 

12 luni 

PV 

Octombrie202

5  

 

4 

Lucrări de reparații capitale 

interoare și exterioare a 

Centrului consultativ-

diagnostic al Ministerului 

Apărării (Lot 3-Lucrări de 

reparație capitală la subsol) 

CENTRUL 

CONSULTATI

V – 

DIAGNOSTIC 

al MA  

Antre-

prenor 

798 264.04 

Inclusiv TVA 

2 luni 

PV 

Octombrie202

5  

 

5 

Lucrări de montare LEC Condimelectro 

SRL 
Antre-

prenor 

923 179, 42 

Inclusiv TVA 

2 luni 

PV Februarie 

2025 

PV Septem-

brie 2025 

* 

Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; 

contractant asociat; subcontractant. 

Data completării: 10.06.2026 

Nume/prenume: Mihailov Nicolae __________________ 

Funcţia în cadrul firmei: Director. 

Denumirea firmei: Consistcom SRL 
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