
Anexa nr.12 

 la Documentația standard nr.ocds-b3wdp1-MD-1780983640595 

 din 09 iunie 2026 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 

1. Denumirea şi obiectul contractului „Lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe 

drumul G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatră-Cubolta R-13, km 0-31,15 (Etapa I, sector km 

27,0-km 31,0)”. 

2. Numărul şi data contractului: № 06-14/117 din 13 mai 2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” 

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12A MD 2004 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda              

                                                            în care s-a                              

                                                           încheiat contractul              

a) iniţială                                                                        

(la data semnării contractului )   26 874 889,80 lei MD                      

b) finală                                              
(la data  finalizării contractului)  31 206 388,25 lei MD                 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au avut loc aşa cazuri 
9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a) Contractată 16 luni 

b) efectiv realizată 16 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul 
10. Numărul şi data Procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr. 63 din 28.12.2022; 

Nr. 04 din 01 februarie 2023; Proces-verbal de recepție finală Nr. 61 din 19 noiembrie 2024. 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie  

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte. 
      Conform anexei: 

          Contract de antrepriză Nr. 06-14/117 din 13 mai 2021 

          Acord Adițional Nr.2 din 04.08.2022; Nr. 3 din 12.09.2022; Nr. 4 din 19.12.2022 

          Proces-verbal la terminarea lucrărilor Nr. 63 din 28 decembrie 2022; Nr.04 din 01.02.2023 

          Proces-verbal de recepție finală Nr. 61 din 19 noiembrie 2024. 
 

 

Semnat: __________ 

Nume: Dacin Piotr 

Funcţia în cadrul firmei: Director General 

Denumirea întreprinderii: SC „Dromas-Cons” S.R.L. 
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