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DISPOZITII INITIALE

PRI}ZEN TUL CONTRACT este incheiat la data de « 16» mai 2022 in mun. Chiginau, INTRE:

I. Intreprinderea SRL ,EUSEVAS CONS”, ¢/f:1006600015070, denumita in continuare
«Antreprenor», in persoana Directorului D-luj Botezatu Eugeniu, care acfioneazdi in baza
Statutului, pe de o parte, si .

2. Intreprinderea SRL ,,Alusar Plast”, ¢/f:1004600050651, denumiti in continuare « Beneficiar »,
in persoana Directorului Rusnaciuc Alexandru , care acfioneazd in baza Statutului, pe de alta
parte.

Prestatorul §i Beneficiarul se vor denumi in continuare Parte sau Parfi in conformitate cu textul

prezentului Contract,

Pirtile au convenit asupra urmatoarelor:

ARTICOLUL 1,

. NOTIUNI

In prezentul Contract sunt utilizate urmatoarele notiuni:

I.1. «Contract» - prezentul Contract de prestéri servicii, cu modificirile gi completirile ulterioare
aduse acestuia.

1.2. «Anexe» - acte suplimentare, semnate de ambele Parti, care reglementeazi aspecte separate
ale executdrii Contractului. Anexele sunt parte integrantd a prezentului Contract i Sunt
obligatorii spre a fi executate de citre Parti.

1.3, «Servicii» - servicii de transport, lucriri de amenajare a teritoriului si alte servicii care sunt
solicitate de Beneficiar i pot fi executate de citre Antreprenor.

ARTICOLUL 2.
OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. In conformitate cu prezentul Contract, Antreprenorul se obligd s presteze Beneficiaruluj
Servicii, iar Beneficiarul se obligd si le receptioneze i sa pliteascd Antreprenorului retributia
convenitd in prezentul Contract,

2.2. Antreprenorul se obligi sd execute ,Lucrari de reparatie a retelelor ingineresti si de
reconstructie a bazei de producere din com.Bubuieci.”

2.3. Antreprenorul garanteazi Beneficiarului capacitatea §i Imputernicirea sa de acordare a
Serviciilor in conformitate cu recomandatiile si exigentele stabilite de legislatia in vigoare a
Republicii Moldova, in dependentd de caracterul acestora si domeniul in care sunt prestate.

2.4. Contractul prevede valoare contractuald deschisa (neprecizatd), cu rezervele stabilite in

punctul 4.1. al prezentului Contract, care se precizeazi conform conditiilor suplimentare in

procesul executdrii, in legiturd cu prefurile la materiale si utilaj, transport, conditiile
remuncrdrii muncii §i alte cheltuicli, care nu pot fi previzute la momentul incheierii
prezentului Contract in valoarea de baza.
ARTICOLUL 3. r
DREPTURILE $I OBLIGATIILE PARTILOR

3.1 Antreprenorul este obligat si furnizeze Beneficiarului informatia referitor la caracterul
Serviciilor solicitate cu indicarea scopurilor, restrictiilor, criteriilor sale, inclusiv cerinele
speciale Tnaintate faf3 de transport, materiale, echipament, sisteme tehnice ete.

3.2 Lista documentatiei tehnice, de proiectare, devizele de cheltuieli sau orice alti documentatie
claboratd este prezentati inifial Antreprenorului pentru avizare §i in final, in caz de necesitate,
esle supusa prezentdrii pentru acceptare la organele competente.

3.3 Antreprenorul poarti rdspundere pentru calitatea si termenele de prestare a Serviciilor.

3.4 Beneficiarul se obligd si receptioneze Serviciile prestate, efectuate cu respectarea ceringelor
Inaintate §i sa pliteasca retributia in cuantumul si termenul previzut de p: '
Anexe.

3.5 Beneficiarul este in drept si ceard de la Antreprenor informatie sc i
mersul §i termenul prestarii Serviciilor. '
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Antreprenorul va incepe executarea prezentului Contract odati cu prezentarea datelor inifiale
din partea Beneficiarul ui, a documentelor adifionale §i semnarea Contractului,
Serviciile se considers receptionate de Beneficiar in momentul semndrii Actului de predare-
primire. -
Garantia pentru lucrarile executate va constitui 3 ani de la momentul semnarii actului de
predare — primire,
ARTICOLUL 4,
RETRIBUTIA
Costul total al Serviciilor comandate de citre Beneficiar din momentul semndrii prezentului
Contract conform devizulor de cheltuicli (anexa nr.1) constitue 14700050,0 MDL
(paisprezece milioane sapte sute mii cincizeci lei, zero bani) inclusiv TVA. b
Termenul de executare a lucrarilor este de (6 luni). g
Procesul de prestare a Serviciilor incepe in termen de 3 zile dupa semnarea contractuluj .
Achitarea sumei se va efectua Pe parcursul prestdrii Serviciilor, previdzute in prezentul
Contract si Anexele la acesta conform condiiilor suplimentar previizute de ciitre Parti.
In cazul aparitiei in procesul de prestare a Serviciilor a unor comenzi suplimentare,
neprevazute in comanda initiald, se intocmeste un grafic suplimentar cu indicarea volumelor
suplimentare, prejului si termenilor de lueru,
ARTICOLUL 5,
ORDINEA ELIBERARII SI PRIMIRII
REZULTATULELOR SERVICIILOR PRESTATE
Recepfionarea rezultatelor Serviciilor acordate se va efectua de cétre Beneficiar in decurs de
nu mai mult de 3 zile din momentul primirii avizului seris din partea Antreprenorului, in urma
semnari de catre parti a Procesului-Verbal de receptie finala.
Riscul pieirii sau deteriordrii rezultatelor Serviciilor prestate este transferat Beneficiarului din

examineaza in termen de 10 zile posibilitatea executdrii in continuare a prezentului Contract,
In cazul stopdrii prestdrii Serviciilor de citre Beneficiar, se va intocmi un act de primire-
predare a Serviciilor efectuate si Antreprenorului i se va achita retributia proporfionals
lucrului efectuat,

ARTICOLUL 6.

RASPUNDEREA PARTILOR

In caz de neexecutare Sau executare necorespunzitoare a obligatiilor stabilite in prezentul
Contract, Pirtile poarts rispundere in conformitate cy legislagia in vigoare a Republicii
Moldova.
In caz de incalcare de citre Antreprenor a termenilor de prestare a Serviciilor, acestuia i se va
aplica o penalitate in méarime de 0.1 % din suma acestora, pentru fiecare zi de intdrziere,
In caz de nerespectare de citre Beneficiar a termenului de achitare a retributiei
Subantreprenor, acestuia i se aplicd o penalitate in marime de 0.1 % din suma neachitaty
}:»emru fiecare zi de intarziere. _
n cazul rezilierii prezentului Contract Antreprenorul primeste plata corespunzitor Serviciilor
prestate si primite in baza Actului de primire-predare de ciitre Beneficiar.,

ARTICOLUL 7,

SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Litigiile care vor apirea din sau in legatura cu prezentul Contract se solu;ioneazii_ in
conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.
In caz de incélcare de catre una din Parti a dispozitiilor prezentului
expediazi Partii vinovate o reclamaie scrisi cu privire la inlaturarea i
indicat, A
Daca una din Pérfi nu este de acord cu rezultatele examindrii reclatmaiél
raspuns in termen de 30 de zile din momentul expedierii reclamatiei, JHjgh
catre instanta de judecata competentd din Republica Moldova :

ARTICOLUL 8.
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FORTA MAJORA "
8.1. Partile sunt eliberate de rispundere pentru neexecutare sau executare necorespunzitoare a
obligatiilor la care s-au angajat prin semnarea prezentului Contract, daci acestea se datoreazi

imprejuririlor de forfa majora.

8.2. In sensul prezentului Contract, imprejurdri de fo
incendiile, alte circumstante care nu depind de voint

rid majord sunt: calamitdfile naturale,
a Partilor, precum §i masurile prohibitive

sau protectioniste ale statelor in privinga operafiunilor de export-import.

8.3. Partea care invocdl imprejurérile de forga
scrisd cealaltd Parte despre survenirea acestora, sau,
momentul survenirii acestor Imprejurdri.

majord este obligata sa instiinfeze neintarziat in forma

in caz extrem, nu mai trziu de 3 zile din

8.4. Ingtiinarea despre survenirea imprejurdrilor de forfd majord trebuie si fi insofitd de un
document corespunzitor eliberat de Camera de Comert si Industrie sau orice alta organizatie
competenta a statului, rezidentul cruia este Partea, care a invocat survenirea imprejurdrilor de

fortd majora.

8.5. In cazul survenirii imprejurrilor de forta majord, Parfile vor negocia intr-un termen cét mai
restrdns condifiile de continuare a relatiilor contractuale. Imprejurdrile de fortd majord nu
inceteazd, ci doar suspenda executarea Contractului. Dacs in rezultatul survenirii imprejurdirilor
de ford majord continuarea Contractului este imposibila, Pirfile vor proceda la rezilierea

Contractului.

ARTICOLUL 9. .
DISPOZITIH FINALE

9.1. Prezentul contract intrd in vigoare din momentul semnirii

actiona pina la 31.12.2022.

9.2. Dacd nici una din Pirti nu va inainta
Contractului cu 30 de zile calendaristice

acestuia de cétre ambele Pirfi §i va

celeilalte Pédri o cerere cu privire la desfacerea
inainte de data stabilita

pentru incetarea acestuia,

acesta se va considera prelungit pentru o durati nedeterminata.

9.3. Prezentul Contract poate fi reziliat inaintea ex
ambele Pirfi au convenit asupra acestui fa
incalcare esentiald a obligatiilor contractuale.

9.4. Orice acorduri intre Pirfi, ce modifica si (sau

pirdrii termenului de valabilitate al acestuia, dac
pt, sau dacd de cétre una din Parti a fost comisd o

) completeaza prezentul Contract, sunt parte

integrald a acestuia si se vor perfecta forma scrisa.
9.5. Toate plajile efectuate in baza prezentului Contract se vor achita prin transfer bancar in lei

moldovenesti, in conformitate cu rata de schimb

data efectudirii platii.

a Béancii Nationale a Republicii Moldova la

9.6. Legislatia aplicabila la forma si confinutul prezentului Contract este legislatia in vigoare a

Republicii Moldova.

ARTICOLUL 10.
RECHIZITELE PARTILOR
. " BENEFICIAR: ANTREPRENOR: =
SRL ,Alusar Plast” EUSEVAS CONS SRL

Adresa juridica: mun.Chisinau, str.Petru
Zadnipru nr.21, ap.32, Republica Moldova
Cod fiscal ¢/f:1004600050651

TVA : 0403050

| IBAN MD84AG00000000225168073
Banca: BC"Moldova-Agroindbank” SA

Adresa postald: mun.Chisindu, str. Alba-Tulia
nr.202 ap.60

C/f 1006600015070

TVA 0505375 __ -
[BAN MD7 1 AGa0006000%
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Anexa nr.2
La Regulamentul de receptie
a constructiilor §i instalatiilor

Investitorul(proprietarul) -

SRL,,Alusar Plast”

Antreprenorul
SRL,,Eusevas Cons”

PROCES VERBAL
De receptie finali
Nr.1/12 din 09.12.2022

»~Lucrari de reparatie a retelelor ingineresti si de reconstructie a bazei de
producare din com.Bubuieci.”



PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA

Nr. 1/12 din 09.12.2022

Obiectul Lucrari de reparatie a retelelor ingineresti si de reconstructie a bazei de producere
din com.Bubuieci, este executat in cadrul contractului nr. 16.05/2022 din 16.05.2022.

Lucririle au fost executate in baza Contractului nr.16.05/2022 din 16.05.2022 incheiat intre
“Eusevas Cons” SRL si SRL wAlusar Plast”,

I. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul octombrie 2022, ﬁmdformatﬁ
din:
Botezatu Eugeniu -director “Eusevas Cons™ SRL

Cepoi lon - diriginte de santier “Eusevas Cons™ SRL i
Rusnaciuc Alexandru- Director SRL “Al usar Plast”
Stetenco Victor — responsabil SRL “Alusar Plast”

2. Au mai participat la receptie: .

(numele, prenumele) (functia)

3. In baza constatérilor. ficute, comisia de receptie finald propune:
a) Receptionarea luerérilor efectuate;

4. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:
a) Recepfia terminarii lucririlor de constructie si montaj conform actelor de executie,

5. Comisia de receptie motiveaza propunerea ficuta prin:
a) terminarea integrald a volumelor de lucriri previzute in caietul de sarcini;
b) obiectivul este pregatit si adaptat pentru exploatare conform destinatiei
6. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
* Baza de producere din com.Bubui eci, suprafata totald de oficiu este 8500 m.p, numirul de etaje: 2.

7. Prezentul proces-verbal, continind fila i anexe numerotate, cu un total de file, a
fost incheiat astizi 09.1 2.2022, 1a in 6 exemplare.

) Comisia de receptie finali:

Membrii;

Director “Eusevas Cons” SRL _ Botezatu Eugeniu
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Diriginte de santier “Eusevas Cons’ s . PI7

i Cepoilon =
g snaciuc Alexandru

Director SRL”Alusar Plagtrs_ % .
! & Rt N7 32700600005 /N TE 4 :
rcsponsabll SRL ‘ Plast : \!Mc ' '-- > e Stetenco Victor o




"Alusar Plast" SRL.

c/f: 1004600050651,
mun.Chisinau, str. VVoluntarilor 15/4

Nr01/02 din 23.02.2024

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, “Alusar Plast” SRL apreciaza si recomanda cu toata raspunderea
compania “Eusevas Cons” SRL, care a afectuat “Lucrdri de reparatie a retelelor

ingineresti si de reconstructie a bazei de producer din com.Bubuieci” .

Suntem satisfacuti de calitatea lucrarilor efectuate de aceastd companie si de

calitatea materialelor folosite pentru executie.

Pe parcursul colaborarii noastre, compania “Eusevas Cons” SRL a dat dovada de
competenta si profesionalis in dominiul constructiei cit si de responsabilitate, respectind

termenii contractuali.

Va stam la dispozitie pentru a va oferi informatii suplimentare despre serviciul

prestat.

Director

Rusnaciuc Alexandru L.S.
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