

Către: Primăria com. Pelinei

Obiect: Construcția casei tradiționale moldovenești în s.Pelinei, r-l Cahul

Nr/do	Nr. deviz	Denumirea obiect	Total fără TVA	TVA	Total cu TVA
1	2-1-1	Lucrări de construcție. Bloc administrativ.	313 882,53	62 776,50	376 659,03
2	2-1-2	Solutii arhitecturale (Bloc oficii)	419 365,19	83 873,04	503 238,23
3	2-1-3	Rețele de apa si canalizare (Bloc administrativ)	43 752,86	8 750,57	52 503,43
4	2-1-4	Lucrari tehnico-sanitare (Incalzire si Ventilare). Bloc administrativ	18 447,56	3 689,51	22 137,07
5	2-2-1	Lucrari de constructie (Casa de locuit)	757 268,21	151 453,65	908 721,86
6	2-2-2	Solutii arhitecturale (Casa de locuit)	642 079,43	128 415,88	770 495,31
7	2-2-4	Lucrari tehnico-sanitare (Incalzire si ventilare)	13 682,18	2 736,44	16 418,62
8	4-1	Alimentarea cu energie electrica exterioara	152 186,62	30 437,32	182 623,94
9	6-1-1	Rețele exterioare de apa si canalizare	216 089,29	43 217,86	259 307,15
10	7-1-1	Amenajarea teritoriului. Plan general	845 274,27	169 054,86	1 014 329,13
Total			3 422 028,14	684 405,63	4 106 433,77

Semnat: _____

Nume: **Dunas Natalia**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Adminstrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL „NICO ART”**