



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 244 privind achiziția prin Licitație Publică

“ 08 ” august 2018

Chiși
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. 18-02915 din data 20 iulie 2018, între IMSP Spitalul Clinic Municipal nr.1, cu sediul în or. Chișinău, str. Melestiu, 20 telefon: 022-809-500, fax: 022-809-500, e-mail: sem1@ms.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat. cu nr. 1003600152673 din “ 29 ” decembrie 2001, reprezentat prin directorul Iu. Dondiu în calitate de Beneficiar, (localitatea) telefon: 069481761, fax: _____, e-mail: nigai-a@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat. cu nr. 1010600015688 din “05” mai, 2010, autorizat pentru activitatea în construcții; autorizația nr. 044745 din “05”05.2010, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, reprezentat prin directorul V. Nigai în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație capitală în secția obstetrică nr.1 (et.4 și 5

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2018.

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, " 08 " august 2018 .

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

" BENEFICIAR": IMSP SCM nr.1

Adresa: Str. Melestiu, 20
Tel./Fax: 022-809-500
Denumirea
Băncii: MF-TR Centru - Chisinau
Adresa
Băncii: Str. Pușkin
Cod
Bancar: TREZMD2X
IBAN: MD61TRPCBW518430A00357AA
Cod fiscal: 1003600152673

" ANTREPRENOR": UNICONS AI SRL

Adresa: Str. Traian 12/2 ap.41
Tel./Fax: 069481761
Denumire
a Băncii: BC Moldova-Agroindbank
Adresa
Băncii: Chișinău
Cod
Bancar: AGRNMD2X489
IBAN: MD69AG000000022511514318
Cod
fiscal: 1010600015688

16. Semnăturile părților

" BENEFICIAR":

LS

" ANTREPRENOR":

LS

INVESTITOR:

Instituția Medico-Sanitară Publică
Spitalului Clinic Municipal nr.1

ANEXA Nr. 2

la regulamentul de recepție a
construcțiilor și instalațiilor
conform Hotărârii Guvernului
Republicii Moldova nr.285
din 23 mai 1996.

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 8 februarie 2019

Obiectul "Lucrări de reparație capitală în secția obstetricală nr. 1 (et.4 și 5, bl."K.")"; este executat în cadrul contractului nr. 244 din 8 august 2018.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ 2018 valabilă până la _____ 2018, de către _____

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 7 februarie 2019 până la 8 februarie 2019 fiind formată din:

Reprezentanții comisiei de recepție finală:

Președintele comisiei: A.Mateiciuc - vicedirector administrare infrastructură și logistică

Membrii comisiei:

M. Ursachi - asistenta medicală principală:

O. Potacevski - șeful secției Obstetricală Nr.1:

V.Andriută - medic epidemiolog:

D.Creștin - inginer pe apeduct:

C.Condruc - inginer energetician:

R.Grati - contabil.

2. Au mai participat la recepție:

A.Nigai - administrator „Unicons AI” SRL

P. Nicolaevici - responsabil tehnic

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea construcției a constatat următoarele:

- 1) Lucrările au fost examinate și recepționate;
- 2) Lucrările au fost complet terminate la data de 6 februarie 2019;
- 3) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;