

Anexa nr.7  
la Documentația standard

## CERERE DE PARTICIPARE

Către: **IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,**  
**(mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29)**

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului de participare apărut în Buletinul achizițiilor publice, **ocds-b3wdp1-MD-1721827519233** din **31.07.2024** privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „**Lucrări de construcție a centralei electrice fotovoltaice,**” noi **S.R.L.SHARLLY** am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **12.08.2024** Cu stimă,



Ofertant  
**S.R.L.SHARLLY**

Anexa nr.8  
la Documentația standard

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către: **IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,**  
**(mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29)**

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **„Lucrări de construcție a centralei electrice fotovoltaice,,** prin procedura de **LD**, pentru o durată de **60 (șasezeci) zile**, respectiv până la data de **14.10.2024**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **12.08.2024** Cu stimă,



Ofertant  
**S.R.L.SHARLLY**

Anexa nr.10  
 la Documentația standard

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**„Lucrări de construcție a centralei electrice fotovoltaice”**  
**IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,**  
**(mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29)**

Nr. d/o	„Lucrări de construcție a centralei fotovoltaice,, IMSP (mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29)	2024											
		Septembrie				Octombrie				Noiembrie			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Organizare de șantier	█											
2.	Montarea structurii de susținere a modului fotovoltaic	█	█	█									
3.	Trasarea cablului DC (PV 6mm2)			█	█								
4.	Montarea modului fotovoltaic				█	█	█						
5.	Montarea/Conectarea Invertoarelor							█					
6.	Panou de distribuție Echipament AC și priza de pământ							█	█				
7.	Conectarea la substația existentă							█					
8.	Testări și verificări							█					

Semnat:  
 Nume: **Guzun Elena**  
 Funcția în cadrul firmei: **Administrator**  
 Denumirea firmei: **S.R.L.SHARLLY**  
 Data completării **12.08.2024**



Anexa nr. 13  
 la Documentația standard

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimii ani de activitate**

<b>Nr d/o</b>	<b>Obiectul contractului</b>	<b>Denumirea/numele beneficiarului/Adresa</b>	<b>Calitatea antreprenorului</b>	<b>Prețul contractului/valoarea lucrărilor executate</b>	<b>Perioada de execuție a lucrării (zile)</b>	<b>Numărul și data procesului - verbal de recepție la terminare a lucrărilor</b>
1.	Lucrări de montare SES 140 kW a parcului fotovoltaic r-ul Dondușeni, s. Timova	SRL Avicola-Teovera	Antreprenor	1 933 248,29	105 zile	01 din 05.01.2021
2.	Instalație fotovoltaică 200kW SRL "Porco Bello", s.Greblești, raionul Strășeni	SRL "Porco Bello" s.Greblești	Antreprenor	2 623 856,40	75 zile	1 din 21.02.2022
3.	Instalație fotovoltaică 200kW SRL "Porco Bello", s. Cimișeni, raionul Criuleni	SRL "Porco Bello" s. Cimișeni	Antreprenor	2 623 856,40	70 zile	nr.2 din 28.02.2022
4.	Instalație fotovoltaică 200kW "NIVALI-PROD" S.R.L. Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni	"NIVALI-PROD" S.R.L.	Antreprenor	2 144 126	85 zile	f/n din 30.09.2022
5.	Stația fotovoltaică cu puterea instalată 100kW la sol situat în s.Sirauti, raionul Briceni	Primăria s.Sirauti Briceni	Subantreprenor	2 039 999,99	60 zile	f/n din 30.12.2022
6.	Amenajarea instalațiilor fotovoltaice 30kw on-GRID	Primăria s. Carbuna Ialoveni	Subantreprenor	569 655,83	60 zile	f/n din 09.12.2022
7.	Stația fotovoltaică cu puterea instalată 63kW "Aparatul Președenției" mun.Ch., str.Șt.cel Mare 154	"Aparatul Președenției" RM	Subantreprenor	894 269,60	85 zile	f/n din 10.10.2023

8.	Achiziționarea și construcția centralei electrice fotovoltaice de tip ON-GRID (6 obiecte)	Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a MAI	Subantreprenor	3 093 097,96	35 zile	f/n din 23.12.2022
9.	Achiziționarea și construcția centralei electrice fotovoltaice cu puterea instalată de 100kW montarea sistemului fotovoltaic de tip ON-GRID	Inspectoratul General de Carabinieri al MAI	Subantreprenor	1 489 980,35	36 zile	f/n din 09.12.2022
10.	Construcția centralei electrice fotovoltaice cu puterea instalată de 80kW, și a postului de transformare pentru alimentarea cu energie electrică a "Stăției de pompare a apei" din sat. Bușila r-nul Ungheni AEES	Primăria s. Bușila r-nul Ungheni	Subantreprenor	2 034 574,57	70 zile	f/n din 27.01.2023
11.	Instalație fotovoltaică 200kW SRL "Orizont", mun. Chișinău, str. Uzinelor 171/2	SRL "Orizont", mun. Chișinău, str. Uzinelor 171/2	Antreprenor	2 790 145,10	65 zile	f/n din 18.08.2023
12.	Instalație fotovoltaică 240kW, SRL "Cand-Vas", com. Boghenii Noi, r-nul Ungheni	SRL "Cand-Vas" com. Boghenii Noi	Antreprenor	3 013 140,00	75 zile	f/n din 14.09.2023
13.	Instalație fotovoltaică 240kW, SRL "Firma Brănești", s. Brănești, r-nul Orhei	SRL "Firma Brănești", s. Brănești	Antreprenor	3 477 600,00	85 zile	f/n din 14.09.2023

14.	Instalație fotovoltaică 120kW "Porco Bello", s.Colibabovca, raionul Leova	SRL "Porco Bello" s.Colibabovca	Antreprenor	1 272 810,00	50 zile	f/n din 12.09.2023
15.	Instalație fotovoltaică 120kW SRL "GOA Teritoriu", or.Vatra, str.Tinereții 64	SRL "GOA Teritoriu", or.Vatra	Antreprenor	1 383 211,07	40 zile	f/n din 11.09.2023
16.	Instalație fotovoltaică 600kW "Magazinul Universal Central UNIC", mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare 8	SA "UNIC", mun.Chișinău,	Antreprenor	7 649 214,45	90 zile	f/n din 22.07.2023
17.	Instalație fotovoltaică 150kW SRL "Vintage Distribution", s.Sociteni, r-nul Ialoveni	SRL "Vintage Distribution", s.Sociteni	Antreprenor	2 111 490,00	35 zile	f/n din 15.01.2024
18.	Instalație fotovoltaică 200kW "AquaPark", s.Sociteni, r-nul Ialoveni	SRL "M&M Global Invest", s.Sociteni	Antreprenor	2 092 288,00	50 zile	f/n din 01.06.2024
19.	Instalație fotovoltaică 230kW SRL "Valisdalv", mun.Chișinău, str.Cetatea Albă 176	SRL "Valisdalv", mun.Chișinău	Antreprenor	2 225 293,20	55 zile	f/n din 02.07.2024
20.	Instalație fotovoltaică 70kW A.O. "CSMP", s.Sărata Nouă, r-nul Leova	A.O. "Centrul de Sănătate și Medicină Preventivă", s.Sărata Nouă	Antreprenor	809 664,37	45 zile	f/n din 07.08.2024
21.	Instalație fotovoltaică pe acoperiș 373,45kw SRL "Crist-Valg"	SRL "Crist-Valg" Rl.Leova, s.Tigheci	Antreprenor	4 100 000,00	55 zile	Nr.1/2 din 17.04.2024

22.	Instalație fotovoltaică pe acoperiș 520kw SRL "Crist-Valg"	SRL "Crist-Valg" Rl.Leova, s.Tigheci	Antreprenor	5 231 200,00	85 zile	Nr.1 din 23.01.2024
-----	---	--	-------------	--------------	---------	------------------------

Data completării: 12.08.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Guzun Elena**

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: **SRL SHARLLY**

22.	Instalație fotovoltaică pe acoperiș 520kw SRL "Crist-Valg"	SRL "Crist-Valg" Rl.Leova, s.Tigheci	Antreprenor	5 231 200,00	85 zile	Nr.1 din 23.01.2024
-----	---	--	-------------	--------------	---------	------------------------

Data completării: 12.08.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Guzun Elena**

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: **SRL SHARLLY**



Anexa nr.14  
 la Documentația standard


**DECLARAȚIE**  
 privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
 corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Autogreider <b>DZ-143</b>	2	<b>Da</b>	
2.	Excavator <b>MTZ 82.1</b>	1	<b>Da</b>	
3.	Autocamion <b>VW Crafter</b>	1	<b>Da</b>	
4.	Autocamion <b>Ford Transit Pasager-marf.</b>	1	<b>Da</b>	
5.	Excavator <b>Zeppelin ZM 10</b>	1	<b>Da</b>	
6.	Betonieră <b>0.75 BA-075</b>	2	<b>Da</b>	
7.	Malaxor de mortar <b>CSP-500L</b>	1	<b>Da</b>	
8.	Ciocan rotopercutor <b>Makita</b>	4	<b>Da</b>	
9.	Mașina de găurit <b>BOSCH</b>	3	<b>Da</b>	
10.	Polizor unghiular <b>d:125mm 900W</b>	2	<b>Da</b>	
11.	Aparat de sudat <b>ПАТОН В/И</b>	1	<b>Da</b>	
12.	Vibrator <b>VB-100db</b>	2	<b>Da</b>	
13.	Generator <b>6,5kW Etalon 6500</b>	2	<b>Da</b>	
14.	Scară <b>pliantă h=13m</b>	2	<b>Da</b>	
15.	Set de instrumente <b>pentru electromontor</b>	3	<b>Da</b>	
16.	Presă hidraulică <b>pentru sertizare cablu 10-250mm</b>	1	<b>Da</b>	

Semnat:

 Nume: **Guzun Elena**

 Funcția în cadrul firmei: **Director**

 Denumirea firmei: **S.R.L.SHARLLY**


Anexa nr.15  
 la Documentația standard

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**


№ d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
	<b>Diriginți de șantier/Maistru</b>				
	Punga Vladimir	Superioare	20 ani	>100	2022-DSL Nr.0650 Din 21.12.2022
	<b>Inginer-Șef/Proiectant</b>				
	Barcaru Nicolae	Superioare	15 ani	>100	2022-P Nr.0877 Din 22.06.2022
	<b>Electromontor</b>				
	Jacota Pavel	De specialitate	10 ani	<100	Seria ACM 0040503 din 25.06.2009
	<b>Electromontor</b>				
	Derin Victor Derin Alexandru	De specialitate	7 ani	<100	

Semnat:

 Nume: **Guzun Elena**

 Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

 Denumirea firmei: **S.R.L.SHARLLY**

 Data completării **12.08.2024**


Anexa nr.16  
la Documentația standard

**LISTA SUBCONTRACTORILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU SUNT	NU AVEM	NU ESTE	0%
2.				
3.				
4.				

Semnat:  
Nume: **Guzun Elena**  
Funcția în cadrul firmei: **Administrator**  
Denumirea firmei: **S.R.L.SHARLLY**  
**Data completării 12.08.2024**



Anexa nr.17  
la Documentația standard

**INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA**  
în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție,  
**„Lucrări de construcție a centralei electrice fotovoltaice**  
**IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga,,**

1. Părți contractante (agenți economici)

a) **S.R.L. SHARLLY 100%**

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) **NU AVEM**b) **NU AVEM**c) **NU AVEM**

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere **NU AVEM ASOCIERE**3.2. Locul și data înregistrării asociației **NU ESTE**3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun **NU AVEM ASOCIERE**3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite **NU SUNT**3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat **NU AVEM**3.6. Condiții de administrare a asociației **NU SUNT**3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate **NU ESTE**3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării **NU SUNT**3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației **NU ESTE**3.10. Alte cauze **NU SUNT**Semnat Liderul Asociației: **NU ESTE**

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_

Denumirea firmei: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul Secund: **NU ESTE**

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_

Denumirea firmei: \_\_\_\_\_

Semnat:

Nume: **Guzun Elena**Funcția în cadrul firmei: **Administrator**Denumirea firmei: **S.R.L.SHARLLY****Data completării 12.08.2024**

## Garanție pentru lucrări

### Scrisoare de garanție

Prin prezenta scrisoare de garanție, **S.R.L.SHARLLY**,

cod fiscal: **1016600036069**,

adresa juridică : **str.Drumul Viilor 38, mun.Chișinău, Republica Moldova**,

garantează că lucrările cu privire la **„Lucrări de construcție a centralei electrice fotovoltaice -  
- IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”**,

vor fi finisate în termen stabilit și în volum complet conform caietului de sarcini cu un termen de  
garanție pentru lucrări de 60 (șaizeci) luni de la darea în exploatare obiectului.

Lucrările vor fi îndeplinite în conformitate cu prevederile legii privind calitatea în construcții  
nr.721 din 02.02.96.

Semnat:

Nume: **Guzun Elena**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **S.R.L.SHARLLY**

Data completării **12.08.2024**



## Garanție pentru produse

### Scrisoare de garanție

Prin prezenta scrisoare de garanție, **S.R.L.SHARLLY**,

cod fiscal: **1016600036069**,

adresa juridică : **str.Drumul Viilor 38, mun.Chișinău, Republica Moldova**,

garantează că lucrările cu privire la **„Lucrări de construcție a centralei electrice fotovoltaice -- IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”**,

vor fi finisate în termen stabilit și în volum complet conform caietului de sarcini cu un termen de garanție pentru Invertoare este de 60 (șasezeci) luni de la darea în exploatare obiectului.

Semnat:

Nume: **Guzun Elena**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **S.R.L.SHARLLY**

Data completării **12.08.2024**



## Garanție pentru produse

### Scrisoare de garanție

Prin prezenta scrisoare de garanție, **S.R.L.SHARLLY**,

cod fiscal: **1016600036069**,

adresa juridică : **str.Drumul Viilor 38, mun.Chișinău, Republica Moldova**,

garantează că lucrările cu privire la **„Lucrări de construcție a centralei electrice fotovoltaice -- IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”**,

vor fi finisate în termen stabilit și în volum complet conform caietului de sarcini cu un termen de **garanție pentru Panouri fotovoltaice este de 180 (una sută optzeci) luni mecanică și 360 (trei sute șasezeci) luni garanție de eficiență liniară -- de la darea în exploatare a obiectului.**

Semnat:

Nume: **Guzun Elena**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **S.R.L.SHARLLY**

Data completării **12.08.2024**

