

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de electromontaj. Iluminarea stradală în s. Răculești, r-nul Criuleni.
2. Numărul și data contractului 01.05.2020 din 01 mai 2020
3. Denumirea/numele beneficiarului "TTA Electro" SRL
4. Adresa beneficiarului or. Hîncești, str.M Kogălniceanu, 3A, of.11 telefon: 069823764
5. Țara R. Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subantreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

7. Valoarea contractului	Exprimată în moneda în care s-a încheiat contractual	exprimată înechivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1 197 521,59 lei</u>	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1 197 521,59 lei</u>	_____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 2 luni

b) efectiv realizată 2 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul n/a

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18 din 15.06.2020.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspect relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte n/a

Data completării: 20.09.2020

Nume: Popovici S.

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Serpavis

Republica Moldova
Or. Hîncești
Str. M.Kogălniceanu 3A, off.11
E-mail: ttaelectromd@gmail.com
Tel: 069823764

IBAN: MD46AG000000022511409681
B.C. Moldova-Agroindbank S.A., fil. 16
IDNO: 1009605000656
AGRNMD2X451
TVA: 6500743

01 Mai 2020

Mun. Chișinău

CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ NR. TTA/2020/01/05

Prezentul contract se încheie între: Compania « **TTA Electro** » SRL, c/f: 1009605000656, în numele directorului Țurcanu Tudor activează în baza Statutului, denumită în continuare "Antreprenor", pe de o parte și compania « **Serpavis** » SRL, c/f: 1009606001052, denumită în continuare "SubAntreprenor", reprezentată de directorul Popovici Sergiu ce activează în baza Statutului.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul încredințează, iar SubAntreprenorul se obligă să execute lucrările de instalare și/sau reconstrucție a rețelelor electrice de iluminat public precum și pornirea, reglarea sistemelor, să furnizeze și să instaleze echipamentele menționate în Devizele de cheltuieli (Anexa nr.1) la obiectul: « **Lucrări de electromontaj. Iluminarea stradală în s. Răculești, r-ul. Criuleni** ».

SubAntreprenorul va executa lucrările, în conformitate cu documentația de proiect și devizul de cheltuieli aprobate, precum și alte activități suplimentare ce reies din procesul tehnologic de producere în urma unor acorduri suplimentare.

2. TERMENUL CONTRACTULUI ȘI TERMENUL DE EXECUȚIE

Termenul de execuție a prezentului Contract este valabil cu condiția: Antreprenorul asigură pregătirea șantierului pentru începerea procesului tehnologic. Antreprenorul oferă posibilitatea de a lucra fără interferențe din partea altor SubAntreprenori.

Prezentul Contract va intra în vigoare și implică ambele părți de la data semnării sale fiind valabil până când părțile își îndeplinesc obligațiunile.

3. DOCUMENTE PENTRU CONTRACT

O parte a acestui Contract sunt următoarele documente:

Acest formular al Contractului completat și semnat;

Devizul de cheltuieli avizat (Anexa nr.1);

Graficul de execuție a lucrărilor avizat conform p. 7.3. (Anexa nr.2).

4. OBLIGAȚIILE CONTRACTUALE ALE PĂRȚILOR

A) Obligațiile SubAntreprenorului:

SubAntreprenorul va executa toate lucrările calitativ conform graficului menționat în Anexa nr.2 al prezentului Contract.

SubAntreprenorul va executa lucrările în cadrul Contractului, în conformitate cu documentația de proiect și devizul de cheltuieli, graficul de instalare care fac parte din acest Contract și este semnat de către ambele părți în două exemplare.

SubAntreprenorul se obligă să predea lucrările efectuate în conformitate cu condițiile acestui Contract precum și cu standardele de stat și legile Republicii Moldova.

SubAntreprenorul se obligă să prezinte Antreprenorului condițiile tehnice pentru partea constructivă, sarcinile tehnice pentru electricitate, necesare pentru instalarea și conectarea utilajului

proiectat.

SubAntreprenorul se obligă să prezinte Antreprenorului actele de execuție a lucrărilor ce îndeplinesc cerințele SNiP, certificatele de conformitate pentru echipamentele furnizate.

Zilnic trece sub protecția pazei materiale de construcție, încăperile și echipamentele.

Respectă cultura de producere și asigură cerințele de siguranță și siguranța împotriva incendiilor la locul de muncă.

Execută controlul calității și conformitatea cu standardele de stat a materialelor aduse la obiect.

Dacă în procesul de producere, există modificări solicitate de către Antreprenor și aceste lucrări sunt acceptabile pentru SubAntreprenor, dar schimbă data de executare a contractului, se stabilește o nouă perioadă prin intermediul unui act nou, termenii căruia trebuie să respecte timpul necesar pentru modificări..

SubAntreprenorul va executa toate lucrările de instalare și punere în funcțiune, testarea sistemelor, în conformitate cu documentația de proiect, standardele, regulile și reglementările în vigoare ale Republicii Moldova.

SubAntreprenorul va invita Antreprenorul sau reprezentantul său pentru confirmarea lucrărilor ascunse și întocmește un raport al lucrărilor ascunse cu privire la calitatea și cantitatea lucrărilor, care va fi semnat de ambele părți și înregistrat în Jurnalul lucrărilor.

SubAntreprenorul este obligat ca în procesul de producere să respecte legile, decretele și ordinele reglementărilor guvernamentale și standardelor în vigoare ale Republicii Moldova.

B) Obligațiile Antreprenorului:

Antreprenorul transmite SubAntreprenorului documentația de proiect, asigură pregătirea șantierului pentru începerea procesului tehnologic și dă permisiunea începerii procesului de producere.

Antreprenorul este de acord să plătească SubAntreprenorului pentru muncă, în conformitate cu condițiile aprobate în p.7 prezentului contract.

Antreprenorul este obligat să stabilească comisia pentru primirea sistemelor la cererea SubAntreprenorului în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii procesului verbal final.

Antreprenorul va executa primirea lucrărilor și va semna actele de recepție a lucrărilor nu mai târziu de 3 (cinci) zile lucrătoare din momentul prezentării volumului de muncă efectuate de către SubAntreprenor, cu condiția lipsei pretențiilor la cantitate, preț și calitatea lucrărilor executate, înaintate de Antreprenor în forma scrisă, în perioada stabilită.

În cazul în care Antreprenorul constată defecte sau nefinisări, acestea vor fi enumerate în anexa la actul de recepție, și va fi convenit de ambele părți un timp rezonabil pentru înlăturarea acestora de către SubAntreprenor.

5. DISPOZIȚII GENERALE

SubAntreprenorul va asigura ordinea și disciplina angajaților săi pe șantier pe întreaga perioadă de executare a lucrărilor.

SubAntreprenorul va asigura procesul de producere cu forța de muncă necesară pentru a îndeplini obligațiile prevăzute în contract.

SubAntreprenorul își asumă răspunderea materială pentru toate acțiunile personalului său precum și utilizarea corespunzătoare a fondurilor.

În timpul lucrării SubAntreprenorul nu obstrucționează accesul rutier cu materiale de construcții, echipamente.

SubAntreprenorul trebuie să fie informat zilnic despre procesul de producere, și la necesitate este obligat să raporteze Antreprenorului.

La cererea unui reprezentant al SubAntreprenorului, Beneficiarul prezintă documentația de proiect, oferă explicațiile necesare cu privire la construcție.

Beneficiarul garantează prezența proiectantului în caz de necesitate pe parcursul întregii construcții până la punerea în funcțiune.

Beneficiarul are dreptul de a da instrucțiuni în locul proiectantului în cazul în care consideră necesar.

SubAntreprenorul va depune Antreprenorului în scris, informații cu privire la executarea lucrărilor menționate în instrucțiunile sus menționate convenite de comun acord. Acestea stabilesc costul, termenii și eficiența activității desfășurate.

SubAntreprenorul poate propune Antreprenorului să efectueze lucrări suplimentare sau de a

modifică conținutul tehnic al anumitor lucrări care nu au fost prevăzute de documentația de proiect. Părțile vor stabili de comun acord costul, calitatea și termenele de finisare a lucrărilor și vor fi înscrise în jurnalul lucrărilor. Lucrările concepute în așa fel sunt considerate valabile numai după semnarea lor de ambele părți, în cazul acesta pot fi puse în aplicare.

În cazul în care volumul de lucru suplimentar ce nu a fost menționat în documentația de proiect este mai mare decât prețul inițial convenit cu Beneficiarul, părțile vor schimba valoarea prezentului contract și termenii finali de finisare într-un act adițional, care va face parte din prezentul contract.

6. MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI

Antreprenorul, cu acordul proiectantului pot face modificări în proiectul tehnic, în conformitate cu cerințele aplicate, parametrii, calitatea și cantitatea specificată în contract. Această modificare poate fi făcută după întâlnirea și acordul cu SubAntreprenorul, dacă acest lucru nu schimbă acest acord. Dacă aceste schimbări modifica acordul încheiat între părți, vor fi aplicate normele referitoare la modificarea contractului.

Înlocuirea oricăror materiale prevăzute în proiect cu alte materiale similare, este permisă cu acordul proiectantului și Beneficiarului.

7. TAXE ȘI PLĂȚI

Costul lucrărilor conform devizului de cheltuieli (Anexa nr.1) este **1 197 521, 59 lei (un milion o sută nouăzeci și șapte mii cinci sute douăzeci și unu lei 59 bani)**.

Costul final al contractului se va determina conform procesului verbal în conformitate cu devizul de cheltuieli (Anexa nr.1), în lei moldovenești.

Antreprenorul va face plata conform procesului verbal final semnat, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data semnării actului de recepție a lucrărilor.

8. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

A) Responsabilitatea SubAntreprenorului:

SubAntreprenorul își asumă răspunderea pentru deteriorarea sau distrugerea instalațiilor, componentelor, echipamentelor, sculelor, în situația când acesta se produce prin vina sa.

Toate defectele și deficiențele descoperite în timpul recepției lucrărilor sunt eliminate de către SubAntreprenor de termenii conveniți de comun acord între părți, în conformitate cu p. 4.16.

În caz în care SubAntreprenorul nu își onorează obligațiunile în termenii stabiliți în contract va plăti Antreprenorului o amendă de 0,05% din suma indicată în pct. 7.2 a prezentului contract (costul contractului) pentru fiecare zi de întârziere în conformitate cu prezentul contract.

B) Responsabilitățile Antreprenorului:

Antreprenorul își asumă răspunderea pentru deteriorarea sau distrugerea instalațiilor, componentelor, echipamentelor, sculelor, în situația când acesta se produce prin vina sa.

În caz în care Antreprenorul nu își onorează obligațiunile în termenii stabiliți în contract va plăti SubAntreprenorului o amendă de 0,05% din suma indicată în pct. 7.2 a prezentului contract (costul contractului) pentru fiecare zi de întârziere în conformitate cu prezentul contract.

9. REZOLVAREA DISPUTELOR

Probleme controversate sunt rezolvate prin negocieri directe între părțile.

Litigiile între părți sunt de competența instanțelor judecătorești din Republica Moldova, în a cărui rază teritorială face parte obiectul contractului.

În cazul unei contestații privind calitatea și cantitatea de materiale, proceduri, reconcilierile, testarea corectitudinii, utilaje folosite, părțile pot cere o examinare de către organizații autorizate. Costul de examinare trebuie să plătească partea care va fi găsită vinovată sau oricare altă modalitate convenită de comun acord.

10. REZILIEREA CONTRACTULUI

Părțile pot rezilia contractul de comun acord, după notificarea în scris a unei din părți cu cel puțin

10 zile înainte, în cazul în care există dovezi că o parte nu este în măsură să își îndeplinească obligațiile contractuale. În acest caz, părțile contractante procedează la decontarea reciprocă în 15 zile. În ziua rezilierii contractului se face proces verbal referitor la nivelul lucrărilor efectuate pe șantier sau în ateliere. Acest protocol de stare reală, va fi acceptat ca bază pentru plăți de decontare a SubAntreprenorului. De asemenea va fi prezentată toată documentația ce justifică toate lucrările efectuate până la rezilierea contractului.

SubAntreprenorul poate rezilia contractul în caz de neonorare de către Antreprenor a atribuțiilor sale, ceea ce creează condiții imposibile pentru onorarea obligațiilor contractuale de către Antreprenor. După perioada de 10 zile de preaviz SubAntreprenorul evacuează de pe șantier toate materialele, echipamente, vehiculele și clădirile temporare.

După perioada de 10 zile de preaviz și eliberarea șantierului de către SubAntreprenor, Antreprenorul are aceeași obligație de a plăti în timp, el de asemenea plătește SubAntreprenorului valoarea costurilor și a pierderilor cauzate sau rezultate din dizolvarea și rezilierea contractului din vina Antreprenorului.

Antreprenorul poate rezilia contractul în caz de neonorare de către SubAntreprenor a responsabilităților sale, inclusiv termenii de finisare.

În caz de reziliere a contractului, părțile vor întocmi un raport de verificare a lucrărilor efectuate, inventariere a materialelor, echipamentelor și lucrărilor temporare, apoi vor stabili plata, în conformitate cu cerințele contractului, precum și daunele pe care trebuie să le poarte partea din vina căruia a fost reziliat contractul.

11. CIRCUMSTANȚE NEPREVĂZUTE(FORS-MAJOR)

SubAntreprenorul și Antreprenorul va fi lipsit de responsabilitate de constatare a neîndeplinirii obligațiilor contractuale în caz de forță majoră, care nu puteau fi prevăzute sau prevenite, și care au apărut de la începutul acestui contract.

Circumstanțe neprevăzute pot fi: o stare de război sau circumstanțe similare declarate sau nu, revoluție, cutremur, inundații mari, embargo, reglementările guvernamentale, greve generale, dezastre naturale și similare.

Partea unde au apărut circumstanțe neprevăzute, trebuie să declare acest lucru într-o perioadă de cel mult 5 zile de la începerea evenimentului și să trimită documentele relevante pentru cealaltă parte cât mai curând posibil.

Partea unde au apărut circumstanțele neprevăzute, trebuie să informeze, de asemenea cealaltă parte despre data încetării acestora, dacă este posibil.

În cazul în care părțile nu notifică reciproc, termenii și condițiile circumstanțelor neprevăzute enumerate mai sus partea la care au apărut situațiile date va fi responsabilă pentru orice pierdere sau deteriorare de partea cealaltă.

În cazul în care o situația neprevăzută sau consecințele acesteia duc la suspendarea procesului de muncă pentru mai mult de două luni, părțile se vor întâlni în termen de cel mult 15 zile înainte de expirarea acestei perioade, cu scopul de a decide cu privire la extinderea în continuare sau pentru a începe procesul de reziliere a prezentului contract.

12. ALTE CONDIȚII

Toate instrucțiunile scrise, furnizate de Antreprenor sau proiectant, în conformitate cu condițiile acordului vor fi trimise prin poștă la SubAntreprenor, transferate direct la biroul central sau prin orice altă modalitate stabilită de către SubAntreprenor.

Toate scrisorile adresate Antreprenorului în conformitate cu contractul vor fi trimise prin poștă la adresele prevăzute în acord. Orice schimbare de adresă va fi prezentată celeilalte părți.

La finalizarea lucrărilor SubAntreprenorul prezintă Antreprenorului toată documentația ce vizează activitatea desfășurată.

Documentele menționate în articolul 3 din contract, nu pot fi modificate, reproduse sau folosite pentru orice alt scop, cu excepția îndeplinirii contractului.

13. CONDIȚII SPECIALE

Informațiile provenite de la Părți trebuie să fie confidențiale, și nici o parte nu are nici un drept să le transfere către terțepărți sau utilizate în scopuri dincolo de sfera de aplicare a prezentului acord.

În cazul în care din careva activități sau inactivități a Antreprenorului se impune incapacitatea de a

executa lucrările de către SubAntreprenor acest fapt trebuie să fie actat de către părți ce determină prelungirea contractului cu perioada corespunzătoare.

Prezentul contract se face în două exemplare, unul de fiecare parte.

14. GARANȚIE

Perioada de garanție pentru munca prestată, materiale și sisteme (statice) este de 60 luni de la semnarea actelor de primire-predare a echipamentelor și lucrările efectuate.

Perioada de garanție pentru echipamente este stabilită de producător.

Deservirea utilajelor din anexa nr.1 în perioada post garanție se va executa de către «Serpavis» SRL conform unui contract separat vizate de ambele părți.

ANTREPRENOR:

«TTA ELECTRO» SRL
Adresa juridică: or. Hîncești, str. M.
Kogălniceanu 3A, of.11
IDNO: 1009605000656
IBAN: MD46AG000000022511409681
B.C. Moldova-Agroindbank S.A.
filiala nr.16, Chișinău
C/B: AGRNMD2X451
TVA: 6500743
Email: ttaelectromd@gmail.com
Telefon: 069 823 764

SUBANTREPRENOR:

«Serpavis» SRL
r-l. Telenești, loc, Bănești
IDNO: 1009606001052
IBAN: MD36AG0000000228511335656
B.C. Moldova-Agroindbank S.A.
filiala Telenești
C/B: AGRNMD2X775
TVA: 9300344
Email: serpavis@mail.ru
Telefon: 069 016 232

Țurcanu Tudor / Director companie



Popovici Sergiu / Director companie



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 18 din 15.06.2020

Privind lucrările de Reparația sistemului de iluminare stradală din s. Răculești, r-ul. Criuleni, în cadrul contractului nr. TTA/2020/01/05 din 01.05.2020 încheiat între TTA ELECTRO SRL (antreprenor) și SERPAVIS SRL (subantreprenor).

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 15.06.2020 formată din:

Președintele comisiei:

Țurcanu Tudor Director companie (Antreprenor)

Membrii comisiei:

Popovici Sergiu Director companie (SubAntreprenor)

Țurcanu Eugeniu Manager Proiect (Antreprenor)

Iurie Carp Diriginte de șantier (Antreprenor)

Andrei Zolotkov Manager (SubAntreprenor)

Ostrov Gheorghe Responsabil tehnic (Antreprenor)

2. Constatările comisiei de recepție:

- 1) Documentația scrisă este prezentată complet
- 2) Toate lucrările au fost executate conform standartelor în vigoare
- 3) Obiecțiile comisiei de recepție: Nu sunt

3. Comisia de recepție în urma constatărilor făcute:

- 1) Obiecții nu sunt
- 2) De recepționat obiectul

4. Prezentul proces verbal, conținând 1 filă numerotate, a fost încheiat la 15.06.2020, în 2 exemplare.

5. Lucrările incluse în devizul contractului:

- 1) Modernizarea/Reparația sistemului de iluminare existent
- 2) Înlocuirea corpurilor de iluminare vechi, cu corpuri de iluminare noi de tip LED.
- 3) Modernizarea panourilor de comandă a iluminatului public

6. Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Țurcanu Tudor Director companie (Antreprenor)

Membrii comisiei:

Popovici Sergiu Director companie (SubAntreprenor)

Țurcanu Eugeniu Manager Proiect (Antreprenor)

Iurie Carp Diriginte de șantier (Antreprenor)

Andrei Zolotkov Manager (SubAntreprenor)

Ostrov Gheorghe Responsabil tehnic (Antreprenor)

SUBANTREPRENOR

“SERPAVIS” SRL
15.06.2020



ANTREPRENOR

“TTA ELECTRO” SRL
15.06.2020

