



F.P.C. "Stejaur" S.A., MD 2044, mun. Chișinău, str. Maria Drăgan 11/1
tel.: +373 22 42-16-72, fax +373 22 42-25-27
e-mail: stejaur@gmail.com, www.stejaur.com

C/f: 1003600090843, cod TVA 0404163,
BC "ProCreditBank" SA, IBAN: MD47PR002224250030790601
PRCBMD22

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Numărul de contracte similare, executate: 10
 2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
 - 1) Conform contractelor inițial semnate 1 357 925,00 mii lei;
 - 2) Final la data executării contractelor 1 357 925,00 mii lei
 3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora : „**Visplus-grup**” SRL
 4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor:
- antreprenor sau antreprenor general;
 5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu sunt
 - 6 Durata medie de executare a contractelor (zile):
 - a) contractată – 40 zile;
 - b) efectiv realizată – 40 zile
 - c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat,)-nu sunt.
 7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat)
-
8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte: nu sunt
 9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară: Anexa privind contractele anterior încheiate
Data completării: 03.08.2021

Semnat: _____

Nume : **Marcenco Elena**

În calitate de: **Director general**

Ofertantul: **Stejaur S.A.**

Adresa: **mun.Chisinău, str. Maria Drăgan 11/1**

Data: 06.08.2021



F.P.C. "Stejaur" S.A., MD 2044, mun. Chișinău, str. Maria Drăgan 11/1
tel.: +373 22 42-16-72, fax +373 22 42-25-27
e-mail: stejaur@gmail.com, www.stejaur.com

C/f: 1003600090843, cod TVA 0404163,
BC "ProCreditBank"SA, IBAN: MD47PR002224250030790601
PRCBMD22

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Numărul de contracte similare, executate: 10
 2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
 - 1) Conform contractelor inițial semnate 1 897 815,00 mii lei;
 - 2) Final la data executării contractelor 1 897 815,00 mii lei
 3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora : **IP USMF „Nicolae Testemițanu”**
 4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor:
- antreprenor sau antreprenor general;
 5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu sunt
 - 6 Durata medie de executare a contractelor (zile,):
 - a) contractată – 30 zile;
 - b) efectiv realizată – 30 zile
 - c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat,)-nu sunt.
 7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat)
-
8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte: nu sunt
 9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară: Anexa privind contractele anterior încheiate
Data completării: 03.08.2021

Semnat: _____

Nume : **Marcenco Elena**

În calitate de: **Director general**

Ofertantul: **Stejaur S.A.**

Adresa: **mun.Chisinău, str. Maria Drăgan 11/1**

Data: **06.08.2021**



F.P.C. "Stejaur" S.A., MD 2044, mun. Chișinău, str. Maria Drăgan 11/1
tel.: +373 22 42-16-72, fax +373 22 42-25-27
e-mail: stejaur@gmail.com, www.stejaur.com

C/f: 1003600090843, cod TVA 0404163,
BC "ProCreditBank" SA, IBAN: MD47PR002224250030790601
PRCBMD22

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Numărul de contracte similare, executate: 10
 2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
 - 1) Conform contractelor inițial semnate 448 000,00 mii lei;
 - 2) Final la data executării contractelor 448 000,00 mii lei
 3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora : **IP Centrul de Plasament Temporar pentru copii separați de părinți, or.Soroca**
 4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor:
- antreprenor sau antreprenor general;
 5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu sunt
 - 6 Durata medie de executare a contractelor (zile):
 - a) contractată – 40 zile;
 - b) efectiv realizată – 40 zile
 - c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat,)-nu sunt.
 7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat)
-
8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte: nu sunt
 9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară: Anexa privind contractele anterior încheiate
Data completării: 03.08.2021

Semnat: _____

Nume : **Marcenco Elena**

În calitate de: **Director general**

Ofertantul: **Stejaur S.A.**

Adresa: **mun.Chisinau, str. Maria Drăgan 11/1**

Data: **06.08.2021**