

## CERERE DE PARTICIPARE

Către DETS sec Riscani  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr 21464887 din 21.08.2025 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului: **Lucrari de reparatie in blocul alimentar la IET nr 159 lotul 1** (denumirea contractului de achiziție publică), noi SRL „Graficon – AV” (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 21.08.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat



**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

**Către: DETS sec Riscani**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **Lucrari de reparatie in blocul alimentar la IET nr 159 lotul 1**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **C.O.P.**

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 zile, (treizeci zile), respectiv până la data de 21.10 2025 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 21.08.25.

Cu stimă,  
Ofertant/candidat

**SRL Graficon - AV**

(semnătura autorizată)





### GRAFICUL DE EXECUȚIE A LUCRARILOR.

Lucrari de reparatie in blocul alimentar la IET nr 159 lotul 1 min.Chisinau

| Nr.<br>crt. | Grupa de lucrări/denumirea<br>lucrărilor                                                                  | Anul 2025  |           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|             |                                                                                                           | septembrie | octombrie |
|             |                                                                                                           | luna 9     | Luna 10   |
| 1.          | Organizare de santier                                                                                     | 30 zile    | 25 zile   |
| 2.          | Obiect 01<br>Lucrari de reparatie<br>Lucrari de constructie.<br>(demontare, pregatire, zidarie, finisare) | +          | +         |
| 3.          | Timplaria<br>(demontari, instalare)                                                                       | +          | -         |
| 4.          | Incalzirea<br>(demontare, instalare)                                                                      | +          | -         |
| 5.          | Lucrari sanitare<br>(demontare, instalare)                                                                | +          | -         |
| 6.          | Electricitatea<br>(demontare, instalare)                                                                  | +          | -         |

Data completarii: 21.08.2025

Semnat:

Nume: Gutium Anatolie

Funcția în cadrul firmei: director tehnic SRL "Graficon-AV"

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Graficon-AV"



Anexa nr. 16  
la Documentația standard nr. 69  
din "07" mai 2021

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| Nr. d/o | Numele și adresa subantreprenorilor | Activități din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
|---------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1.      | Nu avem subcontractori.             | -----                   | -----                 | -----                       |
| 2.      |                                     |                         |                       |                             |
| 3.      |                                     |                         |                       |                             |
| 4.      |                                     |                         |                       |                             |
|         |                                     |                         |                       |                             |

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Gutium Anatolie  
Funcția în cadrul întreprinderii: Director Tehnic  
Denumirea întreprinderii: SRL „Graficon – AV”





### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție  
**Lucrari de reparatie in blocul alimentar la IET nr.159 .**  
(denumirea)

#### 1. Părți contractante (agenți economici)

- a) SRL „Graficon – AV”
- b) -----
- c) -----

#### 2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) Str. Industrială 10. Mun. Chisinau
- b) -----
- c) -----

#### 3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere -----
- b) Locul și data înregistrării asociației -----
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun -----
- d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite -----
- e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat -----
- f) Condiții de administrare a asociației -----
- g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate -----
- h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării -----
- i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației -----
- j) Alte cauze -----

Data completării 21.08.2025

Semnat Liderul Asociației: -----

Nume: Gutium Anatolie

Funcția în cadrul întreprinderii: Director Tehnic

Denumirea întreprinderii: SRL „Graficon – AV”



Semnat Asociatul secund: -----

Nume: -----

Funcția în cadrul întreprinderii: -----

Denumirea întreprinderii: -----

Nu avem Asociere.