

privind achiziția prin Licitație Publică

mun. Chişinău

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. 15/01408, procesul-verbal al grupului de lucru cu privire la evaluarea ofertelor nr. 15/01408/001 din data de 03.07.2015, înțelegându-se:

Directia generală transport public și cai de comunicație, cu sediul în municipiul Chișinău, str. S.Lazo 18, telefon: 022-20-46-90, fax: 022-20-46-58, înregistrat la Camera Înregistrări de Stat, IDNO 1007601009657 din 29.08.2007, reprezentat prin domnul Igor Garmelki, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

SA "Compania Electrica", cu sediul în municipiul Chișinău, str. Piaului 2, telefon: 022-50-50-47, fax: 022-52-15-94 înregistrat la Camera Înregistrări de Stat, IDNO 1003600092733 din 06.02.1995, autorizat pentru activitatea în construcții: licența seria A/MAM nr. 015041 din 22.02.2005, eliberată de Camera de Licențiere, valabilă până la 21.02.2020, pentru genurile de activitate: Construcții de clădiri și de instalații ingineresti și de rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări, restaurări, reprezentată prin doamna Maria Eni, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte,

Anteprezenorul se obligă să execute lucrările necesitate utilităților (obiective de semnifcare, rețeauă de contact, etc) a bd. Ștefan cel Mare și Sfint mun. Chișinău (obiect 3069 DVZ), bd. Negruzzii mun. Chișinău (obiect 3071 DVZ), str. V. Alecsandri mun. Chișinău (obiect 3073 DVZ). Cod CPV: 45222000-9 în conformitate cu prevederile protecției tehnice, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 8 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurări lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează unor cauze:

generate de Beneficiar,

autoritatea unor greve organizate de federația sindicatelor de muncitori la nivel național și pe neașteptate ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului General sau ca semnate a unor evenimente similare desăvârșite la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general.

Downloaded from <http://ajphaphapublicinfo.sagepub.com/>
 AGENTIA ACHIZITII PUBLICE
 IRESISTRAT
 15/04/2002 10:00
 01/

A circular blue ink stamp from "COMPANIA ELECTRICA S.R.L.". The outer ring contains the text "REPUBLICA MOLDOVA" at the top and "SOCIETATEA SA" at the bottom. Inside the ring, the company name "COMPANIA ELECTRICA S.R.L." is written in a larger font. In the center, the identification number "IDNO: 1009368000" is printed. There are some handwritten marks and smudges around the stamp.

- 4.5. Contractul nu va semna de comisi contractului.
- 4.6. Recepția finală va Beneficiar Antre semnearea procesului Garanția de bun Beneficiarului că de recepție finală.

fi considerat terminat pînă la prezentarea la agentul bancar a efectului de plată verbal de recepție finală. Notificarea agentului bancar, care conține

Antreprenorii generali în baza notificării se va face după semnarea procesului-verbal

5. Ajustarea valorii contractului

Legitima cauză este următoarea: să fie facute modificări la valoarea contractului privind majorarea salariilor, deoarece aceştia nu sunt în acord cu nivelul de viaţă în România. În ceea ce priveşte achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţie publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor actelor de santine;
- e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sistă execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie.

În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sînt lipsiţi şi deficienţele acestea vor fi aduse la cunoştinţă Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional.

4.1. Valoarea lucrărilor de construcție/montaj ce reprezintă obiectul prezentei contract este de 63 170 766, 50 lei (șasezeci și trei milioane o sută șaptezeci și șase lei, 50 bani), (inclusiv TVA).

4.2. Lucrările se vor executa în 11 etape

1. Etapa – 30 000 000 lei pînă la 31.12.2015.

II. Etapă – 33 170 766, 50 lei pînă la 31.12.2016.

4.3. Achizițiile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale

4.9. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția inițială va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4.7. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- scrisoarea de acceptare;
- Extrasul eliberat de Camera Înregistrării de Stat;
- Licența eliberată de Camera de Licențiere;
- prezentul formular de contract completat și semnat;
- oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- cătețele de sarcini (specificajile tehnice).

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mânturirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la 31 decembrie 2016.

15. Rețiziile juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":

DCTPCC

Adresa: Mun. Chișinău, str. S.Lazo 18.

Tel./Fax: 022-20-46-90,

fax: 022-20-46-58.

Denumirea: Trezoria de stat

Bancă:

Adresa:

Bancă:

Cod:

Bancar: TREZMD2X

Cont de: 220114071670184 art. 132.11

Cod fiscal: 10076001009657

"ANTREPRENOR":

SA "Compania Electrica"

Adresa: Mun. Chișinău, str. Piatului 2.

Tel./Fax: 022-50-50-47,

fax: 022-52-15-94

Denumirea: BC "Moldindconbank" SA

Bancă:

Adresa:

Bancă:

Cod:

Bancar: MOL DMD2X309

Cont de: 222492500705

Cod fiscal: 1003600092733

16. Semnăturile părților

"BENEFICIAR":

Director: Igor GAMRETKI

Șef-instrucție: D. Popescu



"ANTREPRENOR":

Director: Maria ENI

Contabil: Elena ENI





ACHIZITIILE PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 36/17.

privind repararea bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, reconstrucția rețelelor de iluminare externă (iluminarea festivă, alimentarea cu energie electrică a stațiilor de transport public).

Cod CPV: 45222000-9.

08 noiembrie 2017

mun. Chișinău

1. Partile contractante

Prezentul contract este încheiat în baza procesul-verbal al grupului de lucru pentru achiziții nr. 19 din 03 noiembrie 2017 privind repararea bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, reconstrucția rețelelor de iluminare externă (iluminarea festivă, alimentarea cu energie electrică a stațiilor de transport public), între:

Direcția generală transport public și căi de comunicație, cu sediul în municipiul Chișinău, str. S.Lazo 18, telefon: 022-20-46-90, fax: 022-20-46-58, înregistrat la Camera înregistrării de Stat, IDNO 1007601009657 din 29.08.2007, reprezentat prin domnul Oleg POLATA, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

SA "Compania Electrică", cu sediul în municipiul Chișinău, str. Piațului 2, telefon: 022-50-50-47, fax: 022-52-15-94 înregistrat la Camera înregistrării de Stat, IDNO 1003600092733 din 06.02.1995, autorizat pentru activitatea în construcții: licența seria A MMII nr. 015041 din 22.02.2005, eliberată de Camera de Licențiere, valabilă până la 21.02.2020, pentru genurile de activitate: Construcții de clădiri și de instalații ingineresti și de rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări, restaurări, reprezentată prin doamna Maria ENI, în calitate de **Antreprizor**, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

2.1. Antreprizorul se obligă să execute lucrări de reparație a bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, reconstrucția rețelelor de iluminare externă (iluminarea festivă, alimentarea cu energie electrică a stațiilor de transport public) în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, specificații și normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Contractului:

a) Proiect de execuție nr. 3069/16 DV7.

b) Devize;

c) Extrasul eliberat de Camera înregistrării de Stat;

2.3. Prezentul Contract va predomină asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

2.4. Autoritatea contractantă se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze lucrările executate.

2.5. Calitatea lucrărilor executate în baza contractului vor corespunde prevederilor normative, standardelor și prescripțiilor tehnice, conform legislației în vigoare.

3. Termenele și condițiile de executare

3.1. Lucrările executate de către antreprizor conform prezentului contract și anexelor care se vor executa în termen până la 31 decembrie 2017.

3.2. Data executării lucrărilor se consideră data perfectării proceselor-verbale, facturi fiscale și recepționării lor de către autoritatea contractantă.

4. Prețul Contractului și condițiile de plată

4.1. Prețul Lucrărilor executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.

4.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, constituie: 3 192 662,09 lei MD (trei milioane una sută nouăzeci și două mii șase sute șazeci și doi lei, 09 bani).

4.3. Plata lucrărilor executate se efectuează de către autoritatea contractantă după verificarea și recepția lor în baza proceselor-verbale, facturilor fiscale.

4.4. Plata se va efectua după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către autoritatea contractantă. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor evenimente litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită.

5. Condițiile de predare-primit

5.1. Lucrările se consideră predate de către prestator și recepționate de către autoritatea contractantă dacă:

- a) cantitatea lucrărilor corespunde informației indicate în deviz la prezentul Contract;
- b) calitatea lucrărilor corespunde standardelor și a legislației în vigoare.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, antreprizorul se obligă:

- a) să execute lucrări în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe autoritatea contractantă după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea executării lucrărilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea lucrărilor, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea lucrărilor pe toată perioada.

6.2. În baza prezentului Contract, autoritatea contractantă se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a lucrărilor în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea lucrărilor, respectiv modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru nedeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (trăzboaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) dăune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

11. Dispoziții finale

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Partii pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

11.3. Partile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Partii.

11.4. Nici una dintre Partii nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în patru exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru autoritatea contractantă, prestatorul și Agenția Achiziții Publice.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2017.

Antreprenor
ICS „Compania Electrica” SA

IDNO 1003600127505
MD35MO2224ASV06794897100
BC “Mobiabanca GSC” SA
MOBBMD22



Director *M. Eni*

Autoritatea contractantă
DGTPCC

IDNO 1007601009657
TREZMD2X
MF TT Chișinău bugetul municipiului
IBAN MD501R009AR23000B09746AC



Director *O. Poiana*

Șef interimar *D. Popescu*



8017-600011765
EXEMPLAR



ACHIZITIILE PUBLICE

1
10.05.2017

2017-0000000863

16 aprilie 2017

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 54

privind achiziția prin Licitație Publică

or Rezina

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma Licitației Publice nr. 17/00570 din 17 martie 2017 publicată în BAP Nr.16 din 24 februarie 2017, între Primăria or Rezina, cu sediul în or Rezina str. 27 August, nr.1 telefon: 025421653, 025421650, fax: 02542844, înregistrat la Camera înregistrării de Stat, cu nr.23580 din 13.07.2011, reprezentat prin primarul or Rezina dl. Tatarov Simion, în calitate de Beneficiar, și SA "Compania Electrică" cu sediul în mun. Chișinău, str. str. Plaiului, nr.2, înregistrat la Camera înregistrării de Stat, cu nr.1003600092733, autorizat pentru activitatea în construcții: Licența nr. 015041 seria A MMII din 22.02.2005 eliberată de Camera de Licențiere, reprezentat prin directorul Eni Maria, în calitate de antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

1. Antreprenorul se obligă să execute Lucrări privind implementarea măsurilor de eficiență energetică pentru reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public din or. Rezina, r-l Rezina, Cod CPV: 45316110-9, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detalii de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 5 luni de la semnarea contractului, prieten ordonului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonul de credit.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor cauzelor de sancțiuni;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsite și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizice și funcționale.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

2. Valoarea Lucrărilor privind implementarea măsurilor de eficiență energetică pentru reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public din or. Rezina, r-l Rezina este reprezentată de prezenta contract este de 5404362,95 (cinci milioane patru sute patru mii trei sute șasezeci și doi lei 95 bani (inclusiv TVA).

4.1. Achizițiile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.2. Plata facturilor finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.3. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.4. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4.5. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezenta contract.

- e) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
 - e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi înlocuite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mânturșirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

" BENEFICIAR": Primăria or. Rezina or. Rezina str.27 August, nr.1 025421653,025421648 Min.Fin. Trez.de Stat or. Rezina c/b 226639 TREZMD2X IBAN MD27TRPDBB30000001094700 01007601906391	" ANTREPRENOR": SA "Compania Electrica" Adresa: Mun. Chișinău, str. Piaului, nr. 2 Tel./Fax: 022505047 Denumirea BC "Moldindconbanca SA, fi-la Bancii: Centru Adresa Mun. Chișinău, str. Bancii: Armeasca, nr.38 Cod Bancar: MOLMD2X Cont de decontare: MD07ML000000222400901705 Cod fiscal: 1003600092733
---	--

16. Semnăturile părților


" BENEFICIAR":

 S. Tatarov
 L.Ș.


" ANTREPRENOR":

 Eui Maria
 L.Ș.





ACHIZITIILE PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 63/18. privind achiziția prin Licitație Publică

Reparația rețelelor de iluminat public sector Budești II, str. Calea Moșilor, str. Alba-Iulia, str. Calea Ieșilor, bd. Moscova, str. Kiev, bd. Mircea cel Bătrîn, str. Ciuflea, str. Viaduct Botanica, str. Muncesți.

Cod CPV: 45316110-9.

04 decembrie 2018

mun. Chișinău

1. Partile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. 18/04170, procesul-verbal al grupului de lucru cu privire la evaluarea ofertelor nr. 18/04170/002 din data de 12.10.2018, înțeles:

Direcția generală transport public și căi de comunicație, cu sediul în municipiul Chișinău, str. S.Lazo 18, telefon: 022-20-46-90, fax: 022-20-46-58, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, IDNO 1007601009657 din 29.08.2007, reprezentat prin domnul Vitalie BUTUCEL, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și
SA "Compania Electrică", cu sediul în municipiul Chișinău, str. Planului 2, telefon: 022-50-50-47, fax: 022-52-15-94 înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, IDNO 1003600092733 din 06.02.1995, autorizat pentru activitatea în construcții: licența seria A MNII nr. 015041 din 22.02.2005, eliberată de Camera de Licențiere, valabilă până la 21.02.2020, pentru genurile de activitate: construcții de clădiri și de instalații ingineresti și de rețele tehnico-edilitare, reabilitarea, consolidarea, restaurarea, reprezentată prin doamna Maria ENI, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

2.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de: Reparația rețelelor de iluminat public sector Budești II, str. Calea Moșilor, str. Alba-Iulia, str. Calea Ieșilor, bd. Moscova, str. Kiev, bd. Mircea cel Bătrîn, str. Ciuflea, str. Viaduct Botanica, str. Muncesți.

Cod CPV: 45316110-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generare de Beneficiar,
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de muncă la nivel național și recunoscut ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscut de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va susține execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general, nu vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizice și funcționale.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 14281298,69 lei MDL (patruzeci și două milioane două sute optzeci și una mii două sute nouăzeci și opt lei, 69 bani), inclusiv TVA, ce include:

- I Etapă: 4000000,0 lei;
- II Etapă: 10281298,69 lei.

4.2. Achităriile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale după aprobarea bugetului.

4.3. Plata facturilor finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar, dar nu mai mult de 30 de zile. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor evenimente litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată în termen de 30 zile după terminarea lucrărilor. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza modificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de terminare a lucrărilor.

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refuzat o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va înlocui situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina cărui s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la litera c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Limitările documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b) anexa nr.1;
 - c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - d) devizele-ofertă, listele cu cantități de lucrări și utilaje.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În măsurarea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la 01 aprilie 2019.

15. Rezervările juridice, poștale și de plăți ale părților

Antreprenor
ICS "Compania Electrică" SA
 IDNO 1003640092733
 MD07MD00000222400001705
 BC "Yoldeonbank" SA
 Sucursala Centru
 MD07MD2X309

Beneficiar
 DGTPEC
 IDNO 1007601009657
 TREZMD2X
 MF-TR Centru Chișinău
 IBAN MD36TRPDAK222990C09746AB



M. Eni

Șef
 V. Bănel
 Șef Interimar DFE
 D. Popescu

mun. Chişinău

« 02 » octombrie 2018

mun. Kishinev

« 02 » октябрь 2018

S.A. „Compania Electrică” în persona directorului Emil Maria numit în continuare Antreprenor şi „SRL Vartanov” în persona directorului Vartanov Alexandru se acţionează în baza Statutului, până în continuare „Beneficiar”, pe de altă parte, numită „Parti” sau „Parti”, în dependenţa de contextul contractului, au încheiat prezentul Contract privind următoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. „Antreprenorul” se obligă să presteze următoarele servicii: **Reparaţia capitală a str. Ion Creangă (tronson cuprins între str. Alba Iulia – bd. Stefan cel Mare şi Sînt) mun. Chişinău obiect 3050**, în continuare numite „Servicii”. Beneficiarul se obligă să asigure recepţia Serviciilor prestate de Antreprenor şi să asigure remunţarea Antreprenorului la timp.

1.2. Costul lucrărilor, executate în conformitate cu devizul coordonat de către ambiele Parti (Anexa №1 a prezentului Contract), la data semnării contractului constituie 7.816.415,5 (şapte milioane opt sute şaisprezece mii patru sute cincizece lei cincizeci bani).

1.3. Costul lucrărilor indicate în p. 1.2 nu este final şi poate fi schimbat pe principiul îndepărării lucrărilor în procesul producerii.

2. Ordinea prestării serviciilor

2.1. Antreprenorul se obligă să presteze serviciile indicate în p. 1.1. al Contractului prezent în termeni stabiliţi de către ambiele Parti. Începutul lucrărilor - în decurs de 15 zile din momentul semnării contractului şi primirii de către Antreprenor a documentaţiei de proiect coordonate şi semnate în modul corespunzător, iar finalizarea lucrărilor la 15.03.2019.

3. Remunţarea

3.1. Pentru Serviciile prestate de Antreprenor, Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului remunţarea conform calculului indicat în anexa N.1. Toate schimbările la tarifele şi la Devizului de cheltuieli, sau a unităţii din componenţele acestuia, se perfectează într-un acord adiţional al Partilor, în forma scrisă.

3.2. Remunţarea Antreprenorului se realizează în modul următor:

100% - pe măsura îndeplinirii lucrărilor, dar nu mai târziu de 10 zile după primirea mijloacelor financiare de la investitor Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie-Primăria Municipiului Chişinău.

3.3. Executantul este de acord să primească plata pentru lucrările efectuate în condiţiile specificate în p.3.2, iar Beneficiarul la rândul său, este obligat în termen de cel mult 10 zile după primirea mijloacelor financiare de la investitor Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie-Primăria Municipiului Chişinău să informeze Executantul şi să achite lucrările.

3.4. Achitarea remunţării Antreprenorului se efectuează de către Beneficiar sub formă de transfer pe contul de decorente al Antreprenorului.

3.5. Beneficiarul are dreptul să stabilească penalităţi Antreprenorului, pentru întârzierea termenului de executare a lucrărilor.

A.O. „Compania Electrică” в лице директора Эмиль М. Марии и далее Участник и „Вартанов” в лице директора Александру Вартанович, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», именуемое совместно «Сторона» или «Стороны», как это предусматривается контекстом, заключили настоящий Договор (далее по тексту «Договор»), о нижеследующем:

1. Предмет договора и стоимость услуг

1.1. Подразител обязуется выполнить для Заказчика следующие работы: **Ремонтка капитала а стр. Ион Креанга (тронсон сурприс интер стр. Алба Иулия – бд. Стефан чел Марэ ши Сінт) мун. Кишинэу обект 3050**, далее по тексту настоящего договора «Услуги», а Заказчик обязуется принять выполненные работы и выплатить Исполнителю вознаграждение.

1.2. Стоимость работ, выполняемых в соответствии с согласованной Сторонами Сметой (Приложение №1 к настоящему Договору) на дату заключения договора составляет 7 816 415,5 (семь миллионов восьмью тысяч четыреста пятнадцать леа пятьдесят бан).

1.3. Стоимость работ, указанных в п.1.2 не окончательная и может быть изменена по фактическим выполненным объемам в процессе производства работ.

2. Сроки оказания услуг

2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора в сроки, согласованные Сторонами. Начало работ - в течении 15 дней с момента подписания контракта и передачи проектной документации согласованной и подписанной должным образом, а окончание работ 30.03.2019.

3. Вознаграждение

3.1. За услуги, оказываемые Исполнителем в соответствии с настоящим договором, Заказчик обязуется выплатить Исполнителю вознаграждение в соответствии с приложением №1. Все изменения договорной стоимости и сметы, или одного из компонентов оформляются Дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

3.2. Вознаграждение Исполнителю осуществляется:

100% - по мере выполнения работ, но не позже 10 дней после получения денежных средств от инвестора. Дирекция генерала транспорта публича ши каи де комуникации-Примэрия Муниципалитэти Кишинэу.

3.3. Исполнитель, выражает свое согласие на получение оплаты согласно условиям, указанным в п.3.2, а Заказчик в свою очередь обязуется не позднее 10 дней с момента получения денег от инвестора Дирекция генерала транспорта публича ши каи де комуникации-Примэрия Муниципалитэти Кишинэу проинформировать об этом Исполнителя и произвести оплату.

3.4. Оплата вознаграждения осуществляется Заказчиком в безналичной форме, посредством перечисления на расчетный счет Исполнителя.

3.5. Заказчик имеет право занизать сумму пеня к Исполнителю, именуемую в результате неисполнения Исполнителем своих обязательств в срок, а счет оплаты услуг Исполнителю.

размещенные.
6.5. Дана circumstanţele force-majore condiţia mai mult de trei luni, atunci oţare din Parti e în drept să analizeze Contractul, punând la cîmpoşină partea cealaltă prin scrisoare recomandată.

7. Разрешение споров

7.1. Препзентул Contract poate fi rezilat înainte de termen în caz de neîndeplinirea sau îndeplinirea necalitată din iniţiativa oricărei din Parti prin înştiinţare în scris.
7.2. Beneficiarul plătează după el dreptul de reziliere a Contractului dat din partea lui în orice timp, prin scrisoare recomandată Antreprenorului cu termen de 7 zile cu dezbătuşile obligatorii a dezbătuşilor suportate de Antreprenor.
7.3. După rezilierea prezentului Contract Beneficiarul are dreptul de a cere de la Antreprenor restituirea pierderilor.

8. Аtte conditii

8.1. Contractul prezent intra în vigoare la data semnării de către ambiele Parti şi este valabil pînă la executarea integrală a obligaţiunilor stipulate în Contract.
8.2. Toate modificările, completările şi anexele la Contractul prezent se consideră ca parte integră a acestuia şi au putere juridică la un nivel cu Contractul, decît acesta nu fost înscrisă în forma scrisă, au fost semnate şi sigurate cu ştanşele ambelor Parti.
8.3. Contractul prezent este înlocuit în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, şi au putere juridică egală.
8.4. Contractul prezent înlocuieşte toate înţelegerile orale sau scrise precedente, existente între Parti, referitoare la conţinutul Contractului.
8.5. În cazul cînd se schimbă adresa, numele de deţinător, fax, locurile de livrare şi alte date indicate în contractul prezent, Partea la care au arbut modificările sau menţiunile este obligată să informeze Partea a doua despre acţiona în decurs de 24 de ore din momentul apariţiei lor.

9. Declaraţia Partilor privind valabilitatea contractului

9.1. Partile declară, că reprezentanţii lor, menţionaţi în Preambulă, au înţeles necesitatea de a semna Contractul dat, iar manifestarea voinţei lor de a încheia şi executa Contractul prezintă reprezentă manifestarea voinţei însăşi a Partilor.
9.2. Partile confirmă lipsa oricăror testare, sau înţelegeri în semnarea şi executarea Contractului prezent, ce rezultă din sarcina actelor de fondare, reglementelor literare şi a altor acte de acest fel, deşamenţi din trecut altor contracte, şi orice alte acte de drept.
Confirmăm este scopul mai sus partile au semnat contractul prezent:
Beneficiar (Заказчик):
“Vartanov” SRL
MD-2060 mun. Chişinău,
of. Chişinău, bd. Cuza-Vodui 7/8 ap. 28
c/ 1004068887233, TVA 0203509,
BIC: MOLMD33XXX, USA Suc. „Onest”
SIN: MD3694, BIC: MOLMD33XXX, 1219247
Director Alexandru Vartanov

предоставляемых более трех месяцев, каждая из сторон вправе расторгнуть Договор, известив об этом другую сторону письменно с уведомлением о вручении.

7. Расторжение договора

7.1. Действие настоящего Договора может быть прекращено до истечения срока действия в случае неисполнения или ненадлежащего его исполнения по инициативе любой из Сторон путем письменного уведомления.
7.2. Заказчик платит после его расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке и любое время сумму письменного уведомления Исполнителя за 7 дней с обязательным возмещением понесенных затрат Исполнителем.
7.3. После расторжения Договора Заказчик может поручиться от Исполнителя возмещения убытков.

8. Другие условия

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения договорных обязательств.
8.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и имеют равную с Договором юридическую силу, если они составлены в письменной форме, надлежащим образом подписаны и заверены печатью Сторон.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (два) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.
8.4. Настоящий Договор заменяет собой все предыдущие устные или письменные соглашения, существовавшие между Сторонами.
8.5. В случае смены адреса, номеров телефон, факса, места поставки, и других данных, указанных в настоящем Договоре, Сторона, у которой возникли указанные изменения, обязана известить другую Сторону в течении 24 часов с момента возникновения изменений.

9. Заявления сторон о действительности договора

9.1. Стороны заявляют, что их представители, упомянутые в Пreamбуле, имеют все необходимые полномочия для подписания настоящего договора и выражение их воли заключить и исполнить настоящий договор являются выражением воли самих Сторон.
9.2. Стороны заявляют об отсутствии у каждой из них, каких-либо организационных или запретов на подписание и исполнение настоящего договора, вытекающих из положений их учредительных документов, внутренних регламентов и иных подобных документов, а также из подпадающих под договор, а также любых иных правовых актов.
В подтверждение выше указанного стороны подписали настоящий контракт:

Antreprenor (Подрядчик):

S.A. „Compania Electrică”

MD-2002, str. Platibul, 2, mun. Chişinău
c/ 10036000992733, c/ TVA 02040871
MD20X1L000000222492500705
BIC: MOLMD33XXX, SA, fil. Centru
BIC: MOLMD33XXX
tel. 50-50-47, fax. 52-15-94

Director
Emil Maria



Договор подряда № 26/04/2018

мун. Кишинэу

«26» апреля 2018

А.О. „Compania Electrică” в лице директора Ени М. именуемое в дальнейшем, **Подрядчик** и „ENERGOTENCOMPLET” SRL в лице директора Чоинак Н. действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем „Заказчик”, именуемые совместно «Стороны» или «Сторона», как это предусматривается контекстом, заключили настоящий Договор (далее по тексту «Договор»), о нижеследующем:

1. Предмет договора и стоимость услуг

1.1. Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика следующие работы: «Работы по наружным сетям» на объекте «Жилой комплекс по улице Н. Тестеминуцау, 3» в размере и срокам, указанных в сметах и спецификациях, которые будут вложены в дополнительные приложения к контракту, далее по тексту настоящего договора «Услуги», а Заказчик обязуется принять выполненные работы и выплатить Подрядчику вознаграждение.

1.2. Стоимость работ, выполняемых в соответствии с согласованными Сторонами Сметами (4 Приложения к настоящему Договору) на дату заключения договора составляет 6719454, 97 (шесть миллионов семьсот девяносто тысяч четыреста пятьдесят четыре лея девятиста семь баня).

1.3. Подрядчик обязуется выполнить для Заказчика работы «под ключ». Стоимость работ вклячают в себя согласование работ, пуско-наладочные работы, сдача работ в эксплуатацию и их передача компетентных государственных органов.

1.4. Стоимость работ указанная в п.1.2 окончательная и не может быть изменена Сторонами.

2. Сроки оказания услуг

2.1. Работы будут выполнены в четыре этапа, согласно Графику выполнения работ, который является частью данного Договора (Приложения № 5).

2.2. Начало работ в течении 10 дней после предоставления Заказчику разрешения на проведение земляных работ.

3. Вознаграждение

3.1. За услуги, оказываемые Подрядчиком в соответствии с настоящим договором, Заказчик обязуется выплатить ему вознаграждение в соответствии со сметами.

3.2. Вознаграждение Подрядчика осуществляется следующим образом:
70% аванс в течении 10-х дней после подписания контракта.

- 30% по мере выполнения работ в каждом этапе, но не позже 10 дней после подписания Акт сдачи – приемки выполненных работ.

3.3. Оплата вознаграждения осуществляется Заказчиком в безналичной форме, посредством перечисления на расчетный счет Подрядчика.

3.4. Заказчик имеет право зачесть сумму пени к Подрядчику, начисленную в

9. Заявления сторон о действительности договора

9.1. Стороны заявляют, что их представители, упомянутые в Преамбуле, имеют все необходимые полномочия для подписания настоящего договора и выражение их воли заключить и исполнить настоящий договор является выражением воли самих Сторон.

9.2. Стороны заявляют об отсутствии у каждой из них, каких-либо ограничений или запретов на подписание и исполнение настоящего договора, вытекающих из положений их учредительных документов, внутренних регламентов и иных подобных документов, а также из положений иных договоров, а также любых иных правовых актов.

В подтверждение выше указанного стороны подписали настоящий контракт:

«Подрядчик»

S.A. „COMPARIA ELECTRICĂ”

MD-2002, str. Palatului 2, mун. Chişinău
c/с 1003600092733, c/ TVA 0200871
MD20MDL00000022492500705
BS Moldindconbank SA, fil Centrul
MOLDMD2X309
tel. 50-50-47, fax. 52-15-94

Director
Eni Mădă
[Signature]
[Stamp]

“Заказчик”

„ENERGOTENCOMPLET” S.R.L.

Мун. Chişinău, Str. Atpeneasa 44/2,
Cod fiscal 1004600024988, TVA 0206386
BS „MOLDINDCONBANCA” S.A.
fil Centrul
Cod SWIFT : MOLDMD2X309
Cod bancar pentru transfer in MDL
IBAN : MD28MDL00000000022450991

Director
Stoian Natalia
[Signature]
[Stamp]



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 26/19.

privind achiziția prin procedură de negociere a lucrărilor suplimentare în cadrul obiectului "Reabilitarea capitală a iluminatului public din parcul "Valcea Trandafirilor" mun. Chișinău".

Cod CPV: 45316000-5.

26 aprilie 2019

mun. Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în baza procedurii de negociere din 26 aprilie 2019, L. P. nr. 18/02146/001, a Dispoziției nr. nr. 186-d din 09.04.2019, Actul de constatare, devize, între:

Direcția generală transport public și căi de comunicație, cu sediul în municipiul Chișinău, str. S.Lazo 18, telefon: 022-20-46-90, fax: 022-20-46-58, înregistrat la Camera înregistrării de Stat, IDNO 1007601009657 din 29.08.2007, reprezentat prin domnul Octavian LUNGU, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

SA "Compania Electrică", cu sediul în municipiul Chișinău, str. Platului 2, telefon: 022-50-50-47, fax: 022-52-15-94 înregistrat la Camera înregistrării de Stat, IDNO 1003600092733 din 06.02.1995, autorizat pentru activitatea în construcții: licența seria A MMII nr. 015041 din 32.02.2005, eliberată de Camera de Licențiere, valabilă până la 21.02.2020, pentru genurile de activitate: Construcții de clădiri și de instalații ingineresti și de rețele tehnico-edilitare, necesităților, consolidări, restaurări, reprezentanță prin doamna Maria ENI, în calitate de Antreprizor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

2.1. Antreprizorul se obligă să execute lucrări suplimentare la obiectul "Reabilitarea capitală a iluminatului public din parcul "Valcea Trandafirilor" mun. Chișinău", în baza Actului de constatare, Dispoziția nr. 186-d din 09.04.2019, devize.

Cod CPV: 45316000-5, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **2 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar, ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generare de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de muncă la nivel național și recunoscută ca legale prin justiție ale personalului Antreprizorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprizorului general;
- datorită forței majore sau altei situații extreme neimpunabile și imprevizibile pentru Antreprizorul general;
- influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor cauzelor de sancții;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprizorul general va susține execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprizorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprizorul general, nu vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprizorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprizorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprizorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizice și funcționale.

4. Valorarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valorarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **715 296, 31 lei** (șapte sute cincisprezece mii două sute nouăzeci și șase lei, 31 bani), inclusiv TVA.

4.2. Achitările vor fi efectuate în limitele alocațiilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturilor finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar, dar nu mai mult de 30 de zile. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată în termen de 30 zile după terminarea lucrărilor. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprizorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprizorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de terminare a lucrărilor.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii

- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenii stabiliți prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina cărui s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la litera c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - c) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mânturșirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la 31 decembrie 2019.

15. Rezervările juridice, poștale și de plăți ale părților

Antreprenor

ICS „Compania Electrică” SA

IDNO: 1003600092733

MIDOTKML000000222400901705

BC "Moldindconbank" SA

Sucursala Centrul

MOLDINDCONBANK

Director

Autoritatea contractantă

DGTPCC

IDNO: 1007601009657

TREZMD2X

MF-TR Centrul Chișinău

IBAN MD90TRPDANK12120B09746AB

Șef interimar

O. Lungu

Șef interimar DEF

D. Popescu





ACHIZITIILE PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 15

privind achiziția prin cererea ofertelor de prețuri a lucrărilor la obiectul
"Lucrări de construcție a sistemului de iluminare publică
în comuna Risipeni, raionul Făleşti"

03 aprilie 2019

s. Risipeni, r. Făleşti

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție

nr. oeds-b3wep1-MD-1549650710421 din data 26 februarie 2019, între Primăria comunei

Risipeni, raionul Făleşti, cu sediul în s. Risipeni, r. Făleşti, str. Unirii nr. 77, telefon: 0 259 59 236,

fax: 0 259 59 238, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601002603, înregistrată în

Registrul de Stat cu nr. 42187 la 25.07.2007, reprezentat prin primarul comunei Risipeni,

dl Mosoreti Dumitru, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.A. „Compania Electrică” cu sediul

în mun. Chișinău, str. Platului nr. 2, telefon: 0 22 505 047 fax: 0 22 521 594, autentificat prin cod

unic de înregistrare nr. 1003600092733, autorizat pentru activitatea în construcții: Licența seria A

MAH nr. 015048 din 12.01.2005, eliberată de Camera de Licențiere a R. Moldova la

22.02.2005, prelungită până la 21.02.2020 pentru genurile de activitate: Instalații și rețele de

alimentare cu energie electrică, etc., reprezentat prin director, dna Eni Maria, în calitate de

Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările la obiectul „Lucrări de construcție a sistemului de iluminare publică în comuna Risipeni, raionul Făleşti” în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni după primirea ordinului de recepție a lucrărilor finalizate la îndreptarea plicilor și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă conștăntarea activității se datorează următoarelor cauze:

- generare de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de muncă la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- cauzărilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va susține execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor, în temeiul Capitolul II al Hotărârii Guvernului nr. 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție la terminarea lucrărilor. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatarea făcută Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Comisia de recepție recomandă admiterea recepției în cazul în care nu există obiecții sau în situațiile când cele care s-au consumat nu sunt de natură să afecteze utilizarea lucrărilor conform destinației sale. Comisia de recepție recomandă amânarea recepției în cazul când: se constată lipsa sau neînterminarea unor lucrări-montaj prevăzute de

proiect, lipsesc avizele organelor respective de control; construcția prezintă vicii a căror remediere este de durată și care dacă nu ar fi făcută ar diminua considerabil utilitatea lucrării; există în mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrărilor și este nevoie de încercări suplimentare și expertize pentru a le clarifica; obiectul a fost construit cu abateri de la documentația de execuție; obiectul a fost construit nelegitim (fără certificat de urbanism, fără proiect, fără autorizație de construcție).

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1 352 345,42 lei MD (Un milion trei sute cincizeci și două mii trei sute patruzeci și cinci lei, 42 bani), inclusiv TVA 225 390,90 lei MD. (două sute douăzeci și cinci mii trei sute nouăzeci lei, 90 bani)

3.2 Achizițiile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 30 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

3.5 Plata facturilor finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive

de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

3.8 Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

3.9 După executarea lucrărilor de către Antreprenor, Beneficiarul va aproba executarea lucrărilor ca fiind executate. Această aprobare va consta în verificarea dacă lucrările au fost executate conform condițiilor prezentului Contract și conform Caietului de sarcini și devizelor locale, dacă cheltuielile indicate pentru executarea lucrărilor sunt confirmate prin documente primare în sensul legii contabilității nr.113 din 27.04.2007.

3.10 În cazul în care în perioada de aprobare se stabilește că lucrările nu au fost executate conform condițiilor prezentului Contract și în parametrii descriși în documentația de proiect, sau dacă cheltuielile indicate pentru executarea lucrărilor nu sunt confirmate prin documente primare, Beneficiarul va acorda Antreprenorului în termen de cel mult 30 zile calendaristice pentru înlăturarea neajunsurilor. În cazul dacă în termenul suplimentar acordat nu au fost înlăturate neajunsurile, se va considera că lucrările nu sunt executate conform condițiilor prezentului Contract.

12. REZILIAREA CONTRACTULUI

12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

- Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- Beneficiarul nu onorează o plată scadență mai mult de 3 luni;
- Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
- Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- Antreprenorul general nu a îndeplinit materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
- Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.

12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va înlocui situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilităților și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vîna călătoria s-a reziliat contractul.

12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- Caietul de sarcini;
- Propunerea tehnică;
- Oferta financiară;
- Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
- Garanția de bună execuție.

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabilă pînă la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL	BENEFICIARUL
Adresa poștală: MD-2002	Adresa poștală: MD- 5946
Str. Piațului nr.2, mun. Chișinău	str. Unirii nr.77, s. Râșipeni al Făleşti,
Telefon: 0 22 505 547	Telefon: 0 259 59 236
Cod fiscal: 1003600092733	Cod fiscal: 1007601002603
Banca: BC Moldincombank S.A., suc. Centru	Banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat
Cod-BIC: MOLDMD2X309	Cod: 226621
IBAN MD 20ML000000222492500705	IBAN: MD81TRPDAL319230G10630AC

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL: Maria Eni

BENEFICIAR: Dmitri Mosoreti








ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 30/19.

privind achiziția prin procedură de negociere a lucrărilor suplimentare în cadrul obiectului: "Reparația rețelilor de iluminat public sector Budești II, str. Calea Moșilor, str. Alba-Iulia, str. Calea Leșilor, bd. Moscova, str. Kiev, bd. Mircea cel Bătrîn, str. Ciuflea, str. Viaduct Botanica, str. Muncesți."

Cod CPV: 45316110-9.

29 mai 2019

mun. Chișinău

1. Partile contractante

Prezentul contract este încheiat în baza procedurii de negociere din 27 mai 2019, Licitatia Publică nr. 18/04170 (contract nr. 63/18 din 04.12.2018), Dispoziției nr. 336-d din 27 mai 2019, decizia grupului de lucru nr.2 din 27.05.2019, Actul de constatare, devize, în tre:

Direcția generală transport public și cai de comunicație, cu sediul în municipiul Chișinău, str. SLazo 18, telefon: 022-20-46-90, fax: 022-20-46-58, înregistrat la Camera înregistrării de Stat, IDNO 1007601009657 din 29.08.2007, reprezentat prin domnul Octavian LUNGU, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și
I.C.S. "Compania Electrică" S.A., cu sediul în municipiul Chișinău, str. Platului 2, telefon: 022-56 fax: 022-52-15-94 înregistrat la Camera înregistrării de Stat, IDNO 1003600092733 din 06.02.1995, autorizat pentru activitatea în construcții: licența seria A MMII nr. 015041 din 22.02.2005, eliberată de Camera de Licențiere, valabilă până la 21.02.2020, pentru genurile de activitate: Construcții de clădiri și de instalații ingineresti și de rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări, restaurări, reprezentată prin doamna Maria ENI, în calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului

2.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrări suplimentare la obiectul: Reparația rețelilor de iluminat public sector Budești II, str. Calea Moșilor, str. Alba-Iulia, str. Calea Leșilor, bd. Moscova, str. Kiev, bd. Mircea cel Bătrîn, str. Ciuflea, str. Viaduct Botanica, str. Muncesți.

Cod CPV: 45316110-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului.

primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credit.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justificări ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desăgurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general, nu vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatelor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru amnarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizice și funcționale.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2109614,48 lei MDL (două milioane o sută nouă mii șase sute paisprezece lei, 48 bani).**
- 4.2. Achizițiile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale după aprobarea bugetului.
- 4.3. Plata facturilor finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar, dar nu mai mult de 30 de zile. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor evenimente litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată în termen de 30 zile după terminarea lucrărilor. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condițională de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanta de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de terminare a lucrărilor.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind

lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;

- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilităților și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina cărui s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la litera c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) prezentul formular de contract completat și semnat;
- b) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În măsurile celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la 31 decembrie 2019.

15. Reținerile juridice, poștale și de plăți ale părților


Antreprenor
I.C.S. „Compania Electrica” S.A.

Beneficiar
DGTP și CC

IDNO 1003600092733
MD07ML000000222400901705
BC “Moldindconbank” SA
Sucursala Centru
MOEDMD2X309

IDNO 1007601009657
TREZMD2X
ME-TR Centru Chișinău
IBAN MD36TRPDAK222990C09746AB

Director  Maria ENI
Contabil-șef _____

Șef adjunct  Octavian LUNGU
Șef întiner DE F  Dina POPESCU



1019-0000003742



A C H I Z I T I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 287-COP privind achiziția prin Concurs prin Cererea Ofertelor de Prețuri

20^o decembrie 2019

Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii prin cererea ofertelor de prețuri nr. Ocde-b3wdp-MD-1569570419058 din 16.10.2019, între **IMSP Institutul Oncologic**, cu sediul în mun. Chișinău str. Testamentu 30, telefon: 85-24-45, fax: 72-78-80, e-mail: anticancer@onco.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600151023 din "11" decembrie 2003, reprezentat prin Director doamna Larisa Carminci, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și „**Compania Electrică**”, SA cu sediul în mun. Chișinău, str. Platului nr. 2, tel. 50-50-47 înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600092733 din "06" februarie 1995, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 015041 din "22" februarie 2005, eliberată de Camera de Licențiere, a RM, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate „Construcțiile de clădiri și instalații ingineresti, rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări, restaurări, reprezentat prin Director domnul Maria Eni, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de restabilire a iluminatului electric exterior pe teritoriul IMSP IO** (repetat) Cod CPV: 45433000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **60 zile din momentul semnării contractului de antrepriză, DDP-Franco destinația vamuit.**
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;

- b) datorită unor greve organizate de federația sindicater de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfașurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor cauzelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizice și funcționale.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcții-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **960 842,45 lei** (inclusiv TVA).
- 4.2. Achizițiile vor fi efectuate 100 % în decurs de 30 zile bancare după semnarea procesului verbal de recepționare a lucrărilor și a facturilor fiscale, și totodată în limitele alocațiilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii



14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechezitele juridice, poștale și de plăți ale părților


Antreprenor	Beneficiarul
„Compania Electrică” SA	IMSP Institutul Oncologic
Or. Chișinău, str. Plaiului nr. 2	Str. Testimianu 30
Telefon: 50-50-47	Telefon: 0-22-83-26-70
C/I MD20ML000000022492500705	C/I MD94ML0000000002251702316
Banca: Moldindcombank SA	Banca: SC „Moldindcombank” SA
Adresa poștală a băncii: Chișinău	Adresa poștală a băncii: Fil. Testimianu
Cod: MOLMD2X309	Cod: MOLMD2X302
Cod fiscal: 1003600092733	Cod fiscal: 1003600151023
Semnăturile părților	
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:
L.Ș.	L.Ș.

16. Semnăturile părților



[Handwritten signature]

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ



2019

mun. Bălți

SA "Compania Electrică", în persoana directorului Maria Eni, care activează în baza Statutului, denumită în continuare Antreprenor, și S.A. "RED-Nord", în persoana directorului general interimar Valeriu GRUMEA, care activează în baza Statutului, denumită în continuare Beneficiar, au convenit să încheie prezentul Contract cu respectarea următoarelor clauze:

1. Obiectul contractului

- 1.1. Antreprenorul își asumă obligația de a executa, în conformitate cu documentația normativă și prețurile lucrărilor prezentate la licitația publică, aprobate ulterior în rezultatul negocierilor, lucrări de **construcții-montaj conform volumelor stabilite în Anexa nr.1.**
- 1.2. În procesul executării prezentului contract părțile se conduc de actele normative în vigoare și directive aprobate de ministerul de resort și alte autorități competente.
- 1.3. Antreprenorul declară că practică în mod legal activitatea sa și că dispune de toate licențele, autorizațiile, permisele (în continuare „licențe”), necesare și suficiente executării prezentului Contract. Antreprenorul se obligă să mențină în vigoare toate licențele pe tot parcursul valabilității prezentului Contract.

2. Valoarea contractului

- 2.1. Costul lucrărilor ce urmează a fi realizate de Antreprenor se determină în baza prețurilor specificate la lucrări, **prevăzute în Anexele nr. 3 și 6** care au fost stabilite în urma examinării documentației de deviz, prezentate la licitație.
- 2.2. Antreprenorul nu este în drept să ceară majorarea prețurilor fixate în prezentul Contract. Antreprenorul nu este în drept să pretindă la majorarea prețului în dependență de regim, condiții specifice (preferențe) la norme din catalog) și timpul de executare a lucrărilor (zilele de odihnă, sâmbătați oficiale, în afara programului normal al timpului de muncă sau în orele de noapte).
- 2.3. Adăptarea pentru lucrările executate se efectuează în termen de 30 zile din data semnării actelor de recepționare.

3. Termenul executării lucrărilor

- 3.1. Antreprenorul îndeplinește lucrările pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului conform termenelor stabilite în p. 7.3 al Contractului.
- 3.2. Beneficiarul, la terminarea definitivă a lucrărilor pe obiect, semnează procesul-verbal ce confirmă volumul real al lucrărilor efectuate de Antreprenor, cu înlocuirea actului de apreciere a calității și anexarea celorlalte DN.
- 3.3. Antreprenorul comunică în scris, prin poșta electronică cu 5 zile lucrătoare Beneficiarul (Serviciului Investiții și construcții) despre terminarea lucrărilor, solicitând ieșirea comisiei în teren, pentru verificarea volumelor și calității lucrărilor efectuate, precum și măsurarea liniei de către inginer STP cu aparatul GPS.
- 3.4. Antreprenorul va prezenta Beneficiarului procesele-verbale de recepție la executarea lucrărilor (formularele 7, 3, 5 (CP L.01.01.2012), anexele, certificatele și alte DN solicitate.

4. Termenul de valabilitate a contractului

- 4.1. Contractul intră în vigoare din momentul semnării lui și este valabil până la finalizarea integrală a lucrărilor, cu condiția executării corespunzătoare a obligațiilor contractuale de către ambele părți.

V. Drepturile și obligațiile părților

5.1 Beneficiarul se obligă să:

- transmite Antreprenorului documentația tehnică și de proiect necesară executării lucrărilor pe care o deține;
- execute marcarea traseului la fața locului;
- efectueze admiterea la lucru a echipelor Antreprenorului;
- supravegheze permanent lucrările pe tot parcursul executării lor;
- efectueze, în termen de 5 zile lucrătoare, verificarea lucrărilor finisate la obiectele prezentate spre recepționare conform cererii Antreprenorului, la care se anexează setul complet de documente;
- semneze Actul de recepție a lucrărilor în condițiile prezentului Contract;
- achite valoarea lucrărilor executate, în conformitate cu prevederile prezentului Contract și normelor în vigoare (să plătească pentru lucrările executate după prezentarea procesului-verbal);
- respecte alte obligații asumate prin prezentul contract.

5.2 Beneficiarul este în drept să:

- verifice calitatea tuturor lucrărilor, la orice fază de executare a acestora;
- verifice calitatea materialelor livrate de Antreprenor și documentația de conformitate a acestora;
- dea, prin reprezentanții săi, dispoziții obligatorii Antreprenorului pe care le consideră necesare pentru executarea corespunzătoare a lucrărilor;
- refuze semnarea Actului de recepție a lucrărilor în cazul în care lucrările au fost executate necorespunzător, cu încălcarea normelor tehnice și de securitate.

5.3 Antreprenorul se obligă să:

- prezinte declarația Beneficiarului, prin care se confirmă că ID-10-0,4kV supuse reconstrucțiilor corespund normelor, prescripțiilor tehnice și Regulamentelor în vigoare;
- asigure Beneficiarul că nivelul de calificare a personalului angajat la executarea lucrărilor va corespunde complexității lucrărilor executate (lista personalului angajat se anexează);
- demarșeze și să finalizeze executarea lucrărilor în termenele indicate în Contract (anexa 1);
- înștiințeze în scris Beneficiarul despre finalizarea lucrărilor, separat pentru fiecare obiect, prezentând într-un exemplar la verificare procesul-verbal cu toate anexele, inclusiv a schemei executive, înlocuind în programul MapInfo (Visio, pentru verificarea în teren) cu amplasare în teren, avizată de către dirigintele de șantier cu aplicarea stampilei - în termen 5 zile lucrătoare;
- înlocuiască în termen de până la 2 zile lucrătoare toate abaterile, încălcările, depistate de către comisia întocmită în baza ordinului S.A. "RED-Nord" nr. 28 din 22.01.2018;
- prezinte Beneficiarului, după lichidarea abaterilor, în termen de 3 zile lucrătoare, actele în forma stabilită pentru semnarea de către președintele comisiei centrale;
- respecte normele tehnice, normele privind tehnica securității, protecția mediului ambiant, alte norme obligatorii stabilite de actele normative în procesul de executare a lucrărilor;
- obțină aprobările din partea organelor competente pentru săpături necesare executării prezentului Contract;
- respecte, iar la finalizare - să refacă curățenia la locul de executare a lucrărilor, precum și pe terenurile aferente;
- achite din contul său toate cheltuielile necesare executării obiectului prezentului Contract, inclusiv: cheltuielile de transport, de deplasare, de reținutură a muncii, cheltuielile efectuate cu ocazia probelor de inspecție, testelor speciale, obținerea de certificate, etc., care trebuie să conducă în mod necesar la atingerea nivelului de calitate prevăzut de prezentul Contract;
- notifice imediat Beneficiarul despre orice circumstanțe care împiedică sau rețin executarea lucrărilor, efectuând lucrările cu materialele Beneficiarului;
- înlăture imediat orice neajunsuri ale lucrărilor executate;
- poarte răspundere civilă de orice natură pentru prejudiciile cauzate terțelor persoane și/sau Beneficiarului;
- respecte alte obligații stabilite de prezentul Contract.

5.4 Antreprenorul este în drept să:

- solicite documentația necesară executării lucrărilor, pe care o deține Beneficiarul;

7.2. Înainte de începerea lucrărilor, Beneficiarul organizează întâlnire la obiect pentru coordonarea cu serviciile abilitate ale altor întreprinderi privind existența comunicațiilor ingineresti și modul de amplasare a lor.

7.3. Termenele la reconstrucția 1 km de rețele electrice în condiții normale se apreciază la:

- a) LEA-0,4 kV – cu 45 săliți în localități populate și nepopulate – 51 ore;
- b) LEC-10 kV în or. Bălți, or. Ungheni, or. Soroca și Ofici-217 ore;

7.4. Prețul mediu la executarea lucrărilor în condiții normale fără costul materialelor Beneficiarului și Antreprenorului, (într-o TVA) va constitui:

1 bransament modernizat monofazat montat la hotar – 918,68 lei,

1 bransament modernizat trifazat montat la hotar – 961,23 lei,

1 bransament modernizat monofazat montat pe perețele casei – 637,32 lei,

1 bransament modernizat trifazat montat pe perețele casei – 714,32 lei.

7.5. La procesul-verbal de executare a lucrărilor ce țin de modernizarea bransamentelor vor fi anexate:

a) cheltuieli de transportare și descărcare a materialelor – conform calculului cu anexarea copiilor facturilor de expediție și foliilor de parcurs;

b) cheltuieli de deșurare a municiilor și conducătorilor mecanismelor autospeciale – conform calculului, având în vedere costul mediu la 1 bransament, monofazat, trifazat - 44 lei;

c) cheltuieli ce țin de transportarea municiilor – conform calculului cu anexarea copiilor foliilor de parcurs a mijloacelor de transport.

VIII. Dispoziții finale

8.1. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile dacă au fost perfectate în formă scrisă și semnate de către părți.

8.2. Toate anexele la prezentul contract constituie părți integrante ale acestuia.

8.3. Contractul este încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare din părți, având aceeași forță juridică.

Adresele juridice ale părților:

BENEFICIAR:

S.A. "RED-NORD"

mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180A

Cod fiscal 1003602006563

Cod TVA 1200555

Cod IBAN MD70VI22240001171264MDL

BC "Viedgratbank" S.A. filială Bălți
CIB MGBMD2X740

ANTREPRENOR:

S.A. "Compania Electrica"

mun. Chișinău, str. Plaiului, 2

Cod fiscal 1003600092733

Cod TVA 0200871

Cod MD20ML000000222492500705

BC Moldindconbank, filială CENTRU
Cod/b MOLDMMD2X309
IBAN: MD22505047



[Handwritten signature]

CONTRACT FOR CIVIL WORKS



Date: 13 November 2019

Dear Sir,

Ref: RQ19/01966: EU-CBM/ Street lighting in Rezina city

The United Nations Development Programme (hereafter referred to as "UNDP"), wishes to engage SA Compania Electrica (hereafter referred to as the "Contractor") in order to undertake civil works for renovating street lighting in the perimeter of Orhei and Lomnoso streets in Rezina city - the bridge over the River Nistru of Rezina city (hereafter referred to as the "Works"), in accordance with the following Contract:

1. Contract Documents

1.1 This Contract is subject to the UNDP General Conditions for Civil Works, attached hereto as Annex 1. The provisions of such Annex shall control the interpretation of this Contract and in no way shall be deemed to have been derogated by the contents of this letter and any other Annexes, unless otherwise expressly stated under section 4 of this letter, entitled "Special Conditions".

1.2 The Contractor and UNDP also agree to be bound by the provisions contained in the following documents, which shall take precedence over one another in case of conflict in the following order:

- this Contract;
- Annex 1 - The General Conditions of Contract for Civil Works;
- Annex 2 - the Contractor's Price Schedules and Bill of Materials submitted by the Contractor as part of their bid dated 25 September 2019, including technical bid not attached hereto but known to and in the possession of both parties

1.3 All the above shall form the Contract

КОНТРАКТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ



Дата: 13 ноября 2019 г.

Уважаемый Господин,

Ref: RQ19/01966: ЕС CBM/ Уличное освещение в городе Резина

Программа Развития ООН (именуемая в дальнейшем "ПРООН"), намерена привлечь SA Compania Electrica (именуемую в дальнейшем "Подрядчик") для выполнения строительных работ по ремонту уличного освещения по периметру улиц Орехи и Ломносове в городе Резина - мост через реку Днестр города Рыбница (далее именуемых "Работы"), согласно нижеприведенному контракту:

1. Контрактные Документы

1.1 Настоящий Контракт регулируется Общими Условиями ПРООН на Выполнение Строительных Работ, которая прилагается в Приложении 1. Положения, содержащиеся в Приложении, определяют толкование настоящего Контракта, его содержание и любых других приложений к нему. Образовано не отменяют вышеуказанные Положения, если иное прямо не оговорено в разделе 4 настоящего Контракта, который называется "Особые Условия".

1.2 Подрядчик и ПРООН также соглашаются на то, что они будут связаны условиями, содержащимися в нижеприведенных документах, к которым, при наличии расхождений, следует обращаться в следующем порядке согласно их приоритету:

- настоящий контракт;
- Приложение 1 - Общие условия Контракта на выполнение строительных работ;
- Приложение 2 - Расценки и смета Подрядчика, представленные в рамках заявки датой от 25 сентября 2019 г. в том числе технические заявки, не прилагавшиеся к настоящему контракту, но, известные и в распоряжении обеих сторон

1.3 Все вышеуказанное составляет Контракт



between the Contractor and UNDP, superseding the contents of any other negotiations and/or agreements, whether oral or in writing, pertaining to the subject of this Contract.

SA "Compania Electrica"
#2, Paulus Street, Chisinau MD 2002
Republic of Moldova

2. Obligations of the Contractor

2.1 The Contractor shall commence work within 15 calendar days from the date on which he shall have been given access to the Site and received the notice to commence from UNDP, and shall perform and substantially complete the Work by 27/02/2020, in accordance with the Contract. The Contractor shall provide all materials, supplies, labour and other services necessary to that end.

2.2 This Contract will come into effect on the day of signature by both parties and shall expire on 27 February 2021.

2.3 The Contractor shall submit to the UNDP the Programme of Work, referred to in Clause 13 of the General Conditions, and warrants the accuracy of any information or data provided to UNDP for the purpose of entering into this Contract, as well as the quality of the Works executed under this Contract in accordance with the highest industrial and professional standards.

2.4 The Contractor represents and warrants the accuracy of any information or data provided to UNDP for the purpose of entering into this Contract, as well as the quality of the Works executed under this Contract in accordance with the highest industrial and professional standards.

3. Price and Payment

3.1 The total estimated price of the Contract is contained in the Bill of Materials and amounts up to US\$ 32,649.63 (thirty-two thousand six hundred and forty-nine US dollars 63 cents).

3.2 The price of this Contract is not subject to any adjustment or revision because of price or currency fluctuations or the actual costs incurred by the Contractor in the performance of the Contract.

3.3 The final price of the Contract will be determined on the basis of the actual quantities of work and materials utilized in the complete and satisfactory performance of the Work as certified by the Engineer and the unit prices contained in the Contractor's financial proposal. Such unit prices are fixed and are not subject to any variation whatsoever.

3.4 If the Contractor foresees that the final price of the Contract may exceed the total

сумму Подрядчика и ПРООН, при этом все другие переговоры или соглашения, независимо от того, совершены они в устной или же в письменной форме, относящиеся к предмету этого контракта, теряют силу.

SA "Compania Electrica"
Ул. Паулуш №2, Кишинев MD 2002
Республика Молдова

2. Обязанности Подрядчика

2.1 Подрядчик обязан приступить к работе не позднее чем через 15 календарных дней с даты предоставления доступа на строительный объект и после получения уведомления о начале работ от ПРООН и по контракту от даты выдачи и завершения Работы к 27/02/2020. С этой целью Подрядчик должен предоставить все необходимые материалы, трудовые ресурсы и другие услуги.

2.2 Настоящий Контракт вступает в силу в день подписания обеими сторонами и истекает 27 февраля 2021 года.

2.3 Подрядчик должен представить ПРООН Программу Работ, которая указана в Статье 13 Общих Условий до 28/11/2019.

2.4 Подрядчик представляет и гарантирует достоверность всей информации для данных, которые он направляет ПРООН с целью заключения настоящего Контракта, а также качества Работ, выполняемых под этим Контрактом. Подрядчик гарантирует соответствие выполняемых работ с самыми высокими профессиональными и профессиональными стандартами.

3. Цена и Оплата

3.1 Общая ориентировочная цена Контракта содержится в Смете и не должна превышать сумму в US\$ 32,649.63 (тридцать две тысячи шестьсот сорок девять долларов США 63 цент).

3.2 Цена настоящего Контракта не подлежит корректировке или поправкам, за исключением тех случаев, когда фактически понесенные затраты, понесенные Подрядчиком при выполнении Контракта.

3.3 Конечная цена Контракта будет определяться на основании текущих объемов работ и использованных материалов в поном и удовлетворительной выполнения Работ, после завершения инженером ПРООН, и согласно ценам за единицу, содержащимся в финансовом предложении Подрядчика (в Смете). Данные единицы расценки фиксируются и не подлежат дальнейшему или пересмотру вследствие изменений цен или валют.

3.4 Если подрядчик предполагает, что окончательная цена Контракта может превысить общую

For the Contractor:

Mihail SOFRONIUC, General Director
2, Plăbului Street, Chişinău, Moldova
Tel: (+373 22) 50 50 47
GSM: (+373) 691 084 73
e-mail: sofroniuc@electric.md

8.2 For the purposes of communications with the Engineer, the address of the Engineer shall be as follows:

Andrei VASILACHE, EU-CBM Project Manager/
Community & Infrastructure
Le Roi Business Center #23 Strada Tare Street, off
302, Chişinău, Moldova
Tel: (+373 22) 839-872, GSM: +373 68 880 086
andrei.vasilache@unido.org

If the above terms and conditions meet with your agreement, as typed in this letter and in the Contract Documents, please initial every page of this letter and its attachments and return to this office one original of this Contract, duly signed and dated.

Yours sincerely,



Date: 13.11.2019

For SA "Compania Electrica"
Agreed and Accepted:

Signature: Mihail SOFRONIUC
Name: Mihail SOFRONIUC
Title: Director
Date: 13.11.2019



Дни Подписчика:

Mihail SOFRONIUC, Генеральный директор
Ул. Плабулуй № 2, Кишинев, Молдова
Тел / Факс: (+373 22) 50 50 47
GSM: (+373) 691 084 73
e-mail: sofroniuc@electric.md

8.2 Переписка с Инженером ПРООН ведется по адресу:

Андрей ВАСИЛАЧЕ, Менеджер проекта по
компоненту Сообщество и Инфраструктура, ЕС-
МНУ
Бизнес Центр Le Roi, ул. Сфатул Лепеши №29 офис
302, Кишинев, Молдова
Тел: (+373 22) 839-872, GSM: +373 68 880 086
andrei.vasilache@unido.org

Если вы согласны с вышеуказанными условиями, как указано в настоящем письме и в Конструктивных документах, вам необходимо заверить каждую страницу настоящего письма и приложения к нему, и передать нам один подписанный экземпляр настоящего контракта с проставленной на нем датой.

С уважением,



Число: 13.11.2019

От SA "Compania Electrica"
Согласовано и принято:

Подпись: Mihail SOFRONIUC
Имя: Mihail SOFRONIUC
Должность: Директор
Число: 13.11.2019



Contract de subantrepriză nr. 31/19

07 octombrie 2019

mun. Chișinău

1. PĂRȚILE CONTRACTUALE

SC „Poduri Prim” SRL, reprezentată de directorul general dl. Veaceslav Terna care acționează în baza statutului, numită în continuare **Antreprizor general** și SA „Compania Electrică” reprezentată de către directorul dl. Mihail Sofroniuc, care acționează în baza statutului, denumită în continuare **Subantreprizor**, manifestându-și liberul acord de voință au încheiat prezentul contract cu următoarele clauze:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. În conformitatea cu Codul Civil al RM, Contract de Antrepriză Nr.06-14/236 din 25 iunie 2019, Subantreprizor își asumă responsabilitatea executării lucrărilor de „Reparația nodului rutier amplasat pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-Frontera cu Ucraina, km 133+710. Iluminat electric exterior” în conformitate cu devizul local (Anexa 01) care este partea integrală a contractului, termenii și costul stabilite de părți în contractul dat.

3. PERIOADA

3.1. Termenul limită de execuție a lucrărilor contractate se stabilește 31 decembrie 2019.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Antreprizor general sau Subantreprizor;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de muncă la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Subantreprizorului sau ca urmare a unor evenimente similare desfașurate la un operator economic care este un furnizor al Subantreprizorului;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Subantreprizor;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor cailor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

f) altor cauze ce nu țin de competența Subantreprizorului.

3.3. Conform dispoziției scrise Antreprizorului general, Subantreprizorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Antreprizorului general, consideră necesar. Pe timpul suspendării, Subantreprizorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător. Cheltuielile suplimentare generate în urma stării lucrărilor suportate de Subantreprizor vor fi plătite de Antreprizorul general.

4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 2 001 752,87 (Doi milioane una mie șaptesute cincizeci și doi lei, 87 bani) inclusiv TVA, în conformitate cu divize de cheltuieli care este partea integrală a contractului.

4.2. Achitățile vor fi efectuate de Antreprizorul general în baza facturilor fiscale și proceselor-verbale de îndeplinire a lucrărilor anexate la facturi.

4.3. Antreprizorul general va achita pentru executarea lucrărilor egalonist în termen de 30 zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor.

5. OBLIGAȚIUNILE CONTRACTUALE

5.1. Înainte de începerea lucrărilor, Subantreprizorul va examina amplasamentul și împrejurimile unde va fi executată lucrarea și va obține de la Antreprizorul general toate informațiile necesare cu privire la volumele de lucru, materialele necesare pentru realizarea lucrărilor,

13.5. În cazul rezilierii contractului Antreprizorul general va întocmi situația lucrărilor efective executate, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte partea din viza cărui s-a reziliat contractul.

14. ALTE DISPOZIȚII CONTRACTUALE

14.1. Contractul intră în vigoare de la data semnării Contract de Subantrepriză și este valabil până 31 decembrie 2020.

14.2. Clauzele nescupulate de prezentul contract vor fi reglementate de legislația în vigoare a Republicii Moldova.

Antreprizor general

S.C. „PODURI PRIM” S.R.L.

mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 108/1

c/1 005600045113, c/TVA 0605575

IBAN MD52VI222400026337150MDL

BC Victoriabank SA, suc. Nr.26, Chișinău

VICBMD2X469

Director general

V. Terna

Subantreprizor

S.A. „Compania Electrică”

mun. Chișinău, str. Piața, 2

c/1 1003600092733, c/TVA 0200871

IBAN MD20ML00000022492500705

BC Moldindconbank SA, suc. Centru

MOIDMD2X309

Director general

M. Sofroniuc



Contract de subantrepriză nr. 14/19

14 mai 2019

mun.Chisinau

1.PĂRȚILE CONTRACTUALE

SC „Poduri Prim” SRL, reprezentată de directorul general dl. Veaceslav Terna, care acționează în baza statutului, numit în continuare *Antreprizor general* și SA „Compania Electrică” reprezentată de către directorul d-na Maria Eni, care acționează în baza statutului, denumită în continuare *Subantreprizor*, manifestându-și liberul acord de voință au încheiat prezentul contract cu următoarele clauze:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI.

2.1 În conformitatea cu Codul Civil al RM, Contract de Antrepriză Nr. 11-18/498 din 21 noiembrie 2016, Subantreprizor își asumă responsabilizarea executarea lucrărilor de strămutarea rețelilor exterioare de iluminare în conformitate cu devizul local (Anexa 01) și relocarea rețelilor exterioare în conformitate cu devizul local (Anexa 02) care sunt parte integrată a contractului, termenii și costul stabilite de părți în contractul dat.

3.PERIOADA

3.1. Termenul limită de executare a lucrărilor contractate de strămutarea rețelilor exterioare de iluminare se stabilește 01 august 2019 și termenul limită de executare lucrărilor de relocarea rețelilor exterioare va fi efectuat în decurs de 1 luna de la data notificării și începerea lucrărilor de către Antreprizorul general.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generare de Antreprizor general sau Subantreprizor;
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Subantreprizorului sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Subantreprizorului;
 - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile imprevizibile pentru Subantreprizor;
 - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- În alte cauze ce nu tin de competența Subantreprizorului.
- 3.3. Conform dispoziției scrise de Antreprizorul general, Subantreprizorul va sista executia lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Antreprizorul general, consideră necesar. Pe timpul suspendării, Subantreprizorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Subantreprizor vor fi plătite de Antreprizorul general.

4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ.

- Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 304817,48 (trei sute patru mii opt sute șaptesprezece lei patruzeci și opt bani) inclusiv TVA, în conformitate cu devizele de cheltuieli care sunt partea integrată a contractului.
- Achizițiile vor fi efectuate de Antreprizorul general în baza facturilor fiscale și proceselor-verbale de îndeplinire a lucrărilor anexate la facturi.
- Antreprizorul general va achita Plata pentru executarea lucrărilor în termen de 30 zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor.

5. OBLIGAȚIUNILE CONTRACTUALE

- Înaintea de începerea lucrărilor, Subantreprizorul va examina amplasamentul și împrejurimile unde va fi executată lucrarea și va obține de la Antreprizorul general toate

- Antreprizorul general devine falit;
- Antreprizorul general notifică Subantreprizorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. Antreprizorul general poate cere rezilierea contractului dacă:

- Subantreprizorul a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - Subantreprizorul a abandonat contractul, inclusiv când nu-și onorează obligațiile contractuale;
 - Subantreprizorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termenul stabilit prin condițiile speciale de contractare de la prima dispoziție scrisă de reîncepere a lucrărilor;
 - Subantreprizorul nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de la prima dispoziție scrisă;
 - Subantreprizorul a dat în subantrepriză fără respectarea prevederilor contractuale.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la p. 13.1 și 13.2 se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere.
- 13.4. Antreprizorul general în caz de reziliere a contractului va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului Antreprizorul general va înlocui situația lucrărilor efectiv executate, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum daunele pe care trebuie să le suporte partea din vina căruia s-a reziliat contractul.

14. ALTE DISPOZIȚII CONTRACTUALE.

14.1. Contractul intră în vigoare de la data semnării Contractului de Subantrepriză și este valabil până la 31 decembrie 2019.

14.2. Clauzele nestipulate de prezentul contract vor fi reglementate de legislația în vigoare a Republicii Moldova.

Antreprizor general

S.C. "PODURI PRIM" S.R.L.

mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 108/1

c/1005600045113, c/TVA 0605575

IBAN MD52VID22400026337150NMDL

BC Victorbank SA, suc. Nr.26, Chișinău

MCBMD2X469

Subantreprizor

S.A. "Compania Electrică"

mun. Chișinău, str. Plăului, 2

c/1003600092733, c/TVA 0200871

IBAN MD20ML 00006022492500705

BC Moldindconbank SA, suc. Centru

MOLDMD2X309



Contract № OTT19-98

mun. Chişinău

«30» August 2019

SA „Compania Electrică” represented by the administrator
Eui Maria, hereinafter referred to as the Subcontractor

ONUR TAAHHUT TASIMACILIK İNŞAAT TİCARET
ve SANAYİ SRL, represented by the administrator Bekir
Kaya, acting under the Charter, hereinafter referred to as the
General Contractor, collectively named to as Parties or
Party, as provided for by the context, have concluded this
Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

1. Subject of the Contract and Price of Contract

1.1. The Contract is signed for relocation of the overhead
power cable lines of 0.4-10 kV, hereinafter referred to as
“works”, per Construction Drawings (Annex No.2) of the
Contract signed between the General Contractor and State
Road Administration of Moldova, here after referred as the
“Main Contract”.

- RSPN/9/02: Construction of M3 Poniubrei – Cimblea road,
km 0+000 – km 19+010.

which are part of works according to “the Main Contract”,
specified with Main Contract Documents and this Agreement,
Sub-Contractor shall perform the works in appropriate manner
(in accordance with the Main Contract Documents and the
Moldavian Standards, Norms and Legislation that are in
force). The General Contractor undertakes to accept the works
which are accepted by the Owner of the overhead power and
pay to the Subcontractor for the works.

1.2. The payment of the works shall be carried out in
accordance with the estimate to this Contract (Annex No. 1).
The total Contract price on the date of conclusion of the
contract is 944,284.82 lei (including 20% TVA).

1.3. The cost for the works specified in clause 1.2 is not final
and can be changed according to the actual quantities
performed during the construction works. For additional work
items and/or quantities, the approvals by the Owner of
Electrical Power Lines and the Employer of the Main Contract
are required.

2. Terms of Service

2.1. Subcontractor undertakes to provide the services specified
in clause 1.1. of this Contract within the time agreed by the
Parties. The works will start within 3 days after signing the
Contract and finish after 90 calendar days. The Subcontractor
is liable to get all the approvals from the Owner of the Power
Lines and assist General Contractor to obtain approvals from
the Employer of the Main Contract. Works shall be considered
completed when necessary approvals are obtained.

3. Payment Terms

3.1. For the works completed and approvals obtained by the
Subcontractor in accordance with this Contract, the General
Contractor shall pay the Subcontractor in accordance with
the Annex No. 1. All changes to the contractual cost estimate
or one of its components are made via additional
agreement of the Parties, in writing.

Договор № OTT19-98

мун. Кишинёу

«30» Августа 2019

АО „Компания Электрик” в лице администратора
Еви Марии, именуемое в дальнейшем „Субподрядчик”

„ONUR TAAHHUT TASIMACILIK İNŞAAT TİCARET
ve SANAYİ” SRL, в лице администратора Бекир Кая,
действующего на основании устава, именуемое
в дальнейшем „Генеральный подрядчик”, имеющие
совместно „Стороны” или „Сторона”, как это
совместно предусмотрено контекстом, заключили настоящий
Договор (далее по тексту „Договор”), о нижеследующем:

1. Предмет договора и стоимость контракта

1.1. Контракт заключен с целью Переноса электросетевых
линий 0.4-10 кВ, именуемых в дальнейшем „Работы”, в
соответствии с Рабочими Чертежами (Приложение № 2) к
Контракту подписан между Генеральным Подрядчиком и
Государственной Дорожной Управлением Республики
Молдова, далее именуемый „Основной договор”.

- RSPN/9/02: Строительство дороги М3 Пониубрей –
Симблея, км 0+000 – км 19+010.

которые являются частью работ в соответствии с
„Основным контрактом”, указанным в Основных
контрактных документах и настоящим Договором.
Субподрядчик должен выполнять работы надлежащим
образом (в соответствии с Основными контрактными
документами и действующими Молдавскими
стандартами, нормами и законодательством).
Генеральный подрядчик обязуется принять работы,
которые приняты владельцем электросетевых сетей, и
выплатить субподрядчику работы.

1.2. Стоимость работ, выполняемых в соответствии с
Сметой (Приложение №1) по настоящему Договору:
Общая стоимость договора на дату его заключения
составляет 944 284,82 лей (в том числе 20% НДС).

1.3. Стоимость работ, указанных в п.1.2 не окончательная
и может быть изменена по фактически выполненным
объемам в процессе производства работ. Для
дополнительных работ, замен и/или объемов
предусмотрены согласования с Владелец Воздушных Линий
Электросетей и Заказчиком Основного договора.

2. Сроки оказания услуг

2.1. Субподрядчик обязуется оказать услуги, указанные в
п. 1.1. настоящего Договора в сроки, согласованные
Сторонами. Начало работ в течение 3-х дней после
подписания настоящего Договора и окончания в течение
90 календарных дней. Субподрядчик обязан получить все
разрешения от Владелец линий электропередач и
помощь Генеральному подрядчику получить разрешения
от Заказчика Основного контракта. Работы считаются
завершенными после получения необходимых
согласований.

3. Выплата денег

3.1. За выполнение работ и согласования,
Субподрядчиком в соответствии с настоящим договором,
Генеральный подрядчик обязуется выплатить
Субподрядчику вознаграждение в соответствии с
приложением №1. Все изменения договорной стоимости
работ, или одного из компонентов оформляются
Дополнительным соглашением Сторон в письменной
форме.

Contract and the expression of their will to conclude and
execute this Contract is an expression of the will of the Parties
themselves.
9.2. The Parties declare that each of them has no restrictions or
intentions arising from the provisions of their constituent
documents, internal regulations and other similar documents,
as well as from the provisions of other agreements, as well as
any other legal acts that could contest the right to sign this
Contract.

Appendix to the Contract:
Annex No.1 “Bill of Quantities for Contract Works”
Annex No.2 “Construction Drawings for Relocation of
Electrical Power Lines”

In confirmation of the above, the parties have signed this
contract:

General Contractor (Customer):

“ONUR TAAHHUT TASIMACILIK
İNŞAAT TİCARET ve SANAYİ” SRL,
MD-3801, mun. Comrat, Ula Gagarin,
50 Pedeala str.
IBAN: MD08VI022241500000118MDL
Bank: BC “Victoriabank” S.A. branch no. 15 Camrat
BIC: 1018611002761
078 945 241

Administrator

Bekir Kaya



заключить и исполнить настоящий договор является
выражением воли самих Сторон.
9.2. Стороны заявляют об отсутствии у каждой из них,
каких либо ограничений или запретов на подписание и
исполнение настоящего договора, вытекающих из
положений их учредительных документов, внутренних
регламентов и иных подобных документов, а также из
положений иных договоров, а также любых иных
правовых актов.

Приложение к договору:
Приложение № 1: «Смета к Договору Переноса
Приложение № 2: «Строительные Чертежи для Переноса
Линий Электропередач»

В подтверждение выше указанного стороны подписали
настоящий контракт:

Subcontractor (Субподрядчик):

S.A. „COMPANIA ELECTRICĂ”
MD-2002, mun. Chişinău, str. Planului, 2
c/1001600092733, c/ TVA 0200871
MD20M1.00000022492500705
BC „Moldindconbank” S.A., suc. Centr
BIC MOLMDMD2X309
tel. 50-50-47, fax 52-15-94

Administrator

Eui Maria



Contract № OTT19-99

mun. Chisinau 30 в August 2019

SA „Compania Electrică” represented by the administrator
Eui Maria, hereinafter referred to as the Subcontractor
and
ONUR TASHNUT TASMACILIK INSAAT TICARET
ve SANAYI SRL, represented by the administrator Bekir
Kaya, acting under the Charter, hereinafter referred to as the
General Contractor, collectively named to as Parties or
Party, as provided for by the context, have concluded this
Contract (hereinafter referred to as the Contract) as follows:

1. Subject of the Contract and Price of Contract

1.1. The Contract is signed for relocation of the overhead
power cable lines of 0.4-10 kV, hereinafter referred to as
“works”, per Construction Drawings (Annex No.2) of the
Contract signed between the General Contractor and State
Road Administration of Moldova, here after referred as the
“Main Contract”.

- RSP/W9/03: Construction of M3 Conura bypass, km 0+000
- km 18+263,

which are part of works according to “the Main Contract”,
specified with Main Contract Documents and this Agreement.
Sub-Contractor shall perform the works in appropriate manner
(in accordance with the Main Contract Documents and the
Moldavian Standards, Norms and Legislation that are in
force). The General Contractor undertakes to accept the works
which are accepted by the Owner of the overhead power and
pay to the Subcontractor for the works.

1.2. The payment of the works shall be carried out in
accordance with the estimate to this Contract (Annex No. 1).
The total Contract price on the date of conclusion of the
contract is 1,127,168.83 lei (including 20% TVA).
1.3. The cost for the works specified in clause 1.2 is not final
and can be changed according to the actual quantities
performed during the construction works. For additional work
items and/or quantities, the approvals by the Owner of
Electrical Power Lines and the Employer of the Main Contract
are required.

2. Terms of Service

2.1. Subcontractor undertakes to provide the services specified
in clause 1.1. of this Contract within the time agreed by the
Parties. The works will start within 3 days after signing the
Contract and finish after 90 calendar days. The Subcontractor
is liable to get all the approvals from the Owner of the Power
Lines and assist General Contractor to obtain approvals from
the Employer of the Main Contract. Works shall be considered
completed when necessary approvals are obtained.

3. Payment Terms

3.1. For the works completed and approvals obtained by the
Subcontractor in accordance with this Contract, the General
Contractor shall pay the Subcontractor in accordance with
the Annex No. 1. All damages to the contractual cost estimate
or one of its components are made via additional
agreement of the Parties, in writing.

Договор № OTT19-99

мун. Кишинев 30-го Августа 2019

АО „Компания Электрик” в лице администратора
Еми Марии, именуемое в дальнейшем „Субподрядчик”
и
ООО „ОНУР ТАШНУТ ТАСМАЦИЛИК ИНСААТ ТИКАРЕТ
ВЕ САНАЙИ” SRL в лице администратора Бекир Кая,
действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем „Генеральный подрядчик”, имеющие
совместно „Стороны” или „Стороны”, как это
совместно предусмотрено контрактом, заключенный настоящий
Договор (далее по тексту „Договор”), о нижеследующем:

1. Предмет договора и стоимость контракта

1.1. Контракт заключен с целью Переноса энергетических
сетей 0,4-10 кВ, именуемых в дальнейшем „Работы”, в
соответствии с Рабочими Чертежами (Приложение № 2) к
Контракту подписанному между Генеральным Подрядчиком и
Государственным Дорожным Управлением Републики
Молдова, далее именуемый „Основной договор”.

- RSP/W9/03: Строительство обходной дороги М3
Комрат, км 0+000 – км 18+263,

которые являются частью работ в соответствии с
„Основным контрактом”, указанным в Основных
контрактных документах и настоящем Договором.
Субподрядчик должен выполнять работы надлежащим
образом (в соответствии с Основными контрактными
документами и действующими Молдавскими
стандартами, нормами и законодательством).
Генеральный подрядчик обязуется принять работы,
которые приняты владельцем электрических сетей, и
выплатить субподрядчику работы.

1.2. Стоимость работ, выполняемых в соответствии с
Сметой (Приложение №1) по настоящему Договору,
Общая стоимость договора на дату его заключения
составляет 1,127,168.83 лей (в том числе 20% НДС).

1.3. Стоимость работ, указанных в п.1.2 не окончательная
и может быть изменена по фактически выполненным
объемам в процессе производства работ. Для
дополнительных рабочих элементов и/или объема
предусмотренных с Владельцем Выходных Линий
Электропередачи и Заказчиком Основного договора.

2. Сроки оказания услуг

2.1. Субподрядчик обязуется оказать услуги, указанные в
п. 1.1. настоящего Договора в сроки, согласованные
Сторонами. Начало работ в течение 3-х дней после
подписания настоящего Договора и окончание в течение
90 календарных дней. Субподрядчик обязан получить все
разрешения от Владельца линий электропередачи и
помощи Генеральному подрядчику получить разрешения
от Заказчика Основного контракта. Работы считаются
завершенными после получения необходимых
согласований.

3. Вознаграждение

3.1. За выполнение работы и согласования,
Субподрядчиком в соответствии с настоящим договором,
Генеральный подрядчик обязуется выплатить
Субподрядчику вознаграждение в соответствии с
приложением №1. Все изменения договорной стоимости
сметы, или одного из компонентов оформляются
Дополнительным соглашением Сторон в письменной
форме.

Contract and the expression of their will to conclude and
execute this Contract is an expression of the will of the Parties
themselves.
9.2. The Parties declare that each of them has no restrictions or
interdictions arising from the provisions of their constituent
documents, internal regulations and other similar documents,
as well as from the provisions of other agreements, as well as
any other legal acts that could contest the right to sign this
Contract.

Appendix to the Contract:
Annex No.1 “Bill of Quantities for Contract Works”
Annex No.2 “Construction Drawings for Relocation of
Electrical Power Lines”

In confirmation of the above, the parties have signed this
contract:

General Contractor (Customer):

“ONUR TASHNUT TASMACILIK
INSAAT TICARET ve SANAYI” SRL
MD-3801, mun. Comrat, Uta Gagarina,
50 Pobeda str.
IBAN: MD68102224150000118MDL
Bank: BC “Victoriabank” S.A. branch no. 15 Comrat
Bic: 1018611002761
078 945 241

Administrator

Bekir Kaya



заключить и исполнить настоящий договор является
выражением воли самих Сторон.
9.2. Стороны заявляют об отсутствии у каждой из них,
каких либо ограничений или запретов на подписание и
исполнение настоящего договора, выходящих из
подписания их учредительных документов, внутренних
регламентов и иных подобных документов, а также из
положений иных договоров, а также любых иных
правовых актов.

Приложение к договору:
Приложение № 1: «Смета к Договору Подразам
Приложение № 2: «Конструктивные Чертежи для Переноса
Линий Электропередачи»

В подтверждение выше указанного стороны подписали
настоящий контракт:

Subcontractor (Субподрядчик):

S.A. „COMPANIA ELECTRICA”
MD-2002, mun. Chisinau, str. Planiniei, 2
c/1 1003600092733, c/ TVA 0200871
MD20ML00000022492590705
BC «Moldindconstrucții S.A., suc. Centru
BIC MOLMDMDX369
tel. 50-50-47, fax. 52-15-94

Administrator

Eui Maria



ДОПОЛНЕНИЕ № 1
к контракту № OTT19-99
08 ноября 2019 г.

А.О. "Compania Electrică" в лице
директора Ени Марин, именуемое в
дальнейшем, «Субподрядчик»

и
"ONUR TAHHUT TASIMACILIK İNŞAAT
TİCARİET ve SANAYİ" SRL в лице
администратора Бекір Кая, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Генеральный подрядчик», именуемые совместно
«Стороны» или «Сторона», как это
предусмотрено контекстом, заключили
настоящее Дополнение, о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОПОЛНЕНИЯ:

Дополнение заключается с целью выполнения
дополнительных работ по Переносу
электрических сетей 10 кВ на км 1+900 – железная
дорога, именуемых в дальнейшем «Работы» по
Контракту RSP/W/9/03: Строительство обходной
дороги М3 Комрат, км 0+000 – км 18+263.

Субподрядчик должен выполнять работы
надлежащим образом в соответствии с чертежами
(Приложение № 2), документами Основного
Контракта и действующими Молдавскими
стандартами, нормами и законодательством.
Генеральный подрядчик обязуется принять работы,
которые приняты владельцем электрических сетей,
и выплатить субподрядчику за выполненные
работы.

ЦЕНА:

Стоимость работ, выполняемых в соответствии с
Приложением №1. Общая стоимость Дополнения
на дату его заключения составляет 257 767,04 (двести
пятьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят семь) лей
(в том числе 20% НДС).

Оплата осуществляется Генеральным
Подрядчиком в безналичной форме, посредством
перечисления на расчетный счет Субподрядчика.
Генеральный подрядчик имеет право зачесть
сумму цены Субподрядчику, численную в
результате неисполнения Субподрядчиком своих
обязательств в срок, за выполнение работ.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ:

Данное Дополнение считать неотъемлемой частью
контракта № OTT19-99 от 30 августа 2019г.

Субподрядчик обязуется оказывать услуги, указанные
в Дополнении в срок, согласованный Сторонами.
Начало работ в течение 3-х дней после подписания
настоящего Дополнения и окончание в течение 30
календарных дней. Субподрядчик обязан подписать

ADDENDUM № 1
to Supply Agreement № OTT19-99
November 08, 2019

SA "Compania Electrică" represented by the
administrator Eni Maria, hereinafter referred to as the
Subcontractor

ONUR TAHHUT TASIMACILIK İNŞAAT
TİCARİET ve SANAYİ SRL, represented by the
administrator Bekir Kaya, acting under the Charter,
hereinafter referred to as the General Contractor,
collectively named to as Parties or Party, as provided for
by the context, have concluded this Addendum
(hereinafter referred to as the Addendum) as follows:

SUBJECT OF THE ADDENDUM:

The Addendum is signed for additional works for
relocation of the overhead power cable lines of 10 kV
at km1+900 Rail Way, hereinafter referred to as
"works", as per Contract no: RSP/W/9/03: Construction
of M3 Comrat bypass, km 0+000 – km 18+263.

Sub-Contractor shall perform the works in appropriate
manner in accordance with the Construction Drawings
(Annex no.2), Main Contract Documents, Moldavian
Standards, Norms and Legislation that are in force. The
General Contractor undertakes to accept the works
which are accepted by the Owner of the overhead power
line and pay to the Subcontractor for the executed works.

PRICE:

The payment of the works shall be carried out in
accordance with the Annex no.1. The total price of the
Addendum on the date of its conclusion is 257 767,04
(two hundred fifty-seven thousand seven hundred sixty-
seven 04) lei (including 20% TVA).

The payment is carried out by the General Contractor
in non-cash form, by transferring money to the account
of the Subcontractor.
The General Contractor has the right to set off the
penalty interest to the Subcontractor, as a result of the
Subcontractor's failure to fulfill his obligations on time
for the execution of works.

OTHER CONDITIONS:

This Addendum is considered an integral part of contract
No. OTT19-99 dated August 30, 2019.

Subcontractor undertakes to provide the services
specified in this Addendum within the time agreed by
the Parties. The works will start within 3 days after
signing the Addendum and finish after 30 calendar days.
The Subcontractor is liable to get all the approvals from

все разрешения от Владельца линий
электропередачи и помощи Генеральному
подрядчику получить разрешения от Заказчика
Основного контракта. Работы выполняются
завершенными после получения необходимых
согласований.

Во всем остальном, что не урегулировано
настоящим Дополнением, стороны
руководствуются условиями Контракта № OTT19-
99 от 30 августа 2019г.

Настоящее Дополнение составлено в двух
экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из сторон и
вступает в силу с даты подписания Сторонами.

В подтверждение выше указанного стороны
подписали настоящее дополнение:

Subcontractor (Субподрядчик):

S.A. "COMPANIA ELECTRICĂ"

MD-2002, мпш. Chişinău, str. Păinii, 2
c/ff 10036000092733, d/ TVA 0200871
MD20ML000000222492500705
BIC "Moldovabank" S.A., suc. Centru
BIC MOLMD22X309
tel. 50-50-47, fax. 52-15-94

Administrator



the Owner of the Power Lines and assist General
Contractor to obtain approvals from the Employer of the
Main Contract. Works shall be considered completed
when necessary approvals are obtained.

In all other respects that are not regulated by this
Addendum, the parties are guided by the terms of the
Contract No. OTT19-99 dated August 30, 2019.

This Addendum is made in two copies with equal legal
force, one copy for each of the parties and comes into
force from the date of signing by the Parties.

In confirmation of the above, the parties have
signed this Addendum:

General Contractor (Customer):

ONUR Taahhut Tasimacilik İnşaat Ticaret
ve Sanayi" SRL

MD-3801, мпш. Comrat, Uia Gagauzia, RM
str. Pobeda, 50
fiscal code 1018611002761
Bank Name: VICTORIABANK
IBAN MD68V102241500000118MDL
B.C. "VICTORIABANK" S.A. sucursala № 15
Comrat, VICBMD2X449

Administrator



Bekir Kaya

în caz de neîndeplinirea sau îndeplinirea necalificativă din inițiativa oricărei din Partii prin înștiințare în scris.

7.2. Beneficiarul răspunde după ei dreptul de reziliere a Contractului dat din partea lui în orice timp, prin acțiune recomandată Antreprenorului cu termen de 7 zile cu despagubirile obligatorii a clientului suportate de Antreprenor.

7.3. După rezilierea prezentului Contract Beneficiarul are dreptul de a cere de la Antreprenor restituirea pierderilor.

8. Alte condiții

8.1. Contractul prezent înțeles în vigoare la data semnării de către ambele Partii și este valabil până la executarea integrală a obligațiilor stipulate în Contract.

8.2. Toate modificările, completările și anexele la Contractul prezent se consideră ca parte integră a aceluia și au putere juridică la un nivel cu Contractul, dacă acestea au fost înscrise în forma scrisă, au fost semnate și asigurate cu ștampilele ambelor Partii.

8.3. Contractul prezent este înscris în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, și au putere juridică egală.

8.4. Contractul prezent înlocuiește toate înțelegerile orale sau scrise precedente, existente între Partii, referitoare la conținutul Contractului.

8.5. În cazul când se schimbă adresa, numerele de telefon, fax, locurile de livrare și alte date indicate în contractul prezent, Partea la care au apărut modificările sus menționate este obligată să informeze Partea a doua despre acestea în decurs de 24 de ore din momentul apariției lor.

9. Declarația Partilor privind valabilitatea contractului

9.1. Partile declară, că reprezentanții lor, menționați în Preambulă, au împuternicirea necesară de a semna Contractul dat, iar manifestarea voinței lor de a încheia și executa Contractul prezent reprezintă manifestarea voinței încheiate a Partilor.

9.2. Partile confirmă lipsa oricăror restriingeri, sau înțelegeri la semnarea și executarea Contractului prezent, ce reieșc din statuta actelor de fondare, regulamentele interioare și a altor acte de acest fel, desenate din starea altor contracte, și oricare alte acte de drept.

Confirmând cele spuse mai sus părțile au semnat contractul prezent:

Beneficiar (Закладчик):

"Federația Moldovenească de Fotbal"

MD -2012, str. Tricolorului, 39
c/TF 1009620000480
c/TV 0305997
IBAN: MD99MD000000002251300617
BC Moldova companie fil "Stabil"

MOJMDMD2XJ00

Director
Olehivnenko Leonid

7. Расторжение договора

7.1. Действие настоящего Договора может быть прекращено до истечения срока действия в случае неисполнения или ненадлежащего его исполнения по инициативе любой из Сторон путем письменного уведомления.

7.2. Заключенный сохраняет за собой право расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке в любое время путем письменного уведомления Исполнителя за 7 дней с обязательным возмещением понесенных затрат Исполнителем.

7.3. После расторжения Договора Заказчик может потребовать от Исполнителя возмещения убытков.

8. Другие условия

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения договорных обязательств.

8.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и имеют равную с Договором юридическую силу, если они составлены в письменной форме, надлежащим образом подписаны и заверены печатями Сторон.

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.

8.4. Настоящий Договор заверяется собой все предшествующие условия или письменные соглашения, существовавшие между Сторонами.

8.5. В случае смены адреса, номеров телефонов, факсов, места поставки и других данных, указанных в настоящем Договоре, Сторона, у которой возникли указанные изменения, обязана известить другую Сторону в течение 24 часов с момента возникновения изменений.

9. Заявления сторон о действительности договора
9.1. Стороны заявляют, что их представители, упомянутые в Преамбуле, имеют все необходимые полномочия для подписания настоящего договора и выражение их воли заключить и исполнить настоящий договор является выражением воли самих Сторон.

9.2. Стороны заявляют об отсутствии у каждой из них, каких-либо ограничений или запретов на подписание и исполнение настоящего договора, вытекающих из положений их учредительных документов, внутренних регламентов и иных подобных документов, а также из положений иных договоров, а также любых иных правовых актов.

В подтверждение выше указанного стороны подписали настоящий контракт:

Антрeнeнoр (Подрaдчик):

S.A. „Compania Electrica”

MD-2002, мун. Chișinău, str. Plănușii, 2
tel: +380-68092733, c/ TVA 0200871
MD20ML000000222492500705
BC „Abakom” companie S.A., suc. Centru
BIC: MOJMDMD2XJ009
c/TF 50-50-47, fax: 52-15-94

Director
Erm.Martu



MASTER SERVICES AGREEMENT

Between

I.C.S. „Ericsson Telecommunications” S.R.L., a company with registered office at Chişinău, no 8 Calea Ieşilor Street, Z Tower BC, 2nd floor, MD-2069, Republic of Moldova with IDNO/Cod fiscal 1012600002624 and represented by Gheorghe Stămate as Administrator and Daniela Gravina as Empowered (hereinafter the “Customer”),

and

S.A. COMPANIA ELECTRICĂ, a company with registered office at, str. Piaului, 2, Chişinău, Republic of Moldova MD2002, with IDNO/Cod fiscal 1003600092733 and represented by ENI Maria (hereinafter the “Contractor”),

Customer and Contractor are individually referred to as the “Party” and jointly as the “Parties”.

WHEREAS:

the Customer requires specialist work to be performed through qualified technical services; because of its specific needs of flexibility and rationalization, the Customer intends to entrust the performance of the above-mentioned services to third parties; the Contractor is in the business of Telco and ICT services and has suitable structures and resources to meet the needs described by the Customer; the Contractor, by signing this master services agreement (hereinafter the “Agreement”), manifests its will and assumes the commitment to collaborate with the Customer as provider of the aforesaid services.

NOW, THEREFORE, the Parties agree as follows.

CONTRACT CADRU DE PRESTARI SERVICII

Între

I.C.S. „Ericsson Telecommunications” S.R.L., o societate cu sediul social în Chişinău, Str. Calea Ieşilor nr. 8, Z Tower BC, etaj 2, MD-2069, Republica Moldova, Cod fiscal 1012600002624 şi reprezentată prin Gheorghe Stămate în calitate de Administrator şi Daniela Gravina în calitate de Împuternicit (denumită în continuare “Beneficiarul”),

şi

S.A. COMPANIA ELECTRICĂ, companie cu sediul în str. Piaului, 2, Chişinău, Republica Moldova, MD2002, cu IDNO/Cod fiscal 1003600092733 reprezentată de ENI Maria, în continuare “Executantul”),

Beneficiarul şi Executantul sunt denumiţi în mod individual “Partea” şi în mod colectiv “Partile”.

INTRUCĂT:

- Beneficiarul are nevoie de servicii specializate care să fie executate prin intermediul serviciilor tehnice calificate;
- ca urmare a nevoilor sale specifice de flexibilitate şi raționalizare, Beneficiarul intenționează să încredințeze terților prestarea serviciilor mai sus menționate;
- Executantul își desfășoară activitatea în domeniul serviciilor Telco și ICT și deține structuri și resurse adecvate pentru a răspunde nevoilor descrise de Beneficiar;
- Executantul, prin semnarea prezentei contract cadru de prestări servicii (denumit în continuare “Contractul”), își exprimă intenția și își asumă angajamentul de a colabora cu Beneficiarul în calitate de prestator al serviciilor mai sus menționate.

ÎN CONSECINȚĂ, Partile convin după cum urmează.

For and on behalf of I.C.S. „Ericsson Telecommunications” S.R.L.

Signed by: Gheorghe Stămate

Pentru și pe seama I.C.S. „Ericsson Telecommunications” S.R.L. Semnat de: Gheorghe Stămate

Title: Administrator

Funcție: Administrator

Signed by: Daniela Gravina
Empowered S.O. (Full Mandate)

Title: Empowered

Semnat de: Daniela Gravina
Empowered S.O. (Full Mandate)

CU Putere S.O. (Mandat plin)

Funcție: Împuternicit

DANIELA GRAVINA
Head of Sourcing
Latin Asia Europe and Latin America

For and on behalf of S.A. “Compania Electrică”

Signed by: Sofianica Mihail

Pentru și pe seama S.A. “Compania Electrică” Semnat de: Sofianica Mihail

Title: Director General

Funcție: Director General

S.A. COMPANIA ELECTRICĂ

S.A. COMPANIA ELECTRICĂ

ENI MARIA
Head of Sourcing
Latin Asia Europe and Latin America

7. Rezilierea contractului

- 7.1. Prezentul Contract poate fi reziliat înainte de termen în caz de neîndeplinirea sau îndeplinirea necalificativă din inițiativa oricărei din Părți prin înștiințare în scris.
- 7.2. Beneficiarul păstrează după el dreptul de reziliere a Contractului dat din partea lui în orice timp, prin scrisoare recomandată Antreprenorului cu termen de 7 zile cu despagubirile obligatorii a cheimbelor suportate de Antreprenor.
- 7.3. După rezilierea prezentului Contract Beneficiarul are dreptul de a cere de la Antreprenor restituirea pierderilor.

8. Alte condiții

- 8.1. Contractul prezent intră în vigoare la data semnării de către ambele Părți și este valabil până la executarea integrală a obligațiilor stipulate în Contract.
- 8.2. Toate modificările, completările și anexele la Contractul prezent se consideră ca parte integră a acestuia și au putere juridică la un nivel cu Contractul, dacă acestea au fost înscrise în formă scrisă, au fost semnate și asigurate cu ștampile ambelor Părți.
- 8.3. Contractul prezent este înlocuit în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, și au putere juridică egală.
- 8.4. Contractul prezent înlocuiește toate înțelegerile orale sau scrise precedente, existente între Părți, referitoare la conținutul Contractului.
- 8.5. În cazul când se schimbă adresa, numerele de telefon, fax, locurile de livrare și alte date indicate în contractul prezent, Partea la care au apărut modificările sau menționate este obligată să informeze Partea a doua despre acestea în decurs de 24 de ore din momentul apariției lor.

9. Declarația Părților privind valabilitatea contractului

- 9.1. Părțile declară, ca reprezentanți lor, menționați în Preambulă, au îndeplinită necesitatea de a semna Contractul dat, iar manifestarea voinței lor de a încheia și executa Contractul prezent reprezintă manifestarea voinței înăși a Părților.
- 9.2. Părțile confirmă lipsa oricăror restricții, sau interdicții la semnarea și executarea Contractului prezent, ce reține din starea actelor de fondare, reglementelor interioare și a altor acte de acest fel, decurgând din starea altor contracte, și oricare alte acte de drept.

Confirmând cele spuse mai sus părțile au semnat contractul prezent:

Beneficiar (Заклучник):

„Agrofactor” S.R.L.

MD-4437, s. Sadova, r. Calarasi
c/1019600056316
MD13VI02224266926060MDL
BC Victoria Bank S.A.
VICBMD2X
tel. 068 914 447

Director
Bircă Andrei



7. Расторжение договора

- 7.1. Действие настоящего Договора может быть прекращено до истечения срока действия в случае неисполнения или ненадлежащего его исполнения по инициативе любой из Сторон путем письменного уведомления.
- 7.2. Заказчик сохраняет за собой право расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке в любое время путем письменного уведомления Исполнителя за 7 дней с обязательным возмещением понесенных затрат Исполнителем.
- 7.3. После расторжения Договора Заказчик может потребовать от Исполнителя возмещения убытков.

8. Другие условия

- 8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения договорных обязательств.
- 8.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и имеют равную с Договором юридическую силу, если они составлены в письменной форме, надлежащим образом подписаны и заверены печатями Сторон.
- 8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.
- 8.4. Настоящий Договор заменяет собой все предыдущие устные или письменные соглашения, существовавшие между Сторонами.
- 8.5. В случае смены адреса, номеров телефонов, факсов, места поставки, и других данных, указанных в настоящем Договоре, Сторона, у которой возникли указанные изменения, обязана известить другую Сторону в течение 24 часов с момента возникновения изменений.

9. Заявление сторон о действительности договора

- 9.1. Стороны заявляют, что их представительства, упомянутые в Преамбуле, имеют все необходимые полномочия для подписания настоящего договора и выражение их воли закончить и исполнить настоящий договор является выражением воли самих Сторон.
- 9.2. Стороны заявляют об отсутствии у каждой из них, каких-либо ограничений или запретов на подписание и исполнение настоящего договора, вытекающих из положений их учредительных документов, внутренних регламентов и иных подобных документов, а также из положений иных договоров, а также любых иных правовых актов.

В подтверждение выше указанного стороны подписали настоящий контракт:

Антерпренор (Подпручник):

S.A. „Compania Electrică”

MD-2002, mun. Chișinău, str. Platibul, 2
c/1003600092733, c/ TVA 0200871
MD20MD1000000222492500705
BC «Moldindconbank» S.A., suc. «ELECTRIC»
BIC MOLMD22X109
tel. 50-50-47, fax. 52-15-94

Director
Enel Maria



CONTRACT DE ANTREPRIZA

INREGISTRAT
SUD nr. 270
din 26.08.20
2020

mun. Bălți

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. S.A. „Compania Electrică”, reprezentată de directorul Maria ENI, care activează în baza Statutului, în calitate de Antreprenor, pe de o parte, și
1.2. S.A. „RED-Nord”, reprezentată de directorul general Romeo IOPOTENCU, care activează în baza Statutului, în calitate de Client, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul Contract cu privire la următoarele:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul își asumă obligația de a executa lucrări de construcții-montaj conform volumelor stabilite în Anexa nr. 1, care este parte integrantă a prezentului Contract, în conformitate cu documentația normativă și prețurile lucrărilor prezentate la licitația publică, aprobate ulterior în rezultatul negocierilor.
2.2. În procesul executării prezentului Contract părțile se conduc de actele normative în vigoare.
2.3. Antreprenorul declară că practică în mod legal activitatea sa și că dispune de toate licențele, autorizațiile, permisele (în continuare „acte permise”), necesare și suficiente executării prezentului Contract. Antreprenorul se obligă să mențină în vigoare toate actele permise pe tot parcursul valabilității prezentului Contract.

III. PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

3.1. Prețul lucrărilor ce urmează a fi executate de Antreprenor se determină în baza prețurilor specificate la lucrări, prevăzute în Anexele nr. 2 - 7, care au fost stabilite în urma examinării documentației de deviz, prezentate la licitație.
3.2. Antreprenorul nu este în drept să ceară majorarea prețurilor fixate în prezentul Contract. Antreprenorul nu este în drept să pretindă la majorarea prețului în dependență de regim, condiții și terenuri.
3.3. Antreprenorul nu este în drept să ceară excepția lucrului în soluții încheiate de odihnă, specificate (referitor la normele din catalog, cu excepția lucrului în soluții încheiate de odihnă, specificate punctul 3.15 NCM L.01.02-2005) și timpul de executare a lucrărilor (zilele de odihnă, sâmbătorii oficiale, în afara programului normal al timpului de muncă sau în orele de noapte).
3.3. Clientul se obligă să achite prețul lucrărilor executate în termen de 30 zile de la data semnării actelor de recepție a lucrărilor.
3.4. Părțile au convenit că executarea obligațiilor în temeiul prezentului Contract este garantată printr-o garanție contractuală în mărime de 41339,66 lei, care este plătită de Antreprenor în contul Clientului.
3.5. Garanția contractuală în mărime de 41339,66 lei va fi restituită de către Client în contul Antreprenorului în termen de 15 zile calendaristice de la data semnării documentelor confirmative de executare integrală a contractului.

IV. TERMENUL EXECUTĂRII LUCRĂRILOR

4.1. Antreprenorul execută lucrările pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului conform termenelor stabilite în pct. 8.3. al Contractului.
4.2. La finalizarea definitivă a lucrărilor pe obiect, părțile semnează procesul-verbal ce confirmă volumul real al lucrărilor executate de Antreprenor, cu înlocuirea actului de apreciere a calității și anexarea coloranților documente normative-tehnice (în continuare - DNT).
4.3. În termen de 5 zile lucrătoare, Antreprenorul comunică în scris Clientului (Serviciului investiții și construcții), prin poșta electronică, despre terminarea lucrărilor și solicită testarea investiției și construcției, prin poșta electronică, pentru verificarea volumelor și calității lucrărilor efectuate, precum și măsurarea timpului de execuție STP cu aparatul GPS.
«Compania Electrică» în termen de 5 zile lucrătoare va prezenta Clientului procesele-verbale de recepție la executarea lucrărilor și procesele-verbale de recepție la executarea lucrărilor.

V. TERMENUL CONTRACTULUI

5.1. Contractul intră în vigoare din momentul semnării lui și este valabil până la finalizarea integrală a lucrărilor, cu condiția executării corespunzătoare a obligațiilor contractuale de către ambele părți.

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. Clientul se obligă să:
- transmită Antreprenorului documentația tehnică și de proiect necesară executării lucrărilor pe care o deține;
- efectueze achitarea la lucru a echipelor Antreprenorului;
- supravegheze permanent lucrările pe tot parcursul executării lor;
- efectueze, în termen de 5 zile lucrătoare, verificarea lucrărilor finalizate la obiectele prezentate spre recepționare conform cererii Antreprenorului, la care se anexează setul complet de documente;
- semnează Actul de recepție a lucrărilor în condițiile prezentului Contract;
- achite prețul lucrărilor executate, în conformitate cu prevederile prezentului Contract și normelor în vigoare, după semnarea Actului de recepție a lucrărilor;
- execute alte obligații asumate prin prezentul Contract.
6.2. Clientul este în drept să:
- verifice calitatea tuturor lucrărilor, la orice fază de executare a acestora;
- verifice calitatea materialelor livrate de Antreprenor și documentația de conformitate a acestora;
- dea, prin reprezentanții săi, indicații obligatorii Antreprenorului pe care le consideră necesare pentru executarea corespunzătoare a lucrărilor;
- refuze semnarea Actului de recepție a lucrărilor în cazul în care lucrările au fost executate necorespunzător, cu încălcarea normelor tehnice și de securitate.

6.3. Antreprenorul se obligă să:

- prezinte declarația Clientului, prin care se confirmă că ID-10-0,4kV, supuse reconstrucțiilor, corespund normelor, prescripțiilor tehnice și regulamentelor în vigoare;
- asigure Clientul că nivelul de calificare al personalului angajat se anexează;
- demareze și să finalizeze executarea lucrărilor în termenele indicate în Contract (Anexa nr. 1);
- înștiințeze Clientul în scris, în termen de 5 zile lucrătoare, despre finalizarea lucrărilor, separat pentru fiecare obiect, prezentat într-un exemplar la verificarea procesului-verbal cu toate anexele, inclusiv a schemei executate, înlocuită în programul MapInfo (Visio, pentru verificarea în teren) cu amplasare în teren, avizată de către dirigintele de șantier cu aplicarea ștampilei;
- înființa, în termen de până la 2 zile lucrătoare, toate abaterile și/sau încălcările, depistate de către Comisia Intocmită în baza Ordinului S.A. „RED-Nord” nr. 28 din 22.01.2018;
- prezente Clientului, după lichidarea abaterilor, în termen de 3 zile lucrătoare, actele în formă stabilită pentru semnare de către președintele comisiei centrale;
- respecte normele tehnice, normele privind tehnica securității, a mediului ambiant, alte norme obligatorii stabilite de actele normative în procesul de executare a lucrărilor;
- obțină aprobările pentru săpături din partea organelor competente, necesare executării prezentului Contract;
- răspundă, iar la finalizare - să restabilească curățenia la locul de executare a lucrărilor, precum și de tălășire aferente;
- achite din contul său toate cheltuielile necesare executării obiectului prezentului Contract, inclusiv de transport, de deplasare, cheltuielile efectuate cu ocazia probelor de inspecție, obținerea certificatelor, testelor speciale etc., care trebuie să conducă în mod obligatoriu la atingerea nivelului de calitate prevăzut de prezentul Contract;
- notifice imediat Clientul despre orice circumstanțe care împiedică sau rețin executarea lucrărilor;
- efectueze lucrările cu materialele Clientului;
- inducă imediat orice neajunsuri ale lucrărilor executate;
- poarte răspundere civilă de orice natură pentru prejudiciile cauzate terților;
- respecte alte obligații stabilite de prezentul Contract.

VIII. CONDIȚII SPECIALE

8.1. Clientul își asumă obligația de a furniza utilitățile și materialele necesare pentru executarea lucrărilor de către **Antreprenor**.

8.2. Înainte de începerea lucrărilor, Clientul organizează o întâlnire la obiect pentru coordonarea cu serviciile abilitate ale altor întreprinderi privind existența comunicațiilor ingineresti și modul de amplasare a lor.

8.3. Termenele la reconstrucția 1 km de rețele electrice în condiții normale se apreciază la:

- a) LEA-10 kV - cu 35 stâlpi în localități populate și nepopulate - 46 ore;
- b) LEA-0,4 kV - cu 45 stâlpi în localități populate și nepopulate - 51 ore;
- c) LEC-10 kV în mun. Bălți, or. Ungheni, or. Soroca și Ofici - 217 ore;
- d) LEC-0,4 kV în mun. Bălți, or. Ungheni, or. Soroca și Ofici - 200 ore.
- e) Branșament monofazat, montat la hotarul proprietarului - 3,90 ore.
- f) Branșament trifazat, montat la hotarul proprietarului - 4,56 ore.

8.4. Termenele prevăzute la pct. 8.3. încep să curgă din data transmiterii documentației de proiect și asigurării **Antreprenorului** cu materialele necesare pentru executarea lucrărilor.

8.5. Prețul mediu la executarea lucrărilor în condiții normale, fără costul materialelor Clientului și **Antreprenorului**, (fără TVA) va constitui:

- 1 branșament modernizat monofazat montat la hotar - 918,68 lei,
- 1 branșament modernizat trifazat montat la hotar - 961,23 lei,
- 1 branșament modernizat monofazat montat pe peretele casei - 637,32 lei,
- 1 branșament modernizat trifazat montat pe peretele casei - 714,32 lei.

8.6. La procesul-verbal de executare a lucrărilor ce țin de modernizarea branșamentelor, vor fi anexate:

- a) cheltuielile de transportare și descărcare a materialelor - conform calculului cu anexarea copiilor facturilor de expediție și foilor de parcurs;
- b) cheltuielile de dețasare a muncitorilor și conducătorilor mecanismelor autopeciale - conform calculului, având în vedere costul mediu la un branșament monofazat, trifazat - 44 lei;
- c) cheltuielile ce țin de transportarea muncitorilor - conform calculului cu anexarea copiilor foilor de parcurs ale mijloacelor de transport.

IX. DISPOZIȚII FINALE

9.1. Contractul poate fi modificat doar cu acordul ambelor părți, realizat în formă scrisă.

9.2. Contractul poate fi rezoluționat în condițiile prevăzute în Codul civil al R.M., cu respectarea unui termen de preaviz de 30 zile.

9.3. Toate anexele la prezentul Contract sunt părți integrante ale lui.

9.4. În partea nereglementată de prezentul Contract, părțile se vor călăuzi de prevederile legislației în vigoare.

9.5. Litigiile aparute în temeiul prezentului Contract urmează să fie soluționate de părți pe cale amiabilă, iar în caz de neînțelegere - în instanțele judecătorești competente, în conformitate cu legislația în vigoare.

9.6. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare din părți, având aceeași forță juridică.

X. RECHIZITE ȘI ADRESELE JURIDICE ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR:

S.R.L. „COMPANIA ELECTRICĂ”
mun. Chișinău, str. Plaiu
Cod fiscal 100360009273
Cod TVA 0200871
Cod MD20ML000000222400001171264MDL
BC „Moldindconbank”
Cod/b MOI.DMD22



CLIENT:

S.A. „RED-Nord”
mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180^a
Cod fiscal 1003602006563
Cod TVA 1200555
IBAN MD70VI222400001171264MDL
BC „Victoriabank”, SA fil. Bălți
Codul băncii VICBMD2X740

Director

Maria ENI



Director general

Romoo LOPOTENCU



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

Идентификатор
заказа №
4020-000001615
дтв 12.08.2020

ДОГОВОР ПОДРЯДА №20/21021769/3

о закупке работ посредством запроса ценовых ofert

Код СРВ: 45200000-9

«03» июля 2020 года

мун. Комрат

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие проведения процедуры закупки работ путем запроса ценовых ofert, процедура номер - *osd-63vdr-MD-158331071282*.
Между Главным управлением строительства и инфраструктуры Гагаузии, с местонахождением в мун. Комрат, ул. Ленина, 204/б, тел.: 062982-31-80, e-mail: *gupstc.m@mail.md*, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, код fiscal 1007601000344 от «26» января 2007 года, в лице начальника – Ивана Колонюто, в качестве *Бенефициара*, с одной стороны,

и *Societatea pe actiuni «COMPANIA ELECTRICA»*, с местонахождением в мун. Кишиневу, ул. Платоний, 2, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, код fiscal 1003600092733, в лице администратора – Марин Ени, в качестве *Генерального подрядчика*, с другой стороны.

2. Предмет договора

2.1. Подразумевается выполнение работ на объекте:

«Строительство сетей электроснабжения к зоне свободного предпринимательства «Ваканешу», субзона мун. Чадыр-Лунга».

Код СРВ: 45200000-9 в соответствии с положениями технического проекта, с деталями о выполнении, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

3.1. Срок выполнения договорных работ составляет 60 (шестьдесят) дней с момента получения уведомления о начале работ.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если ограничении деятельности обусловлены следующими причинами:

- по вине Бенефициара;
- из-за задержек, организационных, федеральной отраслевой профсоюзом на национальном уровне и признанных юридически законными сотрудниками Генерального подрядчика или в результате аналогичных мероприятий, проведенных у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;
- из-за форс-мажорных или других экстраординарных ситуаций, которые не связаны с непредсказуемыми для Генерального подрядчика;

1) влияние климатических факторов, которые мешают соблюдению сроков строительства, выполнения норм и действующих технических регламентов, действующих положений технических условий;

а) стихийные бедствия, принятые летальным органом.

3.3. При выявлении нарушений норм и правил в строительстве, отклонений от технического задания и проектной документации Генеральным подрядчиком Бенефициар приостанавливает выполнение работ или часть их на срок и в порядке, который Бенефициаром считается целесообразным. Во время приостановления Генеральному подрядчику надлежит записывать и сохранять работы в соответствующем порядке.

3.4. По окончании работ Генеральный подрядчик письменно уведомляет Бенефициара о том, что соблюдены условия приема и запрашивает состав комиссии. Исходя из уведомления, Бенефициар составляет комиссию по приему.

3.5. На основе документов, подтверждающих выполнение работ и выводов, проведенных на строительной площадке, Бенефициар оценивает выполнение условий для извещения комиссии по приему. Если будет установлено, что существуют недостатки и дефекты по окончании работ на объекте, то необходимо довести до сведения Генерального подрядчика с установлением необходимых сроков для их исправления. После констатации устранения всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика, Бенефициар составляет комиссию по приему. Комиссия по приему констатирует выполнение работ в соответствии с документами по выполнению, действующими нормативными актами и положениями договора. На основе выводов Бенефициар утверждает или отклоняет прием. Прием может производиться по отдельным физическим и функциональным частям строительства.

4. Стоимость работ и способы оплаты

4.1. Стоимость работ, которые являются объектом настоящего договора, включая НДС, составляет 1 823 582,41 (один миллион восемьсот двадцать три тысячи пятьсот восемьдесят два) лева 41 бань.

4.2. Выплаты будут осуществляться в пределах годовых бюджетных ассигнований.

4.3. Оплата окончательного счета будет произведена сразу после проверки и принятия окончательной ситуации оплаты Бенефициаром. Если проверка продолжается по разным причинам, но, в частности, из-за возможных споров, стоимость работ, не являющихся предметом спора, будет выплачена сразу.

4.4. Договор будет считаться незавершенным до тех пор, пока акт окончательной приемки работ не будет подписан комиссией по приему, которая подтверждает, что работы были выполнены в соответствии с договором.

4.5. Окончательная присяга будет осуществляться в соответствии с действующими нормативными положениями. Оплата Бенефициаром последних сумм Генеральному подрядчику за выполнение работ будет зависеть от подписания акта об окончательной приемке.

5. Корректировка стоимости договора

5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственной закупке.

13.7. Оплата гарантии добросовестного исполнения договора будет осуществлена только после истечения срока гарантии (после окончательной приемки), а в случаях, предусмотренных в подпунктах с) и d) пункта 13.2., после расторжения договора.

13.8. После расторжения договора Бенефициар может продолжить выполнение работ, соблюдая законные положения.

14. Заключительные положения

14.1. Следующие документы (приложения к настоящему договору) интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора

- a) представленный формуляр договора, заполненный и подписанный;
- b) оферта, формуляр оферты и приложение к формуляру оферты;
- c) перечень количества работ и оборудования, смет-оферт с приложенными перечнями потребленных ресурсов, банковская гарантия.

14.2. Документы договора заключаются на государственном языке или по мере необходимости на языке международного общения.

14.3. В случае, когда выявляются несоответствия или неадекватности в условиях настоящего договора, они будут уточнены Бенефициаром, который издает соответствующие инструкции о том, как нужно действовать Генеральному подрядчику.

14.4. В документе договора не могут вноситься изменения без соглашения сторон.

14.5. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации в Региональном Казначействе ЮГ, и действует до 31 декабря 2021 года.

14.6. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях двух сторон и

подписан сегодня, 03 июля 2020 года.

14.7. В подтверждение вышеуказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.

15. Юридически, почтовые и расчетные реквизиты Сторон

Генеральный подрядчик

«COMPANIE ELECTRICE» S.A.

Адрес: MD-2002, мун. Кишиневу,
ул. Платоулуй 2
Тел.: 0 (22) 50-50-47; 0 (22) 52-15-94
IBAN: MD20MDL000000222492500705
Банк: BC «MOLDINCOMBANK» S.A.

Банковский код: MOLDMD2X309
Фискальный код: 1003600092733

 **Мария ЕНИ**
(подпись)



Закупающий орган

Главное управление строительства и

инфраструктуры Гагаузии

Адрес: MD-3805, мун. Комрат,
ул. Ленина, 204 б
Тел.: 0 (298) 2-31-80
IBAN: MD85TRDAG319230114501AC
Банк: Министерство финансов
Региональное Казначейство ЮГ
Банковский код: TREZMD2X
Фискальный код: 1007601000344

 **Иван КОЛИОЛО**
(подпись)





ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 52/20

07.10.2020

municip. Chișinău

Cod CPV: 45231600-1

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. oca-03-wap1-MD-1397042289062 din 24.08.2020, între **Direcția generală transport public și căi de comunicație**, cu sediul în mun. Chișinău, str. S. Lazo, 18, tel: 022-20-46-90, e-mail: dirtrans@pmc.md, IDNO 1007601009657, reprezentată prin Șef adjunct al Dumitru CEBAN, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

SA „Compania Electrica”, cu sediul în mun. Chișinău, str. Plaiului 2, telefon: 022 505-547, e-mail: compania.electrica@mail.ru, IDNO 1003600092733, reprezentată prin d-na Maria ENI administrator general, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute lucrările de reconstrucție a rețelelor de contact pentru virarea și dezvoltarea liniilor de troleibuz în zona centrală de la str. Grigore Vieru până la str. Vasile Alecsandri din or. Chișinău, inclusiv înțelegerea lucrărilor executate (repetă) în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **3 (trei) luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către Beneficiar.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscută ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desigur la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor cauzelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protecția și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor, în termen de 10 zile lucrătoare.

În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru amputarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatățile făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **7 501 284,14 (șapte milioane cinci sute unu mii două sute optzeci și patru lei și paisprezece bani), inclusiv TVA.**

3.2 Achizițiile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar, în timp de 10 zile lucrătoare.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele - verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% din suma totală a contractului.

3.5 Plata facturii finale se va efectua după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6 Recepția finală va fi efectuată în termen de 30 de zile după finisarea lucrărilor.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Pentru cazurile cînd urmează să fie efectuate modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca fiind obiectul unei subcontractări.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

6.1 Într-o documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, planul grafic de realizare a lucrărilor.

6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere.

12.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clarzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

12.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

12.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicare, fiind valabil până la data de 31.12.2020.

13. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: S.A. "Compania Electrică"
mun. Chișinău str. Plantului 2

Telefon: 022-505-547

Cod fiscal: 1003600092733

Banca: BC Moldîncobank SA sect Centru

Cod: MOL.DMD2X309

IBAN MD20ML00000022249500705

ANTREPRENOR GENERAL

Maria Eni



BENEFICIARUL

Adresa poștală: Direcția Generală Transport
Public și Căi de Comunicație
mun. Chișinău, str. S. Lazo 18

Telefon:

IDNO 1007601009657

TREZMD2X, MF Trezoreria regională Centru

Chișinău

MD 09TRPDAK312120B09746AE

BENEFICIAR

Dumitru CEBAN

Dina Popescu



[Signature]



Anexa nr. 1
la contractul nr. 52/20
din 07.10. 2020



A C H I Z I T I I P U B L I C E

ACORD ADIȚIONAL № 2.

la contractul nr. 52/20 din 07 octombrie 2020

26 februarie 2021

mun. Chișinău

Prezentul acord este semnat astăzi, 26 februarie 2021, între:

Direcția generală transport public și căi de comunicație a Consiliului municipal Chișinău în persoana șefului interimar Liliian COPACI, care acționează în baza Regulamentului Direcției generale, pe de o parte, și S.A. "Compania Electrică" reprezentată prin doamna Maria ENI, care acționează în baza statutului pe de altă parte,

în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 52/20 din 07 octombrie 2020, privind executarea lucrărilor de reconstrucție a rețelelor de contact pentru vitarea și dezvoltarea limitelor de troleibuz în zona centrală de la str. Grigore Vieru până la str. Vasile Alecsandri din or. Chișinău, inclusiv întreținerea lucrărilor executate (repetat)

Prin prezentul Acord părțile contractante convin asupra următoarelor modificări ale punctului 3.1. din contractul nr. 52/20 din 07 octombrie 2020, în baza procesului-verbal a grupului de lucru pentru achiziții cu privire la majorarea valorii contractului:

- Se majorarea suma contractului Nr. 52/20 din 07.10.2020 cu 840 578,89 lei.
- Pct. 3.1 din contract se modifică în următoarea interpretare „Suma totală, cu TVA, a prezentului Contract se stabilește în lei Moldovenești, după modificare, și constituie: 8341863,03 lei.

Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților	
S.A. "Compania Electrică"	Direcția generală transport public și căi de comunicație
Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Plantului, 2	Adresa poștală: mun. Chișinău, str. S. Lazo, 18
Telefon: 022-505-547	Telefon: 022-20-46-90
Cont de decontare: MDD20ML00000022249500705	Cont de decontare: MD90TRPDAK312120B09746AB
Banca: BC "Moldîncobank", SA sect Centru	Banca: Banca Ministerul Financelor - Trezoreria de Stat
Cod: MOL.DMD2X309, TVA 0200871	Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1003600092733	Cod fiscal: 1007601009657

Semnăturile părților



Direcție: L. COPACI

Contabil: D. POPESCU



Șef Interimar: D. POPESCU

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

mun. Baile

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. S.A. „Compania Electrică”, reprezentată de directorul Maria ENI, care activează în baza Statutului, în calitate de **Antreprenor**, pe de o parte, și
1.2. S.A. „RED-Nord”, reprezentată de directorul general Vitalie PRISACARI, care activează în baza Statutului, în calitate de **Client**, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul Contract cu privire la următoarele:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. **Antreprenorul** își asumă obligația de a executa **lucrări de construcții-montaj conform volumelor stabilite în Anexa nr. 1**, care este parte integrantă a prezentului Contract, în conformitate cu documentația normativă și prețurile lucrărilor prezentate la licitația publică, aprobate ulterior în rezultatul negocierilor.
2.2. În procesul executării prezentului Contract părțile se conduc de actele normative în vigoare.
2.3. **Antreprenorul** declară că practică în mod legal activitatea sa și că dispune de toate licențele, autorizațiile, permisiile (în continuare „acte permisiive”), necesare și suficiente executării prezentului Contract. **Antreprenorul** se obligă să mențină în vigoare toate actele permisiive pe tot parcursul valabilității prezentului Contract.

III. PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ


3.1. Prețul lucrărilor ce urmează a fi executate de **Antreprenor** se determină în baza prețurilor specifice la lucrări, prevăzute în **Anexa nr. 2 - 6**, care au fost stabilite în urma examinării documentației de deviz, prezentate la licitație.
3.2. **Antreprenorul** nu este în drept să ceară majorarea prețurilor fixate în prezentul Contract. **Antreprenorul** nu este în drept să pretindă la majorarea prețului în dependență de regiun, condiții specifice (referitor la normele din catalog, cu excepția lucrului în soluri înghețate și terenuri stîncoase punctul 3.15 NCM L.01.02-2005).
3.3. **Clientul** se obligă să achite prețul lucrărilor executate în termen de **60 zile** de la data semnării actelor de recepție a lucrărilor.
3.4. Părțile au convenit că executarea obligațiilor în temeiul prezentului Contract este garantată printr-o garanție contractuală în mărime de **61 431 lei**, care este plătită de **Antreprenor** în contul **Clientului**.
3.5. Garanția contractuală în mărime de **61 431 lei** va fi restituită de către **Client** în contul **Antreprenorului** în termen de **15 zile** calendaristice de la data semnării documentelor confirmative de executare integrală a contractului.

IV. TERMENUL EXECUTĂRII LUCRĂRILOR

4.1. **Antreprenorul** execută lucrările pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului conform termenelor stabilite în pct. 8.3. al Contractului.
4.2. La finalizarea definitivă a lucrărilor pe obiect, părțile semnează procesul-verbal ce confirmă volumul real al lucrărilor executate de către **Antreprenor**, cu înlocuirea actului de apreciere a calității și anexarea celorlalte documente normative-tehnice (în continuare – DNT).
4.3. În termen de **5 zile** lucrătoare, **Antreprenorul** comunică în scris **Clientului** (Serviciului Investiții și Construcții), prin poșta electronică sau prin intermediul altor mijloace de comunicare, despre terminarea lucrărilor și solicită ieșirea comisiei în teren, pentru verificarea volumelor și calității lucrărilor efectuate, precum și măsurarea liniei de către inginer STP cu aparatul GPS.
4.4. **Antreprenorul** va prezenta **Clientului** procesele-verbale de recepție la executarea lucrărilor (formularele 7, 3, 5 (CP L.01.01.2012), anexele, certificatele și alte DNT solicitate.

V. TERMENUL CONTRACTULUI

5.1. Contractul intră în vigoare din momentul semnării lui și este valabil până la finalizarea integrală a



lucrărilor, cu condiția executării corespunzătoare a obligațiilor contractuale de către ambele părți.

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. **Clientul** se obligă să:

- transmită **Antreprenorului** documentația tehnică și de proiect necesară executării lucrărilor pe care o deține, coordonată cu deținătorii de rețele tehnico-edilitare, AAPL, proprietari de terenuri;
- efectueze admiterea la lucru a echipelor **Antreprenorului**;
- supravegheze permanent lucrările pe tot parcursul executării lor;
- efectueze, în termen de **5 zile** lucrătoare, verificarea lucrărilor finite la obiectele prezentate spre recepționare conform cererii **Antreprenorului**, la care se anexează setul complet de documente;
- semnează Actul de recepție a lucrărilor în condițiile prezentului Contract;
- achite prețul lucrărilor executate, în conformitate cu prevederile prezentului Contract și normele în vigoare, după semnarea Actului de recepție a lucrărilor;
- coordoneze durata intervențiilor programate la executarea lucrărilor complexe de reconstrucție a rețelor electrice cu AAPL și să aducă la cunoștința fiecărui utilizator de sistem intervențiile programate;
- execute alte obligații asumate prin prezentul Contract.

6.2. **Clientul** este în drept să:

- verifice calitatea tuturor lucrărilor, la orice fază de executare a acestora;
- verifice calitatea materialelor livrate de **Antreprenor** și documentația de conformitate a acestora;
- dea, prin reprezentanții săi, indicații obligatorii **Antreprenorului** pe care le consideră necesare pentru executarea corespunzătoare a lucrărilor;
- refuze semnarea Actului de recepție a lucrărilor în cazul în care lucrările au fost executate necorespunzător, cu încălcarea normelor tehnice și de securitate.

6.3. **Antreprenorul** se obligă să:

- prezinte declarația **Clientului**, prin care se confirmă că IE 10-0.4kV, supuse reconstrucțiilor, corespund normelor, prescripțiilor tehnice și regulamentelor în vigoare;
- asigure **Clientul** că nivelul de calificare al personalului angajat la executarea lucrărilor va corespunde complexității lucrărilor executate (lista personalului angajat se anexază);
- demareze și să finalizeze executarea lucrărilor în termenele indicate în Contract (Anexa nr. 1);
- se încadreze în perioada de timp, cât durează intervenția programată, coordonată în scris de către **Client** cu AAPL și aducă la cunoștința fiecărui utilizator de sistem la îndeplinirea lucrărilor de reconstrucție complexe a rețelelor de distribuție;
- achite compensații utilizatorilor finali calculată de **Client** în baza Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice nr. 537/2020 din 24.12.2020, pentru depășirea perioadei interperier programate, coordonată în scris de către **Client** cu AAPL și aducă la cunoștința fiecărui utilizator de sistem, la îndeplinirea lucrărilor de reconstrucție complexe a rețelelor electrice de distribuție, cu excepția cazurilor în care depășirea se datorează faptului că **Clientul** nu pune la dispoziție **Antreprenorului** documentația tehnică și de proiect necesară executării lucrărilor pe care o deține, coordonată cu deținătorii de rețele tehnico-edilitare, AAPL, proprietari de terenuri sau nu pune la dispoziție materialele necesare efectuării lucrărilor.

Înștiințez **Clientul** în scris, în termen de **5 zile** lucrătoare, despre finalizarea lucrărilor, separat pentru fiecare obiect, prezentând într-un exemplar la verificarea procesului-verbal cu toate anexele, inclusiv a schemei de execuție, înconjurat în programul MapInfo (Vizio, pentru verificarea în teren) cu amplasare în teren, avizată de către deținătorii de șantier cu aplicarea stampilei;

Închei în termen de până la **2 zile** lucrătoare, toate abaterile și/sau încălcările, depistate de către Comisia tehnologică în baza Ordinului S.A. „RED-Nord” nr. 28 din 22.01.2018.

Prezintă **Clientului**, după lichidarea abaterilor, în termen de **3 zile** lucrătoare, actele în forma stabilită pentru semnarea de către președintele comisiei centrale;

- oferă o garanție a calității lucrărilor pentru o perioadă de minim 2 (doi) ani;

- respectă normele tehnice, normele privind tehnica securității, a mediului ambiant, alte norme obligatorii stabilite de actele normative în procesul de executare a lucrărilor;

- optează aprobările pentru săpături din partea organelor competente, necesare executării prezentului Contract;



9.3. Clientul, prin intermediul personalului propriu va realiza inspecții ale lucrărilor, calității și securității lucrărilor. În cazul detectării neconformităților, Clientul va fi în drept de reziliere contractul sau să anuleze omologarea **Antreprenorului**.

9.4. Clientul nu poartă răspundere pentru accidente de muncă în care au fost implicați salariații **Antreprenorului** în timpul executării lucrărilor în baza prezentului Contract.

X. DISPOZIȚII FINALE

10.1. Contractul poate fi modificat doar cu acordul ambelor părți, realizat în formă scrisă.

10.2. Contractul poate fi rezoluțional în condițiile prevăzute în Codul civil al R.M., cu respectarea unui termen de preaviz de 30 zile.

10.3. Toate anexele la prezentul Contract sunt părți integrante ale lui.

10.4. În partea nereglementată de prezentul Contract, părțile se vor călăuzi de prevederile legislației în vigoare.

10.5. Litigiile aparute în temeiul prezentului Contract urmează să fie soluționate de părți pe cale amiabilă, iar în caz de neînțelegere – în instanțele judecătorești competente, în conformitate cu legislația în vigoare.

10.6. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare din părți, având aceeași forță juridică.

XI. RECHIZITELE BANCARE ȘI ADRESELE JURIDICE ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR:

S.A. „Compania Electrică”
MD-2002, Republica Moldova
mun. Chișinău, str. Plăintui, 2
c/f 1003600092733; TVA: 0200871
IBAN: MD20MDL000000222492500705
„Moldindconbank” S.A. suc. Centru
Codul băncii MOLDM2X309

Administrator

Maria ENI



CLIENT:

S.A. „RED-Nord”
mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180^a
Cod fiscal 1003602006563
Cod TVA 12005
IBAN MD70VI222400001171264MDL
BC „Victoriabank”, SA fil. Bălți
Codul băncii VICBMD2X740

Director general

Vitalie PRISACARI





24

11.7. После расторжения договора Бенефициар может продолжить выполнение работ, соблюдая законные положения.

12. Заключительные положения

- 12.1. В случае, когда выявляются несоответствия или неясности в условиях настоящего договора, они будут уточнены Бенефициаром, который издаст соответствующую инструкцию о том, как нужно действовать Генеральному подрядчику.
- 12.2. В документы договора не могут вноситься изменения без согласия сторон.
- 12.3. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации, и при необходимости, в территориальном подразделении Министерства финансов, и действует до «31» декабря 2021 года.
- 12.4. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях двух сторон и подписан сегодня, «05» *de* 2021 года.
- 12.5. В подтверждение вышеуказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова.

13. Юридически, почтовые и расчетные реквизиты Сторон

Генеральный Подрядчик

Адрес: мун. Кишинев, ул. Пашкоулуй, 2
Тел.: 0 (22) 505047
IBAN: MD20M1000000222492500705
Банк: ВС «MOLDINDCOMBANK» SA
Банковский код: MOLDM2X309
Фискальный код: 1003600092733

Бенефициар

Адрес: мун. Комрат, ул. Ленина, 204 б
Тел.: 0 (298) 23180
IBAN: *MD36TMD0Ag319230g1456180*
Банк: Министерство финансов
Региональное Канцелярство КОГ
Банковский код: TREZMD2X
Фискальный код: 1007601000344



М.П. Мария ЕНИ



Лилия КОЛЮГЛО



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

Удостоверение
личности №
1000-00000000000000000000
д/н 17.01.2010

ДОГОВОР ПОДРЯДА №20/21025346/5

о закупке работ посредством запроса ценовых ofert

Код СРВ: 45200000-9

«24» июля 2020 года

МУН. Комрат

1. Стороны Договора

Настоящий договор заключен вследствие проведения процедуры закупки работ путем запроса ценовых ofert, транзакция номер - *order-43mfr1-MD-1593413758667*.

Между Главным управлением строительства и инфраструктуры Гягулун, с местонахождением в мун. Комрат, ул. Ленина, 204/б, тел.: 0(298)2-31-80, e-mail: *guyuls.le@mail.md*, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, с/д fiscal 1007601000344 от «26» января 2007 года, в лице начальника – Ивана Ковалюго, в качестве *Бенефициара*, с одной стороны,

и *Societatea pe actiuni «COMIRANIA ELECTRICĂ»*, с местонахождением в мун. Кишиневу, ул. Платоулуй, 2, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, с/д fiscal 1003600092733, в лице администратора – Марии Ени, в качестве *Генерального подрядчика*, с другой стороны.

2. Предмет договора

2.1. Подлежащих объектах выполнить работы по объекту:

«Строительство инженерных коммуникаций (электроснабжения) к станцион в мун. Комрат ул. Ленина 15ав».

Код СРВ: 45200000-9 в соответствии с положениями технического проекта, с деталями о выполнении, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

Срок выполнения договорных работ составляет 1,5 (полтора) месяца с момента подписания о начале работ и выдаче разрешения на право производства работ.

Выполнение работ может быть прервано, если ограничена деятельность подрядчика по следующим причинам:

а) по вине Бенефициара;

б) из-за забастовок, организованных федерацией отраслевых профсоюзов на национальном уровне и принятием корпоративными организациями Генерального подрядчика или в результате аналогичных мероприятий, проведенных у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;

в) из-за форс-мажорных или других экстремальных ситуаций, которые не связаны и неперекрываются для Генерального подрядчика;

г) наличие климатических факторов, которые мешают соблюдению сроков строительства, выполнения норм и действующих технических регламентов, действующих положений технических условий;

д) стихийные бедствия, принятые действиями органов.

3.3. При выявлении нарушений норм и правил в строительстве и отклонений от технического задания и проектной документации Генеральным подрядчиком Бенефициар приостанавливает выполнение работ или часть их на срок и в порядке, которые Бенефициаром считаются целесообразными. Во время приостановления Генеральному подрядчику надлежит защищать и сохранять работы в соответствии с нормами.

3.4. По окончании работ Генеральный подрядчик письменно уведомляет Бенефициара о том, что соблюдены условия приема и запрашивает создать комиссию. Исходя из уведомления, Бенефициар составляет комиссию по приемке окончательных работ.

3.5. На основе документов, подтверждающих выполнение работ и выводов, проведенных на строительной площадке, Бенефициар оценивает выполнение условий для назначения комиссии по приемке. Если будет установлено, что существуют недостатки и дефекты по окончании работ на объекте, то необходимо довести до сведения Генерального подрядчика с установлением необходимых сроков для их исправления. После составления устранения всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика, Бенефициар составляет комиссию по приемке. Комиссия по приемке констатирует выполнение работ в соответствии с документами по выполнению, действующими нормативными актами и положениями договора. На основе выводов Бенефициар утверждает или отклоняет прием. Прием может проводиться по отдельным физическим и функциональным частям строительства.

4. Стоимость работ и способы оплаты

4.1. Стоимость работ, которые являются объектом настоящего договора, включая НДС, составляет 398 949,38 (триста девяносто тысяч девятьсот сорок девять) леев 38 бан.

4.2. Оплата работ осуществляется перечислением на основании валютных накладных и актов выполненных работ, подписанных в принятых Бенефициаром, в течение 30 рабочих дней.

4.3. Оплата окончательного счета будет произведена сразу после проверки и принятия окончательной ситуации оплаты Бенефициаром. Если проверка продлевается по разным причинам, но, в частности, из-за возможных споров, стоимость работ, не являющихся предметом спора, будет выплачена сразу.

4.4. Договор будет считаться незавершенным до тех пор, пока акт окончательной приемки работ не будет подписан комиссией по приемке, которая подтверждает, что работы были выполнены в соответствии с договором.

4.5. Окончательные приписка будет осуществляться в соответствии с действующими нормативными положениями. Оплата Бенефициаром последних сумм Генеральному подрядчику за выполнение работ будет зависеть от подписания акта об окончательной приемке.

5. Корректировка стоимости договора

В том случае, когда необходимо внести изменения в стоимость договора из-за увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных



13.8. После расторжения договора Бенефициар может продолжить выполнение работ, соблюдая законные положения.

14. Заключительные положения

14.1. Служащие документа (приложения к настоящему договору) интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора

а) представленный формуляр договора, заполненный и подписанный;
б) оферта, формуляр оферты и приложения к формуляру оферты;
в) перечень количества работ и оборудования, смет-оферт с приложениями перечнями потреблений ресурсов, банковская гарантия.

14.2. Документы договора заполняются на государственном языке или по мере необходимости на языке международного общения.

14.3. В случае, когда появляется несоответствие или неясности в условиях настоящего договора, они будут уточнены Бенефициаром, который издает соответствующие инструкции о том, как нужно действовать Генеральному подрядчику.

14.4. В документе договора не могут вноситься изменения без соглашения сторон.

14.5. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации в Региональном Казначействе ЮГ, и действует до 31 декабря 2020 года.

14.6. Настоящий Договор предоставляет собой соглашение о намерениях двух сторон и подписан сторонами, 24 июля 2020 года.

14.7. В подтверждение вышеуказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.

15. Юридические, почтовые и расчетные реквизиты Сторон

Генеральный подрядчик
«COMPANIE ELECTRICA» S.A.

Адрес: MD-2002, мун. Кишинев,
ул. Паладиу 2

Тел: 0 (22) 50-50-47; 0 (22) 52-15-94

IBAN: MD20MD1000000222492500705

Банк: ВС «MOLDINCOMBANK» S.A.

Банковский код: MD01MD2X309

Фискальный код: 1003600092733

Закупающий орган

Главное управление строительства и
инфраструктуры Гагаузии

Адрес: MD-3805, мун. Комрат,
ул. Дешча, 204 б

Тел: 0 (298) 2-31-80

IBAN: MD20TRDAG319230M14501AD

Банк: Министерство финансов

Региональное Казначейство ЮГ

Банковский код: TREZMD2X

Фискальный код: 1007601000344





A C H I Z I T I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 17

de achiziționarea a lucrărilor de iluminat stradal
str. Tohatin (o porțiune) s. Colonita, mun. Chisinau
Cod CPV: 45310000-3

01 iunie 2021

Primăria satului Colonita

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Achiziție de valoare mică între: Primăria satului Colonita cu sediul în Republica Moldova, mun. Chisinau, s. Colonita, str. Ștefan cel Mare 3, telefon: 022 579 164, fax: 022 579 164, e-mail: colonitaachizitii2019@gmail.com, reprezentat prin Dna Zaporosjan Angela, Primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, S.R.L. „Compania Electrica”, cu sediul mun. Chișinău, str. Plaiului, 2, Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD0010872 din 12.02.2005, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII nr. 015041, din data de 22.02.2005, reprezentat prin Dna Eini Maria, director în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de iluminat stradal str. Tohatin (o porțiune) s. Colonita, mun. Chisinau, Cod CPV: 45310000-3 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului rîmnic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă confrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generare de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscută ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- Antreprenorului general;
- datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- calamităților naturale recunoscută de autoritatea legală.

unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma stării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestui notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatăriile făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 299 879,90 lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Achizițiile vor fi efectuate în limitele alocațiilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturilor finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care acceptă le vor executa. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate. Antreajșta forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca fiind obiectul unei subcontractări.

Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului



- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
c. listele cu cantități de lucru și unități, deprezele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi înlocuite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Trezoreria de Stat sau de către una din rezervele teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2021.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "1" iunie 2021.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechemizile juridice, poștale și de plăți ale părților

Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

Vizitatorul/Prestatorul

Adresa poștală: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Plantui, 2
Telefon: 022-50-50-47
Bancă: BC Moldincombank SA

Cumpărătorul/Beneficiarul

Adresa poștală: Republica Moldova, mun. Chișinău, s. Colonița, str. Ștefan cel Mare, 3
Bancă: MF-TR Centru Chișinău
Adresa poștală a băncii: mun. Chișinău, str. Pușkin, 44

Adresa poștală a băncii: mun. Chișinău, suc. Cod IBAN:

Centru
Cod IBAN: MD20MDL000000222492500705
Cod fiscal: 1003600092273
Cod Bancar: MOLMD2X309

Cod Fiscal: 1007601006689
Cod Bancar: TREZMD2X

Semnăturile părților

ENI MARIA, administrator

ANGELA ZAPOROJAN, Primar

ENI MARIA

Semnătură autorizată

ANGELA ZAPOROJAN



ПРОГРАММА ЗЕЛЕННЫХ ГОРОДОВ, ПРОЕКТ РАЗВИТИЕ
ТРОЛЛЕЙБУСНОГО ТРАНСПОРТА МУН.БЭЛЦ

КОНТРАКТ №GrSF_VTR03

Работы по реконструкции троллейбусной контактной сети

Июнь, 2021г., мун. Бэлц, Республика Молдова



КОНТРАКТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

НАСТОЯЩЕЕ КОНТРАКТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ заключено «25» июня 2021г. МЕЖДУ

(1) МП «Троллейбусное Управление мун. Бэлц», юридический адрес: 132, ул. Дачная, 31/21, г.Бэлц, Молдова (далее именуемое "Заказчик"), и

(2) ООО «Компания Электрика», юридический адрес: 2, ул. Пляжолу, MD2002, Кишинев, Молдова (далее именуемое "Подрядчик").

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Заказчик провел конкурс на выполнение Работ по реконструкции троллейбусной контактной сети и принял заявку Подрядчика на выполнение и завершение указанных работ и устранение любых выявленных в них дефектов, а также согласился выплатить Подрядчику цену контракта EUR 403.972.97 (четыреста три тысячи девятьсот семьдесят два и 97/100) без НДС и таможенных пошлин, или иную сумму, которая может быть признана ему согласно положениям Контракта, в сроки и порядке, предусмотренные Контрактом.

Заказчик и Подрядчик договорились о нижеследующем:

1. В настоящем контрактном соглашении слова и выражения имеют те же значения, что и в документах, входящих в состав Контракта, на которые делается ссылка.
 2. Ниже приведены документы в порядке приоритета, входящие в состав настоящего Контракта и являющиеся его неотъемлемой частью. Настоящее контрактное соглашение имеет преимущественную силу по отношению ко всем другим документам, входящим в состав Контракта.
 - (a) Извещение о принятии конкурсной заявки;
 - (b) Конкурсная заявка Подрядчика;
 - (c) Дополнения №№ к конкурсной документации (не применяются);
 - (d) Общие условия Контракта;
 - (e) Общие условия Контракта;
 - (f) Формы обеспечения;
 - (g) Требования.
 3. С учетом согласия Заказчика на осуществление выплат Подрядчику в соответствии с настоящим Контрактом, Подрядчик настоящим обязуется перед Заказчиком выполнить указанные работы с последующим устранением всех выявленных в них дефектов согласно положениям Контракта.
 4. Все платежи, причитающиеся Подрядчику по настоящему Контракту, будут производиться только на следующие банковские счета:

Название счета получателя:	Compania Electrica S.R.L.
Номер счета получателя (IBAN):	MD29ML00000002251409964
Название банка получателя:	BC Moldindcombank S.A.
Адрес банка получателя:	ул. Chisinau, Moldova
БИК:	MOLDMD2X309
 5. Заказчик настоящим обязуется заплатить Подрядчику за выполнение и завершение указанных работ с устранением всех выявленных в них дефектов цену Контракта или иную сумму, причитающуюся ему согласно положениям Контракта, в сроки и порядке, предусмотренные Контрактом.
- Контракт заключается в соответствии с законодательством Республики Молдова в день, месяц и год, указанные выше.

Подписано и заверено по поручению Заказчика

Подписано от имени и по поручению Подрядчика

В.М. Каложный, Главный Инженер



М. Ели, Администратор

* Являясь правопреемником АО «Компания Электрика» согласно «Решению о регистрации юридического лица в результате реорганизации путем преобразования» от 27.05.2021 №10036000082733 Служба регистрации юридических лиц г.Кишинев Департамента регистрации и лицензирования юридических лиц Агентства Государственных Услуг Республики Молдова