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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 13

privind achizitia prin VM

14.11.2023 L.P Scoala Sportivi Cimislia

PARTEA GENERALA

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de VM

Nr.https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1698394428878 din 01.11.2023 intre IP
Scoala Sportivd Cimislia,cu sediul in or.Cimislia bd.Mihai Viteazul 19, telefon: 0241 2-26-53,
IDNO 1017620000188 reprezentat prin Bezer Gheorghe Director in calitate de Beneficiar, pe de
o parte, si SRL CIMTERMIC cu sediul in or.Cimislia str.Alexandru cel Bun 135/22, telefon:
069684089 IDNO 1007605004579 , inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. 34334 din
10.05.2023 autorizat pentru activitatea in constructii: reprezentat prin Terzi Evghenii
Administrator , n calitate de Antreprenor, pe de alti parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

I.1. Antreprenorul se obliga sa indeplineasca Lucriri de reparatie interioare a salii de
sport L.P Scoala Sportiva Cimislia, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu
detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrérilor contractate perioada de indeplinire a lucririlor 2 luni, dupi
primirea ordinului de incepere a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar-
ordonatorul de credite.

2.2, Graficul de executic a lucririlor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract (Anexa 10)

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd daca constringerea activittii se
datoreaza urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorita impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

influeniei factorilor climatici. care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform
caictului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calititii
lucrarilor;

calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrdrilor sau a
unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucririle in mod corespunzdtor, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistérii lucrarilor suportate de



Antreprenor vor fi plitite de citre Beneficiar. In cazul sistdrii lucrdrilor sau a unor parti din ele,
din initiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind
protejarea si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile
de receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificdri, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor,

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anungarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinti si remediate
din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la 0 noud solicitare a Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucririlor
in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu clauzele din
contract. In functie de constatirile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia
poate fi facutd si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor 2 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 312 775,26 lei MD, (Trei
sute doisprezece mii sapte sute saptezeci si cinci lei 26 bani MD).

3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —
verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucririlor executate in termen de 10
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor,

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plati definitive
de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sunt in litigiu va fi platiti imediat.
3.5.Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pand cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi ci lucririle au fost executate
conform contractului.

3.6.Garantia de bund executie de % din valoarea ofertei se transferd/prezinti esalonat, dupa
prezentarea procesului verbal de indeplinire a lucrarilor, se va restitui Antreprenorului in baza
notificarii Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-
verbal de receptie la terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii,
garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inliturarea acestora.

4. DREPTURILE ST OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1, fntreaga documentatie necesara pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,

pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de
executiesi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie



definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeazi astfel:

un exemplar rdiméne la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de citre acesta la dispoziie
pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de citre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeasca si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corecta si completa.
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
si intretinerea corespunzdtoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care s contini instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate
ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intdrzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fara plati, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intrefine toate lucririle, va asigura forta de muncd, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta isi
asumd intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa. se angajeazd sd prezinte garantia de buni
executie a contractului, in cuantum de 0% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanti elibereazi/restituie garantia de bund executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucririlor in cel
mult 15 zile. In cazul receptici cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea
acestora,

4.12. Antreprenorul trebuie sd constituie garantia de buni executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit
aceastd obligatiune, Beneficiarul poate si refina garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitagile stipulate in
contract, corespunde reglementdrilor tehnice si nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucrdrile la care se fac incercari, se considerd calitatea probei indeplinita atdta timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul
de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activita{i legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie si i se puni la dispozifie desenele i documentatia de executie
pentru examinare si si i se dea toate ldmuririle, conditia fiind ca prin aceasta sd nu se dezviluie
informatia si sa nu fie utilizatd in scopuri proprii, indiferent daci contractul a fost sau nu incheiat.



4.16. Beneficiarul este autorizat si emita dispozitiile pe care le considerd necesare executirii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazi in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat, Beneficiarului trebuie si i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacd Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de citre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cdilor de circulatiesi limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasdrii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat si
protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.

4.20. Ridicarile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de citre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul
este obligat sa verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitétile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia si stabileasci toate relatiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii §i este raspunzitor fata de Beneficiar pentru respectarea de citre subantreprenorii
a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executarii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricirei lucriri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de
vedere calitatiy,

4.23. In cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
oprilucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodati Antreprenorul
compenseaza cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legdtura cu faptul neexecutirii.

4.24. In cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obli gat sd opreasca executia lucrarilor in zona respectiva
$i s comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurdrii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sd mentini ciile de acces libere,
sd retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucréri provizorii de orice
fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie si obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si aprobarile,
sd plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrdrilor,

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie ficute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.



6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lucririle, prevdzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucririlor si graficul de executie si de o calitate
corespunzdtoare prevederilor actelor normative si prezentului contract,

6.2. In cazul in care par(ile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantrepriza,
Antreprenorul trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care
acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuiei lucririlor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerati obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajarii Intregii
forte de munca pentru executarea lucrérilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forfa de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, masurarea si testarea lucririlor.

8.2.Costul probelor si incercirilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedeste cd materialele nu sunt
corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.

8.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupa caz, a proiectantului. Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora si examineze si si
urmdreascd orice lucrare care urmeazi si fie ascunsi. Antreprenorul va anuna responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucrdri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a
fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea
lucrérilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau par{i de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daci se constatd ci lucrarile au fost de
calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitagi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de catre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta
proportional de catre acestia.

8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau firi dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista in acest sens
o dispozitie expresi a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie si
inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rdspunde in fata



Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrérile respective vor fi platite
Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune cé ele corespund voinei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucririle incep dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de 2 ani de la semnarea procesului verbal de receptie
la terminarea lucrdrilor , toate defectele vor fi inlaturate din contul antreprenorului —executor de
contract cu conditia exploatarii corecte si cu exceptia cazului de fortd majora

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrdrilor sipand la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie s inldture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificéri transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a
obligatiilor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
10.2. Dacd in legdturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va ine seama de gradul de vinovitie a fiecdrui
partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii 1si pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
raspunda solidar fata de autoritatea contractanta pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Dacd prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai dacd Antreprenorul -
a instiingat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitd{i, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari
din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrdrile executate si dotdrile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri
de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sd indepirteze
zapada si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricdrui regulament sau hotarari
ale autoritdtilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care
au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacad pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despdgubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daca intérzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabild va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% péani la 0,1%



din valoarea lucrdrilor raimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intdrziere. Penalizarea
devine operanta in momentul in care partea inculpd a intrat in intarziere. ‘

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii plitibile
conform prevederilor legale. in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii rdspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietdtile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o instiinfare prealabild a celeilalte parti, sa ceard efectuarea unor cercetéri de citre o
institugie publicd de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suportd partea a cirei culpi a fost
dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul ci din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucrérile fara sa aibd un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate,
in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucririlor;
¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a reficut o
lucrare in termenul stabilit de citre beneficiar;
d) Beneficiarul notificd antreprenorul ca din motive neprevidzute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considerd rezolvit, dacd partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua recepia cantitativd si calitativd a lucridrilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeazd sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sé le suporte Antreprenorul din vina ciruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu
respectarea prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmétoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind
achizitiile publice;



b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud proceduri
de achizitie publicd in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incdlcare grava a obligatiilor ce rezulta din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie
a unei instante judecatoresti nationale sau, dupi caz, internationale.
13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranti a
prezentului contract:
a) Caictul de sarcini;
b) Propunerea tehnica;
¢) Propunerea financiari;
d) Graficul de executare a lucrarilor ;
e) Garantia de buna executie.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al piartilor si se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi 14.11.2023 de cétre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, pargile au semnat prezentul Contract in conformitate
cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2023.
receptia finald a lucrarilor.

PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITAT
RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
Adresa postala:or.Cimislia Adresapostala:or.Cimislia bd.M.Viteazul19
str.Alexandru cel Bun 135/22
Telefon:069684089 Telefon:02412-26-53
Cod fiscal:1007605004579 Cod fiscal:1017620000188
Banca:BC Moldindcombank SA fil.Cimislia Banca: Trezoreria de Stat
Cod:MOLDMD2X315 Cod:TREZMD2X
IBAN MD44ML.000000000222442361 IBAN MD88TRPDAZ311120A15236AC
SEMNATURILE PARTILOR
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INVESTITOR:IP Scoala Sportiva Cimislia

PROCES-VERBAL 3
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 17 din 22 decembie 2023

privind lucrarea Lucrari de reparatie interioare a salii de s
executate, in cadrul contractului nr. 13 din 14 Noiembrie 2023
incheiat intre SRL “Cimtermic” si IP Scoala Sportiva Cimislia.

1. Lucrdrile au fost executate in baza autorizatiei, eliberati de, cu valabilitate pind la
2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul 22 Decembrie 2023, fiind formati

port I.P, Scoala Sportiva Cimislia,

din:
Beizer Gheorghe, Director
Ciobanu Tatiana, contabil
Scutari Valeriu, sef de gospodarie
Tocaru Vasile, responsabil tehnic
Cicati Nadejda, sef de studii

(numele, prenumele)
3. Au mai participat la receptie:

Administrator SRL “Cimtermic”, Terzi Evghenii
(numele, prenumele)

4. Constatérile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisd si desenatd, care trebuia

piesele cuprinse in lista-anex nr. 1;

2) lucrdrile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;

3) in lucrdrile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepie, in urma constatirilor facute, propune:

De-a receptiona obiectul la terminarea lucrarilor

prezentatd, au lipsit sau sint incomplete

6. Comisia de receptie motiveazi propunerea facuta prin:

Lucrarile au fost executate conform devizului de cheltuieli si
altor documente normative.

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:
De-a receptiona la terminarea lucrarilor si de pregatit pentru receptia finala

7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numirul cadastral , adresa postala, destinatia :
,» compus din urmatoarele constructii ., suprafata totala, , numdrul de etaje
conform certificatului despre rezultatele inspectarii bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, confinind doua file si trei anexe numerotate, cu un total de cinci file, a
fost incheiat astazi 22 Decembrie 2023 la 11.00 in trei exemplare

b



Presedintele Beizer Gheorghe M

Membrii Ciobanu Tatiana /

Scutari Valeriu p/ 4

- Tocaru Vasile

\ * /,// Cicati Nadejda \//)%&’

(numele, prenumele, semnitura)
9. Concluzia Inspectiei de Stat in Constructii:
Lucrarea

n n 2023

L.S.

(semnatura) (functia, numele, prenumele)

10. Lucrarea Lucrari de reparatie interioare a salii de sport I.P, Scoala Sportiva Cimislia

este

TRANSMISA: PRIMITA
Executant SRL “Cimtermic” Beneficiar IP Scoala Sportiva Cimislia

Director Terzi Evghenii

Ay
SN m mxscm
§ “&\\f\ ‘ Wy,

Digitally signed by Terzi Evghenii
Date: 2024.06.03 13:54:17 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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