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Anexa nr. 13 

la Documentația standard aprobată prin Ordinul 

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021 

 

 
DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL 1 ANI DE ACTIVITATE 

 
 

Nr. 
crt. 

Obiect contract 
Denumirea/nume 
beneficiar/Adresa 

Calitatea 
antreprenorulu

i*) 

Preţ contract/ 
valoarea 
lucrărilor 
executate  

Perioa
da de 

execuţi
e a 

lucrării 
(luni) 

Numărul şi 
data 

procesului-
verbal de 

recepţie la 
terminarea 
lucrărilor 

 

1 

 

Lucrari de reparatii a 

acoperisului din membrane 

bituminoase.Blocul A, în 

clădirea administrativă din str. 

nr. 1 A. Russo, mun. Chișinău 

Direcția generală 

pentru 

administrarea 

clădirilor 

Guvernului 

Republicii 

Moldova 

 

 

Antreprenor 

General 

 

 

 

165 633,94 

 

 

 

30 zile 

 

 

Nr_din 

18.02.2025 

2 „Lucrări de reparații curente a 

acoperișului Depozitului 

principal” 

Agentia Rezerve 

Materiale 

Antreprenor 

General 

 

2 470 945,96 

  

60 zile 

Nr.1 din 

24.12.2025 

3 “Lucrări de construcția rețelelor 

exterioare de alimentare cu apă 

în satul Mihailovca” 

Primaria 

s.Mihailovca 

Antreprenor 

General 

 

359 155,82 

 

3 luni 

 

FINALIZAT 

4 ,,Lucrări de reparație 

capitală/consolidare a 2 depozite 

din cadrul unității militare 

Bulboaca” 

Agenţia Asigurare 

Resurse şi 

Administrare 

Patrimoniu a 

Ministerului 

Apărării 

 

Antreprenor 

General 

 

2 141 015,75 

  

60 zile 

Nr.3 din 

11.03.2026 

5 Lot 1: rețele magistrale 

(extrateren) de alimentare cu арă 

Agenţia Asigurare 

Resurse şi 

Administrare 

Patrimoniu a 

Ministerului 

Apărării 

 

Antreprenor 

General 

 

2 181 091 

 

7 luni  

 

Nr.21 din 

08.08.2025 

6 Aprovizionarea cu apã a 

sectorului 2 din satul Mereseni, 

r-ul Hîncesti 

Primăria 

com.Mereșeni 

Antreprenor 

General 

 

2 034 562,17 

 

6 luni  

 

FINALIZAT 

7 lucrările de instalare a 

sistemului de producere și 

furnizare a energiei la IET 

Guguță din s. Mărculești, rnul 

Florești, folosind resursele 

regenerabile (panouri 

fotovoltaice) 

 

 

Primăria s. 

Mărculești 

 

 

Antreprenor 

General 

 

 

215 406,14 

 

 

30 zile 

 

 

FINALIZAT 

8 Lucrări de instalare a panourilor 

solare la Școala Profesională 

or.Rîșcani 

IP Școala 

Profesională 

or.Rîșcani 

Antreprenor 

General 

296 627,62 6 luni FINALIZAT 

9 Retele exterioare de alimentare 

cu energie electrica 0.4kV a 

Primăria com. 

Cîrnățenii Noi 

Antreprenor 

General 
341 346,91 2 luni Nr.01 din 06 

mai 2026. 



Sistemului Fotovoltaic la fintina 

arteziana nr.544 din r. Causeni, 

s. Cirnatenii Noi, 

10 ”Clădire administrativă cu 

centrala electrică din surse 

regenerabile pentru consum 

propriu (construcția centralei 

fotovoltaice) 

Primăria s.Plop 

r.Dondușeni 

Antreprenor 

General 
711944,83 6 luni FINALIZAT 

  
* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: 

contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant. 

 
 

 

 

 

Semnat: _________________________________________ 

Nume: Muntean I. 

Funcţia în cadrul întreprinderii: administrator 

Denumirea întreprinderii: „Alexidar Grup” SRL 
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