



Anexa nr.7
la Documentația standard nr. _____
din "8" decembrie 2022

CERERE DE PARTICIPARE

Către: Primăria Chetrosu, MD-5213, MOLDOVA, satul Chetrosu, raionul Drochia,

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului de participare apărut în Buletinul achizițiilor publice, **ocds-b3wdp1-MD-1669277080673** din **24.11.2022** privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **„Iluminare stradală” în satul Chetrosu, r. Drochia**, noi **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP** am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **08.12.2022** Cu stimă,

Ofertant

S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP



Anexa nr.8
la Documentația standard nr. _____
din “8” decembrie 2022

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către: Primăria Chetrosu, MD-5213, MOLDOVA, satul Chetrosu, raionul Drochia,

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **„Iluminare stradală” în satul Chetrosu, r. Drochia** prin procedura de **Achiziție comercială**, pentru o durată de **45 (patruzeci și cinci) zile**, respectiv până la data de **23.01.2023**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **08.12.2022** Cu stimă,

Ofertant

S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP



GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Iluminare stradală” în satul Chetrosu, r. Drochia

Nr. d/o	„Iluminare stradală” în satul Chetrosu, r. Drochia	2022-2023											
		Decembrie				Ianuarie				Februarie			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Organizare de șantier												
2.	Montarea piloni												
3.	Extinderea cablu SIP												
4.	Montarea corpurilor de iluminat												
5.	Montarea utilajului 0,4kv												
6.	Testarea si verificarea.												

Semnat:
Nume: **Botnari Vladimir**
Funcția în cadrul firmei: **Director**
Denumirea firmei: **ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP.SRL**



Anexa nr. 12
la Documentația standard nr. _____
din "8" decembrie 2022

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reabilitarea iluminatului stradal în s. Filipeni**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 32 din 24.08.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria s.Filipeni**
4. Adresa beneficiarului: **MD6319, MOLDOVA, Leova, s.Filipeni, s.Filipeni r.Leova**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- **antreprenor**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	672000,00 MDL	38 052.10 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	672000,00 MDL	38 052.10 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **90 zile**
 - b) efectiv realizată **30 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **08.12.2022**

Semnat:

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



Anexa nr.13

la Documentația standard nr. _____
din "8" decembrie 2022

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr.crt.	Obiect contract	Denumirea/ nume beneficiar/ Adresa	Calitatea antrepren- orului	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului - verbal de recepție la terminare a lucrărilor
1.	Reabilitarea iluminatului stradal din s.Filipeni	Primăria s.Filipeni, r-l Leava	antreprenor	672 000,00 MDL	2	2021
2.	Modernizarea sistemului de iluminat în s.Molovata Noua, r-l Dubasari	Primăria s.Molovata Noua,r.Dubasari	antreprenor	249 358,42 MDL	1	2021
3.	Iluminarea stradala s.Bacelia, r-l Causeni	Primăria s.Bacelia, r-l Causeni	antreprenor	199 951,93MDL	1	2021
4.	Lucrări de montare a iluminatului stradal în s.Chetrosu, r-nul Drochia (PT-57, PT-58, PT-541, PT-52, PT-55)	Primăria s.Chetrosu, r-nul Drochia	antreprenor	225 152,78MDL	1	2021
5.	Construcția rețelelor de iluminat stradal s.Ghindești r.Florești	Primăria s.Ghindești r.Florești	antreprenor	149 156,80MDL	1	2021

6.	Lucrări de extindere a iluminatului stradal în s.Tigheci r.Leova	Primăria s.Tigheci r.Leova	antreprenor	146 498,53MDL	1	2021
7.	Conectarea iluminatului stradal Public la PT515 în s.Taraclia, r-l Căușeni	Primăria s.Taraclia, r-l Căușeni	antreprenor	166 472,51MDL	1	2021
8.	Extinderea și modernizarea iluminării stradale s.Salcuța r. Căușeni PT336/337	Primăria s.Taraclia, r-l Căușeni	antreprenor	128 927,26MDL	0.5	2021
9.	Extinderea rețelei de iluminare stradală în s.Lăpușna, str.Iosif carasic, Mihai Viteazau, r-nul Hîncești	Primăria s.Lăpușna, r-nul Hîncești	antreprenor	147 012,11MDL	1	2021

Semnat:

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



Anexa nr.14
la Documentația standard nr. _____
din "8" decembrie 2022

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor	Unitatea de măsură (bucăți seturi)	de Asigurate din dotare și	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Automacara	2	-	Da
2.	Excavator cu elinda ATU-150 pe baza MTZ 952.2	1	DA	
3.	Autocamion GAZ-66 BUR	1	-	Da
4.	Autocamion MAN-2434	1	-	Da
5.	Excavator ILUMZ	1	-	Da
6.	Autoturn GAZ-3309	1	-	
7.	Autocamion Ford Transit Pasager-marf.	2	Da	
8.	Autocamion Renaul Trafic Pasager-marf.	1	Da	
9.	Betonieră 0.75 BA-075	2	Da	
10.	Malaxor de mortar CSP-500L	1	-	Da
11.	Ciocan rotopercurtor Makita	4	Da	
12.	Mașina de găurit BOSCH	3	Da	
13.	Polizor unghiular d:125mm 900W	2	Da	
14.	Aparat de sudat 9kW DS-350A	2	Da	
15.	Vibrator VB-100db	2	Da	
16.	Generator 6,5kW Etalon 6500	2	Da	
17.	Schelă modulară h=8m	1	Da	
18.	Scară pliantă h=2.5m	2	Da	
19.	Set de instrumente pentru electromontor	2	Da	
20.	Aparat de sudat țevi din polipropilenă 16-63 mm,1500w	1	Da	
21.	Presă hidraulică pentru sertizare cablu 10-250mm	2	Da	

Semnat:

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



Anexa nr.15
la Documentația standard nr. _____
din "8" decembrie 2022

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

№ d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
	Diriginți de șantier				
	Barcaru Nicolae Inginer electrician	Superioare	20 ani	<100	2018-DSL Din 30.01.2018
	Maiștri				
	Botnari Vladimir	Superioare	35 ani	<100	0701 Din 21.08.2013
	Electromontori				
	Grachila Valeriu cu tensiunea <=1000V	De specialitate	23 ani	>100	C. Nr.4851 Din 02.07.1994
	Muncitor auxiliar				
	Vidrascu Arcadie	Studii medii	15 ani	>100	
	Tractorist				
	Putrigai Maxim	De specialitate	5 ani	>100	

Semnat:

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



Anexa nr.16
la Documentația standard nr. _____
din “8” decembrie 2022

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU SUNT	NU AVEM	NU ESTE	0%
2.				
3.				
4.				

Semnat:

Nume: **Botnari Vladmir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



Anexa nr.17
la Documentația standard nr. _____
din "8" decembrie 2022

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA
în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

„Iluminare stradală” în satul Chetrosu, r. Drochia

1. Părți contractante (agenți economici)

a) **ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP.SRL 100%**

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) **NU AVEM**

b) **NU AVEM**

c) **NU AVEM**

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere **NU AVEM ASOCIERE**

3.2. Locul și data înregistrării asociației **NU ESTE**

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun **NU AVEM ASOCIERE**

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite **NU SUNT**

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat **NU AVEM**

3.6. Condiții de administrare a asociației **NU SUNT**

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate **NU ESTE**

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării **NU SUNT**

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației **NU ESTE**

3.10. Alte cauze **NU SUNT**

Data completării: **08.12.2022**

Semnat Liderul Asociației: **NU ESTE**

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

Semnat Asociatul Secund: **NU ESTE**

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova



Agenția pentru
Supraveghere Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

Nr. 2364/22 din 24.06. 2022

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL "Alfa Electro-Montaj Grup" IDNO 1010600017752 conform cererii nr. 7115/22 din 22.06.22. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională, tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.		NU	
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		D.
	Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU		

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Director

Digitally signed by Moraru Ion
Date: 2022.06.27 14:30:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion MORARU

Ex: P. Vasilica
Tel: 078800434

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-DLS

Numărul 0019

Eliberat domnului (doamnei): **Barcaru Nicolae**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, reafacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **30 ianuarie 2018**

Valabil pînă la **30 ianuarie 2023**



Anatol Usatîi

Secretar de Stat

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2
c/f: 1014600010016
IBAN MD50AG000000022512275625
BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău
Cod: AGRNMD2X
E-mail: director@ssmexpert.md
Web: ssmexpert.md



Extras din Decizia Comisiei de Certificare Nr. 53/22 din 14.01.2022 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Darii Ion

Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr. 53/22-SSM2 din 10.01.2022, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați din unitățile economice din republică și au stabilit:

Nr.	Locul de muncă	Nume / Prenume	Funcția	Aprecierea cunoștințelor
20	SC "Alfa Electro Montaj Grup" SRL	Barcaru Nicolae	Inginer	Atestat

Președintele comisiei

Darii Ion



Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

c/f: 1014600010016

IBAN MD50AG000000022512275625

BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

E-mail: director@ssmexpert.md

Web: ssmexpert.md



Seria. SSM II

Nr. 02175

CERTIFICAT

DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Barcaru Nicolae**, care, în perioada 10.01.2022 - 14.01.2022, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă corespunzător nivelului 2 de pregătire, cu durata de 40 ore și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 14 Ianuarie 2022.

Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 53/22 din 14.01.2022.

Președintele Comisiei de Certificare : **Darii Ion**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Darii Ion', is written over a horizontal line.


Data eliberării: 14.01.2022 Semnătura titularului: _____

Certificatul este valabil pînă la 14.01.2025





ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT Nr. 5

de achiziționare Modernizarea sistemului de iluminat
în s. Molovata Nouă, rn. Dubăsari

Cod CPV: 34993000 – 4

"02" martie 2021

com. Molovata Nouă
[localitatea]

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
<p>S.R.L. „ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP”, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin administrator, Botnari Vladimir, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Extrasului nr. 411472 din 26.04.2019, (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit în continuare Vinzător pe de o parte,</p>	<p>Primăria Molovata Nouă, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin primar Gazea Oleg, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Hotărârii Judecătoriai Dubăsari din 31.10.2019 denumit în continuare (statut, regulament, hotărâre etc.) Cumpărător, înregistrat cu nr. 438303 din 16.03.2020 pe de altă parte,</p>

ambii denumiți în continuare *Părți*, au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Achiziționarea *Modernizarea sistemului de iluminat în s. Molovata Nouă, rn. Dubăsari*, denumite în continuare lucrări, conform devizului local, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului, conform procesului verbal _____.

2. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

- Formularul Contractului;
- Specificația tehnică și preț;
- Lista serviciilor și graficul prestări

3. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente.

Digitally signed by Gazea Oleg
Date: 2021.03.02 14:57:03 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2021.

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, “_02_” _martie_ 2021.

12. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Prestatorul de servicii S.R.L “ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP”	Autoritatea contractantă PRIMĂRIA MOLOVATA NOUĂ
Adresa poștală: mun. Chisinau, str. Serghei Lazo 27/1	Adresa poștală: com. Molovata Noua, rn. Dubăsari
Telefon: 022293861; 060260303; 079216031	Telefon: 0248-51-236; 0248-51-585
Cod IBAN: MD26MO2224ASV36750617100	Cod IBAN: MD55TRPDBK313120C10742AC
Banca: "Mobiasbanca – OPT Group" SA	Banca: Min. Fin. Trezoreria de Stat
Adresa băncii: mun. Chișinău	Adresa băncii: mun. Chișinău
Cod: MOBBMD22	Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1010600017752/0307286	Cod fiscal: 1007601009015

13. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: 	Semnătura autorizată: L.Ș.  

Investitor:

Primăria s. Molovata r. Dubasari

Executor:

„Alfa electro montaj grup” SRL

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr. ____ din _____ 2021

Privind lucrarea „**Modernizarea sistemului de iluminat in s. Molovata r. Dubasari**” este executată în cadrul contractului nr. 5 din “02 “martie 2021, încheiat între **Primăria Molovata** reprezentată prin primarul Oleg Gazea, care activează în baza Statutului, și antreprenorul SRL “**Alfa electro montaj grup**” reprezentată prin directorul Botnari Vladimir, care activează în baza Statutului.

1. Lucrările au fost executate de către SRL “Alfa electro montaj grup”, în baza Autorizației nr. ____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____;

2. Lucrările au fost supuse recepției la terminarea lucrărilor și prin Procesul-verbal nr 1 din 15 martie 2021, comisia de recepție la terminarea lucrărilor a Decis:

„Admiterea recepției lucrărilor executate”

3. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 15 martie 2021, fiind formată din:

Președintele comisiei: Oleg Gazea – primarul s.Molovata;

Membrii comisiei :

_____ -

_____ -

_____ – inspector local

Botnari Vladimir– director SRL “Alfa electro montaj grup ”

4. Au mai participat la recepție:

5. În rezultaul examinării vizuale a lucrărilor executate și analizei documentelor prezentate de către executant, Comisia de recepție finală a constatat următoarele:

a) lucrările pe specialități, au fost executate și recepționate conform listei - anexa nr. 2 la prezentul Procesul-verbal de recepție finala;

b) lucrările au fost complet terminate la data de _____ 2021;

c) documentația a fost prezentată complet;

d) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea lucrărilor, de la data de _____ martie 2021 pînă în prezent, _____ martie 2021, respectiv pe o durată mai mare de 24 ore. Obiecțiile Comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3, la prezentul Proces-verbal de recepție finală.

f) valoarea obiectului este de **249 358.42** lei, conform listei nr. 2

6. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune:

De recepționat final obiectul

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

a) obiecțiile care s-au consemnat nu sunt de natură să afecteze utilizarea lucrării conform destinației sale;

b) modul de comportare a obiectului în perioada de încercare sub tensiune timp de 24 ore;

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

- Primaria s. Molovata va:

a) asigura exploatarea obiectului conform Documentelor Normativ Tehnice (DNT);

b) respecta prevederile instrucțiilor de întreținere și exploatare a rețelelor electrice aeriene exterioare;

c) urmări comportamentul în timp a obiectului recepționat final.

d) Va executa lucrările de exploatare, reparație, reconstrucție a obiectului la parametrii corespunzători stabiliți de proiect și alte DNT

- SRL “ _____ ”

a) În perioada de garanție, (timp de un an de zile de la data semnării prezentului Proces-verbal de recepție finală) executantul lucrărilor SRL “ _____ ”, va remedia în timp util, pe propria cheltuială, defectele calitative și a obiectelor apărute din vina personalului lui.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul: adresa poștală - s,**Molovata r.Dubasari**,

destinația - iluminarea stradală din localitate,

7. Concluzii:

Pe baza constatărilor și a concluziilor consemnate mai sus, Comisia de recepție finală, în unanimitate, hotărăște:

- Admiterea recepției finale și înaintarea pachetului de documente către SA pentru a pune sub tensiune obiectul construit:

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ 2021 în 2 exemplare.

Președintele comisiei: Olg Gazea – primarul s.Molovata;

Membrii comisiei :

Ciobotari

- Inspector local

Botnari Vladimir– director SRL “Alfa electro montaj grup ”

D.S. Bărcaru



Sergiu

Botnari




A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 14
privind achiziția prin Achiziție de valoare mica

2021-00000006

23.04.2021

23.04.2021

s. Baccealia
(municipiu, oraș)

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de valoare mica nr. ___ lucrari din data _____ între institutie publica **Primaria s.Baccealia** c/f.1007601003828 cu sediul in Republica Moldova s. Baccealia MD-4311 tel. 024379238 e-mail:prim.baccealia@mail.ru inregistrat la Camera inregistrarii de Stat, cu nr.1099810998 din 22.07.2015 reprezentat prin **Claudia Nenov** primar, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si Societate cu Raspundere Limitata **Alfa electro-montaj grup SRL** cu sediul in MD-2004 Chisinau, str. Serghei Lazo 27/1 tel. 079216031 alfaelectrogrup@mail.ru inregistrat la Camera inregistrarii de Stat c/f.1010600017752 din 224.05.2010 autorizat pentru activitatea in constructii;, Extras din Registru de stat al persoanelor juridice nr.411472 din 26.04.2019, reprezentat prin Botnari Vladimir director ,in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările: Iluminare stradala s. Baccealia r-l Causeni* în conformitate cu normative in vigoare.

3. PERIOADA DE EXECUŢIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1 luna după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

Beneficiarul	Antreprenor
Adresa poștală: Republica Moldova MD-1311 S.Baccealia r. Causeni.	Adresa poștală: Republica Moldova MD-2007 Chisinau. Alfa electro montaj grup SRL
Telefon: 024379238	Serghei Zlazo 27/1 Telefon: 079216031
Cod fiscal: 1007601003828	Cod fiscal: 1010600017752
Banca: MF Trezoreria Regionala Centru	Banca: Mobiasbanca OTP Grup
Cod: TREZMD2X	Cod: MOBBMD22
IBAN:	IBAN: MD26MO2224ASV36750617100
	Cod TVA 0307286
Cod de contare ;	

d. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Beneficiar



Antreprenor



INVESTITOR
IP Primaria s. Baccealia.

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALĂ

Nr. 4 - din 21 mai .2021

Privind lucrarea **Iluminare stradala s.Baccealia r. Causeni** este executată în cadrul contractului nr.14 din **23.04.2021** încheiat între

IP Primaria s.Baccealia si Alfa electro montaj grup SRL

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____ - _____, cu valabilitate pînă la _____ - _____

2. Lucrarile au fost supuse receptiei la terminarea lucrarilor prin process verbal nr. ___ din mai 2021 comisia de receptie la terminarea lucrarilor a Decis;

Admiterea receptiei lucrarilor executate

3. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul mai 2021 fiind formata din:

Presedintele comisiei: Primar Claudia Nenov

Membri:comisiei : Contabil - Moldovan Nina

Secretarul cons. com.- Pocnea Anastasia

Consilier – Ceban Natalia

Reprez.soc. civile – Vieru Elene

Director Alfa electro montaj grup SRL Botnari Vladimir.
(numele, prenumele)

4. Au mai participat la receptie:

Botnari Vladimir

5. In rezultatul examinarii vizuale a lucrarilor executate si analizei documentelor prezentate de catre executant, comisia de receptie finala a constatat urmatoarele;

a) lucrarile pe specialitati ,au fost executate si receptionate conf. process verbal de executarea lucrarilor.

b)lucrarile au fost complet terminate la data de 18.05. 2021

c).documentatia a fost prezentata complet;

b)constructia s-a comportat corespunzator in perioada de la terminarea lucrarilor,de la data de 18 mai 2021 pina 21 mai 2021 cu suma **199 951.93 lei**

6. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

De receptionat final obiectul

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Iuminare stradala s. Baccealia r-l Causeni

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2file și a fost încheiat astăzi 21 mai 2021 in 2 (doua) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: Primar Claudia Nenov

Membri: Contabil –Moldovan Nina

Secretarul cons.com-Pocnea Anastasia

Consilier –Ceban Natalia

Reprez.soc.civile.-Vieru Elena

Responsabil tehnic Plugareov Sergiu

Diriginte de santier Barcaru Nicolae



9. Lucrarea **Iuminare stradala s. Baccealia r-l Causeni.** este:

TRANSMISA
Data: 21.05.2021

PRIMITĂ:
Data: 21.05.2021

Alfa electro montaj grup SRL
Cod fiscal 1010600017752
Mun. Chisinau S.Lazo

IP Primaria Baccealia r-l Causeni
Cod fiscal 1007601003828





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. privind achiziția prin Achiziție de valoare mica

Din 22.01.2021

s.Chetrosu, r-nul Drochia

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de valoare mica nr.lucrari din data 22.01.2021 între institutie publica Primaria Primăria Chetrosu, raionul Drochia. c/f. 1007601009233 cu sediul in Republica Moldova MD-5213 of. satul Chetrosu, raionul Drochia, telefon 025254236 e-mail: chetrosu-primar@mail.ru inregistrat la Camera inregistrarii de Stat, cu nr. 3-237/2019 reprezentat prin Eşanu Aliona primar, in calitate de Beneficiar, pe de o parte,si Societate cu Raspundere Limitata Alfa Electro-Montaj Grup cu sediul in MD-2004 Chisinau, str. Serghei Lazo 27/1,tel.079216031 email: alfaelectrogrup@mail.ru inregistrat la Camera inregistrarii de Stat c/f.1010600017752 din 24.05.2010 cu nr.MD 0104023 autorizat pentru activitatea in constructii; Licenta Seria A MMII nr.044351 din 28.05.2014 eliberata de camera Licentiere pe un termen de 5 ani pentru genurile de activitate conf. Anecsei la Licenta. Extras din Registru de stat al persoanelor juridice nr.411472 din 26.04.2019, reprezentat prin Botnari Vladimir director, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

2.OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenoşul general se obligă să execute *lucrările: Lucrări de montare a iluminatului stradal în s. Chetrosu, r-nul Drochia (PT-57, PT-58, PT-541, PT-52, PT-55)* în conformitate cu normative in vigoare.

3.PERIOADA DE EXECUŢIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1 luna după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2.Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru

Anexa nr. 1
La procesul –verbal de recepție finală
Nr. 1 din 11 februarie 2021

Investitor: Primaria s. Chetrosu, r-nul Drochia

Denumirea lucrării: „Lucrări de montare a iluminatului stradal în s. Chetrosu, r-nul Drochia”

LISTA

documentației tehnice prezentate la recepția la terminarea lucrărilor

Nr. d/o	Denumirea documentului	Prezența
1	Lista documentației tehnice prezentate la recepția finală a LEA 0,4kV	*
2	Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor	✓
2	Procesul verbal de recepție finală și concluzia că, instalația este executată conform proiectului și cu respectarea prevederilor DNT și privind gradul de pregătire a liniei electrice de conectarea sub tensiune	e
3	Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor	f
4	Autorizația de construire	✓
5	Declarația electricianului autorizat sau a dirigintelui de șantier	+
6	Certificate, pașapoarte tehnice sau alte documente, care asigură calitatea materialelor, construcțiilor și pieselor, utilizate la lucrările de construcție și montare.	✓
7	Proiectul LEA 0,4 kV coordonat în ordinea stabilită	+
8	Certificatul de urbanism pentru proiectare	f
9	Schema electrică de execuție semnată de dirigințele de șantier	+
10	Lista abaterilor de la proiect cu desenele tehnice de executare corectate	+
11	Lista neconformităților și a lucrărilor de montaj electric nefinisate	e
12	Procesul verbal de verificare a calității lucrărilor ce devin ascunse la montarea prizei de pământ și de plantare a stâlpilor	f
13	Raportul tehnic cu rezultatele măsurărilor și încercărilor care include și Procesele verbale de încercare a prizei de pământ; Procesul verbal al măsurărilor curenților de scurtcircuit la sfârșitul liniei, sau rezistența buclei “faza-nul” cu indicarea curenților de scurtcircuit; (PV01-1; PV02-1.1; PV02-2; PV02-3; PV02-4; PV03; PV03-1; PV03-2)	+
14	Procesele-verbale (Actul) de executare a lucrărilor cu indicarea volumului materialele utilizate	f
15		

Reprezentantul executantului

Botuceni V.
(familia)



(semnătura)

(data)

Inspectorul local

Kozma
(familia)



(semnătura)

11.02.2021.
(data)

Primarul

Grancu Aliona
(familia)



(semnătura)

11.02.2021.
(data)

LISTA

lucrărilor pe specialități ce au fost executate și recepționate pe parcursul construcției

1. Iluminarea sectoarelor din satul Chetrosu raionul Drochia care se alimentează de la PT 52, 55, 57, 58 și 541.

Primarul : Aliona Eșanu

Inspectorul local – Herța Nicolae

Directorul SRL “ AB-ME ”



Anexa nr. 3
La procesul –verbal de recepție finală
Nr. 1 din 11 februarie 2021

Obiecțiile Comisiile de recepție finală:



Primarul : Aliona Eșanu

Inspectorul local – Herța Nicolae

Directorul SRL “ ALMC ” – V. Ștefan





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT Nr. 18

de achiziționare : **constructia retelelor de iluminat stradal s.Ghindesti r.Floresti**

Cod CPV: 45310000-3

“ 01”iunie 2021

s.Ghindesti
(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p><u>SRL ALFA ELECTRO- MONTAJ GRUP</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</p> <p>reprezentată prin <u>BOTNARI VLADIMIR</u> (funcția, numele, prenumele)</p> <p>care acționează în baza _____, (statut, regulament, hotărîre etc.)</p> <p>denumit(a) în continuare <i>Vînzător/Prestator</i></p> <p>_____</p> <p>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</p> <p>pe de o parte,</p>	<p><u>Primaria com. Ghindesti</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</p> <p>reprezentată prin <u>primar-Gh. Falca</u> (funcția, numele, prenumele)</p> <p>care acționează în baza <u>hotarire de judecata</u> (statut, regulament, hotărîre etc.)</p> <p>denumit(a) în continuare <i>Vînzător/Prestator</i></p> <p>_____</p> <p>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</p> <p>pe de o parte,</p>

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea **constructia retelelor de iluminat stradal s.Ghindesti r.Floresti**

(denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform _____ achizitie de valoare mica _____,
(procedura de achiziție)

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din
„___” _____ 20__.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

a)Specificația tehnică;

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1 Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1 Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2 De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4 Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5 Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Vânzător, Cumpărător și Agenția Achiziții Publice.

12.6 Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2021.





12.7 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 01 iunie 2021.

12.8 Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Adresa poștală: SRL Alfa Electro Montaj- Grup MD-2004 str.Sergei Lazo 27/1 Telefon: 022293861 IBAN: MD26MO2224ASV36750617100 Banca: BC Mobiasbanca GSG SA Adresa poștală a băncii: Cod: MOBBMD22 Cod fiscal: 1010600017752	Adresa poștală: PRIMARIA COMUNEI GHINDESTI Telefon: 025071533 IBAN: MD71TRPDBF319230C11443AC Banca: MF Trezoreria de Stat Adresa poștală a băncii: or.Balti Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1007601003448

14. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată:  	Semnătura autorizată:   Contabil: Înregistrat Nr.: Trezoreria:

INVESTITOR
IP Primaria s. Ghindesti

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALĂ

Nr. 06 din 14.06 .2021

Privind lucrarea **Constructia retelelor de iluminat stradal s. Ghindesti r. Floresti** este executată în cadrul contractului nr.18 din **01 iunie 2021** încheiat între IP Primaria s. Ghindesti si SRL Alfa electro montaj grup

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 527, eliberată de R. Nord la 02.04 - 2021, cu valabilitate pînă la 01.04 - 2022

2. Lucrarile au fost supuse receptiei la terminarea lucrarilor prin process verbal nr.6 din 14.06 2021 comisia de receptive la terminarea lucrarilor a Decis;

Admiterea receptiei lucrarilor executate

3. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul 14.06.2021-17.06.2021 fiind formata din:

Presedintele comisiei: Primar Galca George

Membri:comisiei : Contabil Iugui Maria

Bumbac Irina

Streatu Potru

Tisno Valeriu

(numele, prenumele)

4. Au mai participat la receptie:

Director Alfa electro montaj grup Botnari Vladimir

5. In rezultatul examinarii vizuale a lucrarilor executate si analizei documentelor prezentate de catre executant, comisia de receptie finala a constatat urmatoarele;

a) lucrarile pe specialitati ,au fost executate si receptionate conf. process verbal de executarea lucrarilor.

b)lucrarile au fost complet terminate la data de 17.06. 2021

c).documentatia a fost prezentata complet;

b)constructia s-a comportat corespunzator in perioada de la terminarea lucrarilor,de la data de .2021 pina .2021

f)Valoarea obiectului este de 149 156.80 lei

6. În baza constatărilor făcute, comisia de receptie finală propune:

De receptionat final obiectul

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Constructia retelelor de iluminat stradal s. Ghindesti r. Floresti.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2file si a fost încheiat astăzi 14.06.2021 in 2(doua) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: **Primar** *[Signature]*

Membri: **Contabil** – *[Signature]*

Responsabil tehnic Plugareov Sergiu *[Signature]*

Diriginte de santier Barcaru Nicolae *[Signature]*



9. Lucrarea ; Constructia retelelor de iluminat stradal s. Ghindesti r. Floresti_ este:

TRANSMISA

Data: 15.06 .2021

PRIMITĂ:

Data: 15.06 2021

Alfa electro-montaj grup SRL

Cod fiscal 1010600017752

Mun. Chisinau S. Lazo 27/1



IP Primaria s.Ghindesti f. Floresti

Cod fiscal 1007601003448





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 51 privind achiziția prin Achizitie de valoare mica

MINISTERUL FINANTELOR - MINISTERUL FINANTELOR	
REPUBLICA MOLDOVA, MINISTERUL FINANTELOR	
TREZORERIA REGIONALĂ SUD	
3	22. NOV. 2021
2021-0000001361	
Nr. de înregistrare	
Contract	
Semnătura	<i>[Signature]</i>

18 noiembrie 2021

com. Tigheci
(municipiu, oraş)

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de valoare mica nr. lucrari din data 23.03.2020, între institutie publica Primaria com.Tigheci r.Leova c/f.1007601004065 cu sediul in Republica Moldova MD 6329 tel. 026345236 e-mail:tighecilv@yahoo.com inregistrat la Cmera inregistrarii de Stat, cu nr. 30643 din 07.04.2020 reprezentat prin Cretu Anjela primar, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si Societate cu Raspundere Limitata Alfa electro-montaj grup cu sediul in MD-2004 Chisinau, str.Serghei Lazo 27/1 tel.079216031 e-mail:alfaelectrogrup@mail.ru inregistrat la Camera inregistrarii de Stat c/f.1010600017752 din 24.05.2010 autorizat pentru activitatea in constructii; Licenta Seria A MMII nr.044351 din 28.04.2014 eliberata de camera Licentiere pentru genurile de activitate conf. Anecsei la Licenta, Extras din Registru de stat al persoanelor juridice nr.411472 din 26.04.2019, reprezentat prin Botnari Vladimir director, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

2.OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute **Lucrări de extindere a iluminatului stradal in s. Tigheci r. Leova.** în conformitate cu normative in vigoare.

3.PERIOADA DE EXECUŢIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1 luna după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2.Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și

INVESTITOR
IP Primaria com. Tigheci r-l Leova

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALĂ
Nr. ____ din _____ .2021

Privind lucrarea **Extinderea sistemului de iluminat stradal in com. Tigheci r-l Leova** este executată în cadrul contractului nr. **51** din **18 noiembrie 2021** încheiat între_

IP Primaria s. Tigheci si SRL Alfa electro-montaj grup

1. Lucrările au fost executate în baza autorizatiei nr. ____ - _____, eliberată de _____ la _____ - _____, cu valabilitate pînă la _____ - _____

2. Lucrarile au fost supuse receptiei la terminarea lucrarilor prin process verbal nr. ____ din _____ .2021 comisia de receptie la terminarea lucrarilor a Decis;

Admiterea receptiei lucrarilor executate

3. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul _____ .2021- _____ 2021 fiind formata din:

Presedintele comisiei: Primar Cretu Angela

Membri:comisiei : _____

(numele, prenumele)

4. Au mai participat la receptie:

Director Alfa electro-montaj grup SRL Botnari Vladimir

Direginte de santier Barcaru Nicolai

5. In rezultatul examinarii vizuale a lucrarilor executate si analizei documentelor prezentate de catre executant, comisia de receptie finala a constatat urmatoarele;

a) lucrarile pe specialitati ,au fost executate si receptionate conf. process verbal de executarea lucrarilor.

b)lucrarile au fost complet terminate la data de _____ .2021

c).documentatia a fost prezentata complet;

b)constructia s-a comportat corespunzator in perioada de la terminarea lucrarilor,de la data de _____ . 2021 pina _____ 2021

f)Valoarea obiectului este de 146 498.93 lei

6. În baza constatărilor făcute, comisia de receptie finală propune:

De receptionat final obiectul

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Extinderea sistemului de iluminat stradal in com. Tigheci r-l Leova

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2file si a fost încheiat astăzi _____, 2021 in -
2(doua) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: Primar Cretu Angela

Membri: _____

Diriginte de santier_Barcaru Nicolae _____

Responsabil Tehnic_Plugarev Sergiu _____



9. Lucrarea **Extinderea sistemului de iluminat stradal in com. Tigheci r-l Leova** este:

TRANSMISA

Data: _____, 2021

Alfa electro-montaj grup SRL
Cod fiscal 1010600017752



PRIMITA

Data: _____, 2021


Primaria com Tigheci

Cod fiscal 1007601004065





ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT Nr. 32

de achiziționare Conectarea iluminatului stradal public la PT515 in s. Taraclia, r-l Causeni

Cod CPV:

“21” octombrie 2021

s.Taraclia

(localitatea)

Furnizorul de bunuri/ Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p>SRL Alfa electro-montaj grup <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i></p> <p>reprezentată prin director Botnari Vladimir <i>(funcția, numele, prenumele)</i></p> <p>care acționează în baza certificatului de înregistrare 1010600017752 din 24.05.2010 <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i></p> <p>denumit(ă) în continuare <i>Vinzător/Prestator</i> <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i></p> <p>pe de o parte,</p>	<p>Primaria satului Taraclia, <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i></p> <p>reprezentată prin Primar Cucereavii Vladimir, <i>(funcția, numele, prenumele)</i></p> <p>care acționează în baza hotaririi judecatoresti, <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i></p> <p>denumit(ă) în continuare <i>Vinzător/Prestator</i> nr.3/89 din 01.11.2019, <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i></p> <p>pe de o parte,</p>

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea Conectarea iluminatului stradal public la PT515 in s. Taraclia, r-l Causeni ·

(denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform procedurii Achizitie de valoare mica ,

(procedura de achiziție)

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „_____”

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

- a) Specificația tehnică;
- b) Specificația de preț;
- c) *[adăugați alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.]*

c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vinzătorul/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și/sau Serviciile și să înlătore defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vinzătorului/prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător și Agenția Achiziții Publice.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2021.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "21" octombrie 2021

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
SRL Alfa electro-montaj grup	Primaria satului Taraclia
Adresa poștală: mun. Chisinau, sec.Riscani, str. S. Lazo 27/1 Telefon: 079216031	Adresa poștală: s.Taraclia
IBAN:MD26MO2224ASV36750617100 Banca: BC Mobiasbanca OPT GRUP SA	Telefon:024361236, 024361509 IBAN:MD30TRPDAF313120011050AB-166 472.51 Banca: Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat Adresa poștală a băncii: or Chisinau
Adresa poștală a băncii:or. Chisinau	Cod:TREZMD2X Cod fiscal:1007601003792
Cod: MOBBMD22	
Cod fiscal:1010600017752	

14. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
 Semnătura autorizată: Director Botnari Vladimir L.S. «ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP» S.R.L. 1010600017752	 Semnătura autorizată: Primar V. Cucereavii Contabil sef V. Scorocirja L.S. Contabil: Înregistrat Nr.: Trezoreria: Data:



ACHIZIȚII PUBLICE

36.

CONTRACT Nr. 34de achiziționare Extinderea si modernizarea iluminarii stradale s. Salcuta r. Causeni PT-336/337

Cod CPV: _____

„15-12 2021mun. Chisinau
(localitatea)

Furnizorul de bunuri/ Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
SRL Alfa electro-montaj grup (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin director Botnari Vladimir (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza statut (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(ă) în continuare <i>Vînzător/Prestator</i> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	Primăria satului Sălcuța (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin primar Novac Ion (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Hotărîrii Judecatii (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(ă) în continuare <i>Vînzător/Prestator</i> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:a. Achiziționarea **Extinderea si modernizarea iluminarii stradale s. Salcuta r-l Causeni PT-336/337**

(denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform Cererea ofertelor de preturi
(procedura de achiziție)în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „ ” _____ 20 .

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

- Specificația tehnică;
- Specificația de preț;
- [*adăugați alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.*]

c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vînzătorul/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și/sau Serviciile și să înlătore defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului/prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau

P/ce Alfa

Anexa nr.2
la regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

INVESTITOR
Primaria s. Salcuta

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALĂ

Nr. ____ din _____ .2021

Privind lucrarea **Extinderea si modernizarea iluminarii stradale s. Salcuta r. Causeni** este executată în cadrul contractului nr. **34** din **15 decembrie 2021** încheiat între

Primaria s. Salcuta r. Causeni si SRL Alfa electro-montaj grup

1. Lucrările au fost executate în baza autorizatiei nr. ____ - _____, eliberată de _____ la _____ - _____, cu valabilitate pînă la _____ - _____

2. Lucrarile au fost supuse receptiei la terminarea lucrarilor prin process verbal nr. ____ din _____ .2021 comisia de receptie la terminarea lucrarilor a Decis;

Admiterea receptiei lucrarilor executate

3. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul _____ .2021- _____ .2021 fiind formata din:

Presedintele comisiei: Primar Novac Ion

Membri:comisiei : _____

(numele, prenumele)

4. Au mai participat la receptie:

Director Alfa electro-montaj grup SRL Botnari Vladimir

Direginte de santier Barcaru Nicolai

5. In rezultatul examinarii vizuale a lucrarilor executate si analizei documentelor prezentate de catre executant, comisia de receptie finala a constatat urmatoarele;

a) lucrarile pe specialitati ,au fost executate si receptionate conf. process verbal de executarea lucrarilor.

b)lucrarile au fost complet terminate la data de _____ .2021

c).documentatia a fost prezentata complet;

b)constructia s-a comportat corespunzator in perioada de la terminarea lucrarilor,de la data de _____ . 2021 pina _____ 2021

f)Valoarea obiectului este de 128 927.96 lei

6. În baza constatărilor făcute, comisia de receptie finală propune:

De receptionat final obiectul

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Lucrarile sa fie primite si utilizate conform destinatiei.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Extinderea si modernizarea iluminarii stradale s.Salcuta r. Causeni PT-336/337

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2file si a fost încheiat astăzi _____,2021 in 2(doua) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: Primar Novac Ion _____

Membri: _____

Diriginte de santier Barcaru Nicolae _____

Responsabil Tehnic Plugarev Sergiu _____



9. Lucrarea **Extinderea si modernizarea iluminarii stradale s. Salcuta r. Causeni PT-336/337** este:

TRANSMISA

Data: _____,2021


Alfa electro-montaj grup SRL
Cod fiscal 1010600017752



PRIMITĂ:

Data: _____,2021

Primaria s. Salcuta
Cod fiscal 1007601003769



Contract DE ANTREPRIZĂ Nr.119
privind achiziția prin _____

" 14 " decembrie 2021
s. Lăpușna, r-ul Hîncești
(municipiu, oraș)

2021-0000002422
din 16.12.2021

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. _____ din data _____,

între Primăria comunei Lăpușna _____,
(denumirea autorității contractante)

cu sediul în RM, s. Lăpușna, r. Hîncești _____
(localitatea)

str. Al. Lăpușneanu, telefon: 026951238, fax: 026951236,

IDNO 1007601005752 reprezentat prin primarul CHIOSA ION

_____ (numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL "Alfa Electro Montaj Grup" _____,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Chișinău, str. Serghei Zlazo 27/1 _____,
(localitatea)

telefon: 079216031, fax: _____, IDNO 1010600017752 autorizat pentru
activitatea în

construcții: autorizația nr. _____ din " " _____ 20____, eliberată de
_____, pe

un termen de _____ ani, pentru genurile de
activitate _____,

reprezentat prin Director Botnari Vladimir _____, în calitate de
Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările Extinderea rețelei de iluminare stradală în s. Lăpușna, str. Iosif Carasic, Mihai Viteazul, r-nul Hîncești, conform Devisului de cheltuieli în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de _____ 0 _____ luni și zile 1 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL: SRL "Alfa Electro Montaj Grup" **BENEFICIARUL:** Primăria com. Lăpușna

Adresa poștală: Mun. Chișinău, str.Serghei Zlazo, 27/1 Adresa poștală:r. Hîncești, s. Lăpușna

Telefon: 079216031

Telefon:026951238/026951236

Cod fiscal: 1010600017752

Cod fiscal:1007601005752

Banca: Mobiasbanca OTP Group SA

Banca: TREZORERIA CENTRU

Cod: MOBBMD22

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD26MO2224ASV36750617100


IBAN: MD60TRPDAE313120G10852AB - 147012 lei 11 bani

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR: SRL "Alfa Electro Montaj Grup" **BENEFICIAR:** Primăria com. Lăpușna

L.Ș.

Director



Botnari Vladimir



Primarul com. Lăpușna

Chiosa Ion

Contabil șef:

Vintuliak Victoria

INVESTITOR

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 02 din 23.12.2021

Obiectul Extinderea rețelei de iluminare stradală în s. Lăpușna, str. Iosif Carasic, Mihai Viteazul, r-nul Hîncești este executat în cadrul contractului nr. 119 din "14" 12 2021.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabilă pînă la _____, de către _____

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 23.12.2021, fiind formată din:

Președinte: primar Chiosa Ion

Membrii: contabil șef Vyntuliak Viktoriia

ing.cadastral Afroni Tatiana

consilier Holban Valentina

electrician Velev Mihail

3. Au mai participat la recepție:

Botnari Vladimir _____ director _____

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate;

2) lucrările au fost complet terminate la data de 23.12.2021 ;

3) lucrările au fost îndeplinite conform devizului;

4) valoarea obiectului este de 147012,11 lei, conform contractului și devizului.

4. Comisia de recepție finală propune: lucrările Extinderea rețelei de iluminare stradală în s. Lăpușna, str. Iosif Carasic, Mihai Viteazul, r-nul Hîncești va fi primite.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

lucrările fiind finisate

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

lucrările să fie primite

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul: Extinderea rețelei de iluminare stradală în s. Lăpușna, str. Iosif Carasic, Mihai Viteazul, r-nul Hîncești.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și a fost încheiat astăzi 23.12.2021 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: primar Chiosa Ion

Membri: contabil șef Vyntuliak Viktoria

ing.cadastral Afroni Tatiana

consilier Holban Valentina

electrician Velev Mihail

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 23 " 12 2021

L.S.

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 23 " 12 2021

L.S.

(semnătura)



Comisia de recepție:

Președinte: primar Chiosa Ion



Membri: contabil șef Vyntuliak Viktoria



ing.cadastral Afroni Tatiana



consilier Holban Valentina



electrician Velev Mihail



TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 23 " 12 2021



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 23 " 12 2021



CONTRACT
Nr. 18.05/2020/01

„ 18 ” Mai 2020

mun. Chișinău

I. PARȚILE CONTRACTANTE

S.R.L „Alfa Electro-Montaj Grup” cu adresa juridica, Mun. Chisinau, Str. Serghei Lazo 27/1 cod fiscal 1010600017752, reprezentată legal prin Vladimir BOTANRI– Director.

și,

I.P. „MoldRec” (Garda de Reciclare), cu adresa juridica, Mun. Chisinau, Str. Ion Creanga 45 și adresa fizica si postala: Mun. Chisinau, Str. Industriala 63/1, cod fiscal 1013620000799, reprezentată legal prin Iulian GAMUREAC – Presedinte, în calitate de Cumpărător/Prestator, în continuare Asociația pentru Reciclarea Deșeurilor (ARD), ambii denumiți în continuare „Părți”, au convenit încheierea prezentului contract complex cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1 Prin prezentul Contract Prestatorul se obligă să presteze Beneficiarului servicii de colectare, transport si gestionare a deșeurilor de echipamente electrice si electronice, deșeurilor din echipamente de iluminat (lămpi fluorescente și becuri led), deșeuri din lemn (mobilier), deșeuri din pneuri, deșeuri din hîrtie si carton, deșeuri din sticlă, deșeuri din plastic, deșeuri din acumulatori și baterii, deșeuri din Metale feroase și neferoase așa cum este specificat în Anexa 1; Anexa 2 și Anexa 3 la acest contract, în special, după cum urmează:

achiziționarea deșeurilor,
prestarea serviciilor de evacuare a deșeurilor cu titlu GRATUIT,
prestarea serviciilor de evacuare a deșeurilor contra plată (în scopul reciclării și eliminării acestora).

2.2 Prin prezentul contract Cumpărătorul ARD „MoldRec” achiziționează de la beneficiar deșeuri menționate în Anexa 1. (contra cost).

2.3 Prin prezentul contract prestatorul ARD „MoldRec” evacuează de la Beneficiar deșeurile menționate în Anexa 2 (cu titlul GRATUIT)

2.4 Prin prezentul contract prestatorul ARD „MoldRec” evacuează de la Beneficiar deșeurile menționate în Anexa 3 (contra plată)

2.5 ARD „MoldRec” activează în strictă conformitate cu actele normative în vigoare ce reglementează activitățile de colectare, transport și gestionare a deșeurilor, cerințele legate de protecția mediului înconjurător și în conformitate cu prevederile prezentului contract.

2.6 Deșeurile și cantitățile aproximative care fac obiectul contractului sunt prezentate în Actul de preluare, care este parte integranta la prezentul contract.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1 Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării și parafării și este valabil pînă la data de 02. 05. 2020. Nedenunțarea în scris a contractului de către una din părți, la expirarea acestuia, duce la prelungirea automată a contractului pe un termen similar dacă părțile nu convin altfel .



Prezentul contract a fost încheiat astăzi 20. mai. 2020 în două exemplare ambele cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte.

XVI. RECHIZITELE SI SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Beneficiarul/Vinzatorul:

Cumpărătorul/Prestatorul:

S.R.L „Alfa Electro-Montaj Grup”	ARD „MoldRec”:
mun.Chisinau, str. Serghei Lazo 27/1 Tel/mob: +37360260303,+37379216031 c/f: 1010600017752 iBAN: MDL: MD26MO2224ASV36750617100 c/b: MOBBMD22 Banca “Mobiasbanca – OPT Group S.A”.	mun.Chisinau, str. Ion Creangă, nr.45 mun.Chisinau, str. Industriala 63/1 Tel/mob: +37360121112 c/f: 1013620000799 iBAN: MDL: MD48AG000000022512183511 c/b: AGRNMD2X493 B.C. "Moldova-Agroindbank" SA, fil. 32, Chisinau
Director: Vladimir BOTANRI	Președinte: Iulian GAMUREAC



Nr. CIF36-11322.2022
Data: 09/06/2022

**CERTIFICAT
PRIVIND EXISTENTA CONTURILOR CURENTE**

Prin prezentul, **OTP Bank S.A.**, codul băncii (BIC): **MOBBMD22**, confirmă că compania **ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP SRL** cod fiscal (IDNO) **1010600017752** detine următoarele conturi curente la OTP Bank S.A., Sucursala. 36 Petru Movila :

1. **MDL - MD26MO2224ASV36750617100**
2. **EUR - MD20MO2224ASV69738497100**
3. **MDL - MD09MO2258ASV36750707100 –card Business**

Certificatul este emis în baza solicitării *prin email din* 09/06/2022.

Alina Jura
Directorul sucursalei „36 Petru Movila”



Executor : Gusan Catalina
Tel: 022812669

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	21068004
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Primăria Chetrosu, raionul Drochia
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1007601009233

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	Alfa Electro-Montaj Grup.SRL
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD2004
2A.4	Oraș/Localitate	mun.Chișinău
2A.5	Adresa juridică	str.Serghei Lazo 27/1
2A.6	Pagina web	<i>none</i>
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Botnari Vladimir
2A.7.1	<i>Telefon</i>	060260303
2A.7.2	<i>Adresa de e-mail</i>	<i>alfaelectrogrup@mai.ru</i>
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1010600017752
2A.9	Numărul cod TVA	0307286
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat	Societate cu răspundere limitată
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei</i>	Botnari Vladimir Botnari Mihail

	<i>nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (<i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)</i>	Republica Moldova
2A.12	Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele 	<input checked="" type="checkbox"/> întreprindere mică
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.</i>		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Botnari Vladimir
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Director
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	060260303
2B.5	Adresa de e-mail	alfaelectrogrup@mai.ru
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		

2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
<p><i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i></p>		
<p>D.Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează</p>		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2D.1.1	<i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>	

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A.Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	<p>Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<p><input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu</p>
3A.2	<p>Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<p><input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu</p>
3A.3	<p>Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<p><input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu</p>
3A.4	<p>Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau</p>	<p><input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu</p>

	care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: none
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): none
		Referința exactă a documentației: none
C.Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

	interdicție a operatorilor economici?	
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	

3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

	eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.1.1	- Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice	
4A.1.2	Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: none
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): none
		Referința exactă a documentației: none
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.2.1	Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.2.3	Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: none
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): none
		Referința exactă a documentației: none
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	

4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	<i>Adresa de internet:</i> none
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> none
		<i>Referința exactă a documentației:</i> none
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	Nu se solicită
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare _____ Perioada _____ <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	<i>Valoarea [număr]</i> Anul
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare 5413535 mii lei Perioada 3 ani <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	<i>Valoarea 6470978</i>
		<i>Anul 2019</i>
		<i>Valoarea 4239052</i>
		<i>Anul 2020</i>
		<i>Valoarea 5530576</i>
		<i>Anul 2021</i>
		<i>Valoarea medie totală 5413535</i>
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i>
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		<i>Referința exactă a documentației:</i>
Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității		
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicienii sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i>
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		<i>Referința exactă a</i>

		<i>documentației:</i>
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2019
		Angajați 5
		Anul 2020
		Angajați 6
		Anul 2021
		Angajați 5
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2019
		Persoane 1
		Anul 2020
		Persoane 1
		Anul 2021
		Persoane 1
	Mostre, descrieri, fotografii	Nu se solicită
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

	de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):

		Referința exactă a documentației:
F. Permiteea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	<p>Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire?</p> <p>Termen <u> 3 </u> zile de la solicitare.</p> <p><i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
5A.2	<p>Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</p>	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca Primăria Chetrosu, raionul Drochia, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1669277080673](#).

Nume: Botnari Vladimir

Funcția: Director

Data: 08.12.2022

Adresa: mun.Chișinău, str.Serghei Lazo 27/1.

Semnătura



REPUBLICA MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU
REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ



AUTORIZAȚIE



Nr. 3083 din 25.08.2021

Titularul Dl BARCARU Nicolae

IDNP 0972308360569

ELECTRICIAN AUTORIZAT de gradul III

în conformitate cu prevederile Legii nr. 174/2017 cu privire la energetică.

Valabilă până la data 24.08.2024


Titularul prezentei autorizații are competența de a executa instalații electrice cu tensiunea de până la **10 kV** și cu putere **nelimitată**, cu obligația de a întocmi documentația aferentă lucrărilor efectuate.

Director general ANRE



Untila

Veaceslav UNTILA

	TALON DE AUTORIZARE Nr. <u>655</u>		Nivel de tensiune		
	grupa de securitate electrică <u>V</u> <u>13 / 08 / 2021</u>		<1000V	" "	≥1000V
			<u>DA</u>		<u>DA</u>
Nume, Prenume		<u>Nicolae Barcom</u>			
Funcția		<u>inginer - șef, el. autoriz.</u>			
Agent Economic		<u> SRL "Alfa ElectroMontaj Grup" </u>			
Comisia de autorizare a Serviciului teritorial Chișinău, DSE al ANRE		Vize anuale		Comisia de autorizare	
		Comisia de autorizare		Comisia de autorizare	
		Valabil până la			
<u>12 / 08 / 2022</u>		/ / 202		/ / 202	
Semnătura, numele, prenumele președintelui Comisiei <u>Ion ZGUREANU</u>		Semnătura, numele, prenumele președintelui Comisiei		Semnătura, numele, prenumele președintelui Comisiei	

Tip personal			
Administrativ - tehnic		" DA "	
Operativ		" DA "	
Reparații		" DA "	
Electrotehnic		" DA "	
Specialist securitate și sănătate în muncă		" NU "	
		" NU "	
Lucrări Speciale			
Încercări și măsurări		" NU "	
Personal delegat		" DA "	
Lucrări sub tensiune		" NU "	
Lucrări sub tensiune indusă		" NU "	
Lucrări de escaladare		" DA "	
		" DA "	
Mențiuni ale Comisiei de autorizare			
„DA” simbolizează autorizarea pentru categoria respectivă			
„NU” simbolizează lipsa autorizării pentru categoria respectivă			



REPUBLICA MOLDOVA



INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE
ÎN CONSTRUCȚII "INCERCOM" Î.S.

PERMIS DE EXERCITARE

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale

Seria A Nr. 038/22

11 martie 2022

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase,

Domnului **BARCARU Nicolae**

Inginer electric

(funcția ocupată)

și permite desfășurarea activității : Exploatarea instalațiilor de ridicat (turlor)

Eliberat în baza procesului – verbal nr. 3b din 11 martie 2022

Permisul de exercitare este valabil pînă la 11 martie 2025

Președinte al comisiei

(semnătura, numele)

V. Babcinetchi

Reprezentantul Agenției pentru

Supravegherea Tehnică

(semnătura, numele)

R. Gavrilan



ACHIZIȚII PUBLICE

270000,00 + 335000 = 605000

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 33 privind achiziția prin licitație electronică

“24” august 2021

satul Filipeni

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21040998 din data 24.08.2021, între Primăria Filipeni, cu sediul în s. Filipeni, r. Leova, telefon: 026340236 autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601004146 reprezentat prin Camerzan Tudor, primar în calitate de Beneficiar, Asociația Obștească Filipeni Acasă, cu sediul în s. Filipeni, r. Leova, telefon 067397517, autentificată prin cod unic de înregistrare nr. 1020620002922 reprezentat de Rădă Raicu, director în calitate de partener pe de o parte, și Societate cu Raspundere Limitata Alfa Electro-Montaj Grup cu sediul in MD-2004 Chisinau, str. Serghei Lazo 27/1, tel. 079216031 email: alfaelectrogrup@mail.ru inregistrat la Camera inregistrari de Stat c/f.1010600017752 din 24.05.2010 cu nr.MD 0104023 autorizat pentru activitatea in constructii; Licenta Seria A MMII nr.044351 din 28.05.2014 eliberata de camera Licentiere pentru genurile de activitate conf. Anexei la Licenta. Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr.411472 din 26.04.2019, reprezentat prin Botnari Vladimir director, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările Reabilitarea iluminatului stradal din s. Filipeni* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului

- general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 672000 lei MD, inclusiv TVA 112000 lei MD,

1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

1.3 Transferurile vor fi efectuate conform anexei nr. 1 a prezentului contract.

1.4 Beneficiarul și Partenerul vor verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.5 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Serghei Lazo
27/1, MD 2004

Telefon: +37360260303,+37379216031

Cod fiscal: 1010600017752, Cod TVA:0307286

Banca: Mobiasbanca-OTP Grup S.A.

Cod: MOBBMD22

IBAN: MD26MO2224ASV36750617100

BENEFICIARUL

Adresa poștală: s. Filipeni, r.Leova,
MD 6319

Telefon: 026340236

Cod fiscal: 1007601004146

Banca:

Cod: MFTREZMD2X

IBAN 1:

MD53TRPDBA319230010894AF

249999,00 MDL

IBAN 2:

MD64TRPDBA319230010894AB

242176,01 MDL

PARTENER

Adresa poștală: s. Filipeni, r. Leova,
MD 6319

Telefon: 067397817

Banca: BC Moldova Agroindbank S.A.

sucursala Leova, or. Leova, Independenței 8

Cod: AGRNMD2X764

IBAN: MD17AG000000022513954319
179824,99 MDL

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL



BENEFICIAR



PARTENER



Antreprenor Alfa Electro-Montaj Grup.SRL
 (denumirea)

Investitor Primăria s.Filipeni, r-l Leova
 (denumirea)

Obiect **Reabilitarea iluminatului stradal
 in satul Filipeni**

Valoarea lucrarilor executate **335 000,00 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe octombrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-442				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	2,393	891,20 652,40	2 132,65 1 561,20
2		Conductor SIP-4 2x25	m	2 543,00	8,50 0,00	21 615,50 0,00
3		Banda metalica 20x0,7 mm F2007	m	214,00	5,00 0,00	1 070,00 0,00
4		Agrafa A200	buc	214,00	2,00 0,00	428,00 0,00
5		Clema de intindere PA1500	buc	102,00	43,33 0,00	4 419,66 0,00
6		Consola de ancoraj CA-1500	buc	70,00	31,59 0,00	2 211,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
306		Interupator automat BA47-29/1P/20 B	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
307		Interupator automat BA47-29/1P/10 B	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
308		Interupator automat BA47-29/1P/8 B	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
309		Contactator KMI - 11811 In-18 A, Uk=230 V	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
310		Taimer ARCOM - AHC15A	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
311		Dicarcator OPC C 1P	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
312		Cutie de siguranta FS-52 GF. In=5 A/250 B	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,00
		<i>Total</i>	lei			
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,00

		Total	lei	335 000,00
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		335 000,00
				22 723,40

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor
Alfa Electro-Montaj Grup.SRL


Investitor
Primăria s.Filipeni, r-l Leova

(denumirea)

(denumirea)

Director Botnari Vladimir
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Camerzan Tudor
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor Alfa Electro-Montaj Grup.SRL
 (denumirea)

Investitor Primăria s.Filipeni, r-l Leova
 (denumirea)

Obiect **Reabilitarea iluminatului stradal
 in satul Filipeni**

Valoarea lucrarilor executate **270 000,00 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. PT-442				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2		Conductor SIP-4 2x25	m	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3		Banda metalica 20x0,7 mm F2007	m	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4		Agrafa A200	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5		Clema de intindere PA1500	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6		Consola de ancoraj CA-1500	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
309		Contactator KMI - 11811 In-18 A, Uk=230 V	buc	1,00	85,00	85,00
					0,00	0,00
310		Taimer ARCOM - AHC15A	buc	1,00	330,00	330,00
					0,00	0,00
311		Dicarcator OPC C 1P	buc	1,00	100,00	100,00
					0,00	0,00
312		Cutie de siguranta FS-52 GF. In=5 A/250 B	buc	73,00	41,67	3 041,91
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			26 073,10
		<i>Depozitarea</i>	0,01 %			2,61
		Total capitol: Inclusiv salariu				26 075,71
		<i>Total</i>	lei			133 941,80
		Total capitol: Inclusiv salariu				133 941,80 10 914,50

		Total	lei	225 000,00
		TVA	20 %	45 000,00
				270 000,00
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		20 157,70

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor
Alfa Electro-Montaj Grup.SRL

Investitor
Primăria s.Filipeni, r-l Leova

(denumirea)

(denumirea)

Director Botnari Vladimir
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Camerzan Tudor
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2224791**

din
от **07.12.2022**

1. Destinația / Назначение

Pentru participarea la proceduri de aciziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP S.R.L.	1010600017752
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Serghei Lazo nr.27 bl.1	0150-SEC.RISCANI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 22.12.2022

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șef interimar DDF Rîșcani

Funcția/Dолжность

L.Ș/ М.П.

Executor:

GOJAN Claudia

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Digitally signed by Stoicov Ana
Date: 2022.12.07 15:12:59 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Сignatura/Подпись



STOICOV Ana

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 07.12.2022 ora 10:07:56
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele: **ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP.SRL**
2. Codul fiscal: **1010600017752**
3. Adresa sediului central: **Republica Moldova,m.Chișinău,str.Serghei Lazo 27/1**
4. Telefon: **060260303,079216031**
FAX:
E-mail : **alfaelectrogrup@mail.ru**
5. Certificatul de înregistrare **MD0104023** din **24.05.2010**
CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT
6. Obiectul principal de activitate: **Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidările, restaurările.**
Autorizație **EXTRAS** din Registrul de stat al persoanelor juridice Nr.411472 data **26.04.2019**
Agenție servicii publice (departamentul înregistrării și licențiere a unităților de drept)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
8. Principala piață de afaceri: **Republica Moldova**
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei
1	2019	6 470 978
1	2020	4 239 052
3	2021	5 530 576
Media anuală: 5 413 535		

Data completării: **08.12.2022**

Semnat:

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP.SRL**



Garanție pentru lucrări

Scrisoare de garanție

Prin prezenta scrisoare de garanție, **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**,
cod fiscal: **1010600017752**,

adresa juridică : **str.Serghei Lazo 27/1, mun.Chișinau, Republica Moldova**,

garantează că lucrările **„Iluminare stradală” în satul Chetrosu, r. Drochia**

vor fi finisate în termen stabilit și în volum complet conform caietului de sarcini cu un termen de **garanție timp de 60 (șaizeci) luni de la darea în exploatare obiectului.**

Lucrările vor fi îndeplinite în conformitate cu prevederile legii privind calitatea în construcții nr.721 din 02.02.96.

Data completării: **08.12.2022**

Semnat:

Nume/prenume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



Garanție pentru copuri de iluminat tip LED

Scrisoare de garanție

Compania: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**

adresa : **MD-2004,Republica Moldova, mun.Chișinău, Str. Serghei Lazo 27/1,**

prezenta scrisoare oferă perioada de garanție pentru:

corpuri de iluminat tip **LED 50 Wt.**

conform anunțului de participare anexat la concurs în **achiziție** comercială **21068004,**

„Iluminare stradală” în satul Chetrosu, r. Drochia”,

organizată de: Primăria Chetrosu, raionul Drochia,

adresa: , MD-5213, MOLDOVA, r, raionul Drochia, s. Chetrosu,

timp de 60 luni, de la dare în exploatare obiectului.

Data completării: **08.12.2022**

Semnat:

Nume/prenume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**

CONTRACT nr. 03 /01-22/PS
mun. Hîncești din „03“ ianuarie 2022

Articolul I. Părțile contractante.

1.1. * SRL „LABTEST AC-DC” cu sediul în Republica Moldova,
or. Hîncești, str. Mitropolitul Varlaam 16/1, care activează în baza certificatului
nr. MD 1014605000892 din 17.04.2014 reprezentată prin d-nul Plugareov Sergiu în calitate
de **Executant** și SRL „ALFA-ELECTRO-MONTAJGRUP”

organizația, întreprinderea, proprietarul

cu sediul în _____ or. Chișinău, str. S.Lazo 27/1
tel. _____ 060 260 303 _____ înregistrată cu nr. _____
din _____ la Registrul de Stat, codul fiscal 1010600017752
reprezentant legal prin d-nul _____ Botnari Vlad în calitate de
_____ **Administrator** activînd în baza deciziei nr. din _____

numit în continuare **Client**.

Articolul II. Obiectul contractului.

2.1. Efectuarea lucrărilor de, testari, măsurări încercări a utilajului electric și elibera-
rea documentației tehnice la obiectele a SRL „Alfa-Electro-Montaj Grup”

Articolul III. Prețul contractului.

3.1. Prețul contractului este de _____ conform lucrărilor îndeplinite _____

Articolul IV. Drepturile și obligațiile părților.

4.1. Obligațiile Executantului.

În termen de 15 (cincisprezece) de zile de la primirea transferului de bani
pe contul bancar al Executantului, de efectuat lucrările de testare, măsurare a utilajului
electric, conform normelor de amenajare a instalațiilor electrice și DNT
în vigoare și de a înlocui documentația tehnică necesară, pentru darea în exploatare a instalației
electrice, dacă nu sînt obiecții de la alte instanțe.

4.2. Obligațiile Clientului.

În termenii indicați să asigure, și să creeze condiții de lucru corespunzătoare
pentru cercetarea și instalarea utilajului electric, să achite cheltuielile conform
contractului, sau actului de primire-predare a lucrărilor efectuate anexat prezentului
contract.

4.3. În caz de nerespectare de către părți a condițiilor contractului, contractul
se întrerupe unilateral, cu dreptul de a apela în instanța de judecată.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR.


Clientul.

Adm. SRL „Alfa-Electro-Montaj Grup” V.Botnari
C/b 2224710SV36750617100
C/d MOBBMD22
C/f 1010600017752
Cod TVA _____



Executantul.

Admin. SPL „LABTEST AC-DC” S.Plugareov
C/b MD57VI022241800000141MDL
C/d _____ VICBMD2X491
C/f _____ 1014605000892
Cod TVA _____





REPUBLICA MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU
REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ



AUTORIZAȚIE
CU PRIVIRE LA LABORATORUL ELECTROTEHNIC
Nr. 51 din 07.10.2020

În conformitate cu prevederile Legii Nr. 174/2017 cu privire la energetică

Laboratorul electrotehnic „LABTEST AC-DC” S.R.L.
IDNO 1014605000892

este autorizat pentru executarea măsurărilor și încercărilor în instalațiile electrice pentru următoarele lucrări:

Codul	Denumirea măsurărilor, încercărilor
01	Aprecierea acționării protecției în instalațiile electrice cu neutrul legat la pământ cu sistema de legare la pământ TN
04	Încercări ale descărcătoarelor cu rezistența variabilă
06	Încercări ale echipamentelor și cablurilor electrice cu tensiune mărită
10	Încercări cu tensiune mărită a echipamentelor și aparatelor electrice
11	Măsurări a rezistenței de izolație, ohmice a înfășurărilor și a coeficientului de absorbție la transformatoare de putere
12	Măsurări a rezistenței electrice a izolației echipamentelor, aparatelor și liniilor electrice
13	Măsurări a rezistenței prizei de pământ

Șeful laboratorului **PLUGAREOV Sergiu**, numit prin ordinul „LABTEST AC-DC” S.R.L. nr. 15 din 28.08.2020.

Valabilă până la:

06.10.2023

Director general ANRE




Untila

(semnătura, L.Ș.)



Veaceslav UNTILA



REPUBLICA MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU
REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ



AUTORIZAȚIE



Nr. 3086 din 28.09.2021

Titularul Dl PLUGAREOV Sergiu

IDNP 0961112201805

ELECTRICIAN AUTORIZAT de gradul III

în conformitate cu prevederile Legii nr. 174/2017 cu privire la energetică.

Valabilă până la data **27.09.2024**

Titularul prezentei autorizații are competența de a executa instalații electrice cu tensiunea de până la **10 kV** și cu putere **nelimitată**, cu obligația de a întocmi documentația aferentă lucrărilor efectuate.

Director general ANRE



[Signature]

Veaceslav UNTILA



[Signature]

TALON DE AUTORIZARE Nr. 1711
grupa de securitate electrică III
07/11/2022

Nivel de tensiune

<1000V "Da" ≥1000V "Da"

Nume, Prenume	<u>Chiriac Andrei</u>	
Funcția	Montor electrician in serviciul constructii si montaj IE	
Agent Economic	SRL "Alfa Electro-montaj Grup"	
Administratorul agentului economic	Botnari Vlad (numele, prenumele, semnătura, ștampila)	
Vize anuale		
Comisia de autorizare SRL „Alfa Electro-montaj Grup”	Comisia de autorizare	Comisia de autorizare
Valabil până la		
<u>07/11/2023</u> / / 202 <u>3</u>		
Semnătura, numele, prenumele președintelui Comisiei	Semnătura, numele, prenumele președintelui Comisiei	Semnătura, numele, prenumele președintelui Comisiei
<u>Botnari V. V. Bot</u>		

Tip personal	
Administrativ - tehnic	NU
Operativ	NU
Reparații	DA
Electrotehnic	DA
Specialist securitate și sănătate în muncă	NU
Lucrări speciale	
Încercări și măsurări	NU
Personal delegat	DA
Lucrări sub tensiune	NU
Lucrări sub tensiune indusă	NU
Lucrări de escaladare	DA
Mențiuni ale Comisiei de autorizare	
„DA” simbolizează autorizarea pentru categoria respectivă	
„NU” simbolizează lipsa autorizării pentru categoria respectivă	



TALON DE AUTORIZARE No. **2744**
grupa de securitate electrică **III**
07.11.2022

Nivel de tensiune

<1000V "Da" ≥1000V "Da"

Nume, Prenume: **Sotombe Andrei**
Funcția: **Mentor electrician în serviciul construcții și montaj IE**
Agent Economic: **SRL "Alfa Electro-montaj Grup"**
Administrația Agentului economic: **Botnari Vlad**
(numele, prenumele, semnătura, ștampila)

Comisia de autorizare
SRL "Alfa Electro-montaj Grup"

Viza
Comisia de autorizare

Comisia de autorizare

07.11.2022

Valabilitate
2022

/2022

Semnătura, numele, prenumele
președintelui Comisiei
Botnari V. V. Botnari

Semnătura, numele, prenumele
președintelui Comisiei

Semnătura, numele, prenumele
președintelui Comisiei

Tip personal	
Administrativ - tehnic	NU
Operativ	NU
Reparații	DA
Electrotehnologie	DA
Specialist securitate și sănătate în muncă	NU
Lucrări Speciale	
Încercări și măsurări	NU
Personal delegat	DA
Lucrări sub tensiune	NU
Lucrări sub tensiune indusă	NU
Lucrări de escaladare	DA
Membrii ale Comisiei de autorizare	
„DA” simbolizează autorizarea pentru categoria respectivă	
„NU” simbolizează lipsa autorizării pentru categoria respectivă	

TALON DE AUTORIZARE Nr. 655grupa de securitate electrică V13 / 08 / 2021

Nivel de tensiune

<1000V

" "

≥1000V

" "

DADA

Nume, Prenume

Nicolae Barcom

Funcția

inginer-sef, el. autoriz.

Agent Economic

SRL "Electromontaj Grup"Comisia de autorizare a
Serviciului teritorial Chișinău, DSE al
ANRE

Vize locale

Comisia de autorizare

Comisia de autorizare

12 / 08 / 2021Valabil până la
12 / 08 / 2025

/ /202

Semnătura, numele, prenumele
președintelui ComisieiZgureanu Ion ZGUREANUSemnătura, numele, prenumele
președintelui ComisieiZgureanuSemnătura, numele, prenumele președintelui
Comisiei

Tip personal

Administrativ - tehnic		
Operativ	" DA "	
Reparații	" DA "	
Electrotehnic	" DA "	
Specialist securitate și sănătate în muncă	" NU "	
	" NU "	
Lucrări Speciale		
Încercări și măsurări		
Personal delegat	" NU "	
Lucrări sub tensiune	" DA "	
Lucrări sub tensiune indusă	" NU "	
Lucrări de escaladare	" NU "	
	" DA "	

Mențiuni ale Comisiei de autorizare

„DA” simbolizează autorizarea pentru categoria respectivă
 „NU” simbolizează lipsa autorizării pentru categoria respectivă



OFERTĂ

Către: **Primăria Chetrosu**

Adresa: **MD-5213, MOLDOVA, r-l.Drochia, s.Chetrosu.**

Stimați domni,

1.Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații

Botnari Vladimir reprezentanți ai ofertantului: **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm: „**Iluminare stradală**” în satul **Chetrosu, r. Drochia.**

pentru suma fără TVA de **766 840, 65 mii lei,**

(Șapte sute șazeci și șase mii, optsute patruzeci lei, 65 bani)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **153 368, 13 mii lei.**

(Una sută cincizeci și trei mii, treisute șazeci și opt lei, 13 bani)

2.Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat..

3.Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **45 zile**, respectiv pînă la data de **23.01.2023**,și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4.Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5.Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

6.Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7.Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data: **08.12.2022**

Botnari Vladimir, în calitate de **Director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP**



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0 %** (din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă **de reținerea bunurilor banesti** în cuantum de **5 %** (din prețul total oferat) și constituie **46010,45 mii lei**
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **60 (șaizeci) luni** calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **3 zile** calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **3 zile** calendaristice.

Ofertant,

S.R.L.ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP

"Iluminare stradala" in satul Chetrosu, r.Drochia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № "Iluminare stradala" in satul Chetrosu, r.Drochia

Valoarea de deviz 920 208,78 lei

Intocmit in prețuri curente 30.11.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	2 222,23	62,00	137 778,26
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	75,00	62,00	4 650,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49,44	62,00	3 065,28
Total manopera						145 493,54

Materiale:

1.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,00	0,00	0,00
2.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00	0,00	0,00
3.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	0,00	0,00
4.	101-1745	Benzina solvent	t	0,00	0,00	0,00
5.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,49	45,00	22,05
6.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,00	0,00	0,00
7.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00	0,00	0,00
8.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,13	3 000,00	390,00
9.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00	0,00	0,00
10.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,23	1 200,00	276,00
11.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	1,31	600,00	786,00
12.	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,05	1 200,00	60,00
13.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,05	1 200,00	60,00
14.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,03	3 000,00	90,00
15.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	26,00	7,00	182,00
16.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,02	35,00	0,70
17.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	23,23	9,50	220,69
18.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	111,82	0,01	1,11

19.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,18	100,00	18,00
20.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	111,82	1,00	111,82
21.	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	2,56	45,00	115,20
22.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,09	33,00	2,97
23.	1019852	Vopsea	kg	130,99	3,00	392,97
24.	110-0181	Bratari "CΦ"	buc	80,40	5,85	470,34
25.	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,00	0,00	0,00
26.	110-9091	Dibluri	buc	0,00	0,00	0,00
27.	110-9126	Placi metalice	buc	1,10	100,00	110,00
28.	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,00	0,00	0,00
29.	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,00	0,00	0,00
30.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	0,00	0,00
31.	201-9285	Traverse din otel	t	0,00	0,00	0,00
32.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,01	10 000,00	100,00
33.	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,00	0,00	0,00
34.	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,00	0,00	0,00
35.	5009031	Scoabe	10 buc	18,00	2,50	45,00
36.	5009062	Papuci de cablu	buc	69,10	0,25	17,27
37.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	12,00	18,50	222,00
38.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,02	3 500,00	70,00
39.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	160,80	0,01	1,61
40.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,13	20,83	44,37
41.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,26	120,00	31,20
42.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,10	20,00	122,00
43.	5009619	Ate de cusut	kg	0,01	850,00	8,50
44.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,02	100,00	2,00
45.	507-9101	Conductori izolati	t	0,00	0,00	0,00
46.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,11	1 000,00	110,00
47.	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,01	4 000,00	40,00
48.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	1,07	165,00	176,55
49.	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	2,44	50,00	122,00
50.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,08	1 000,00	80,00
51.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2,34	45,00	105,30
52.	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	28,14	7,00	196,98
53.	BA 47-29, IP20, In=10A, 1P	Intrerupator automat. BA 47-29, IP20, In=10A, 1P, tip B	buc	7,00	21,63	151,41
54.	BA 47-29, IP20, In=25A, 1P	Intrerupator automat. BA 47-29, IP20, In=25A, 1P, tip B	buc	1,00	29,58	29,58
55.	Banda INOX F2007	Banda INOX F2007	m	2 270,00	8,50	19 295,00
56.	BH-32, IP20, In=40A, 2P	Intrerupator de sarcina, BH-32, IP20, In=40A, 2P	buc	2,00	48,50	97,00
57.	Cablu AVVG 2*25	Cablu AVVG 2*25	m	10,00	15,50	155,00
58.	Cablu AVVG 3*10	Cablu AVVG 3*10	m	2,00	12,92	25,84
59.	Cablu AVVG 3x2.5mm ²	Cablu AVVG 3x2.5mm ²	m	213,00	5,25	1 118,25

60.	Cablu SIP-2 2x25	Cablu SIP-2 2x25	m	14 000,00	15,75	220 500,00
61.	Capison etansare CE6.35	Capison etansare CE6.35	buc	114,00	7,00	798,00
62.	Catinca D=6mm	Catinca D=6mm	m	1 200,00	3,42	4 104,00
63.	Cerc D=10	Cerc D=10	m	250,00	12,38	3 095,00
64.	Cerc D=16mm L=3m	Cerc D=16mm L=3m	buc	162,00	95,01	15 391,62
65.	Clema 1.5-10/15- 25	Clema de ramificare Iluminat 1.5-10/15-25	buc	430,00	12,50	5 375,00
66.	Clema 16-95/16- 95	Clema de ramificare FIDOS (PC) 16- 95/16-95	buc	120,00	20,00	2 400,00
67.	Clema de ancora ZAB, 2x16-25	Clema de ancora ZAB, 2x16-25	buc	450,00	12,00	5 400,00
68.	Clema de sustinere RA-25	Clema de sustinere UNGHI intermediara RA-25	buc	230,00	12,00	2 760,00
69.	Clema NC20	Clema lacat de fixare a benzii INOX NC20	buc	2 270,00	1,70	3 859,00
70.	Clema PS-1-1	Clema PS-1-1	buc	160,00	30,00	4 800,00
71.	Consola de sustinere CS1500	Consola de sustinere CS1500 (suport pentru RA-25)	buc	230,00	12,50	2 875,00
72.	Consola pentru corp de ilumina	Consola pentru corp de iluminat cu un brat	buc	213,00	100,00	21 300,00
73.	Contor In- 5(85)A, 50Hz	Contor de evidenta a energiei electrice, conectare directa, ME 172DIA Unam=230V, In-5(85)A, 50Hz	buc	1,00	500,00	500,00
74.	Corp de iluminat LED 50W	Corp de iluminat LED 50W	buc	213,00	300,00	63 900,00
75.	Curea de stringere CSB	Curea de stringere CSB	buc	800,00	1,80	1 440,00
76.	Demaror КМІ 22510	Demaror electromagnetic, КМІ 22510 In=25A, Ubobina=230V	buc	1,00	106,00	106,00
77.	Limitator ОІС- 1С/1P	Limitator de supratensiune ОІС-1С/1P	buc	1,00	125,00	125,00
78.	Panou de distributie ШМІІ 2-3	Panou de distributie, IP54, ШМІІ 2-3	buc	1,00	825,00	825,00
79.	Panou de evidenta BZUM	Panou de evidenta, IP44, BZUM DEE-1 25	buc	1,00	850,00	850,00
80.	Papuci de cablu	Papuci de cablu	buc	12,00	4,58	54,96
81.	Placuta NUL 10 gauri	Placuta NUL 10 gauri	buc	2,00	40,00	80,00
82.	Placuta PE 10 gauri	Placuta PE 10 gauri	buc	2,00	40,00	80,00
83.	Releu de tim	Releu de timp, (taimer) NTR-E-D01-GR	buc	1,00	250,00	250,00
84.	Separator NH- LATR 001N 1P	Separator NH-LATR 001N 1P	buc	1,00	161,67	161,67
85.	Siguranta fuzibila 32A	Siguranta fuzibila 32A	buc	1,00	46,15	46,15
86.	Stilp CB9,5	Stilp CB9,5	buc	11,00	3 000,00	33 000,00
87.	Suport de ancorare CA 1500	Suport de ancorare CA 1500	buc	450,00	30,00	13 500,00
88.	Teava profilata 40x20 mm	Teava profilata 40x20 mm	m	2,00	45,00	90,00
89.	Teava profilata 80x80 mm	Teava profilata 80x80 mm	m	6,00	172,50	1 035,00
90.	Tub PVC	Tub metalicgofrat cu izolatie PVC	buc	10,00	13,25	132,50
		Total materiale de constructii				434 510,61

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	2,64	80,00	211,20
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	34,26	100,00	3 426,00

3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	13,48	200,00	2 696,00
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,64	200,00	528,00
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,39	35,00	223,65
6.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,39	35,00	223,65
7.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	43,42	10,00	434,20
8.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	462,21	10,00	4 622,10
9.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	92,26	5,00	461,30
10.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,44	120,00	52,80
11.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,44	75,00	33,00
12.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m	h-ut	9,66	1 423,40	13 750,04
13.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,62	75,00	46,50
14.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	4,00	500,00	2 000,00
15.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,48	85,00	40,80
16.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	25,75	100,00	2 575,00
17.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	13,48	125,00	1 685,00
Total utilaje de constructii						33 009,24

Total	lei	766 840,65
TVA	20 %	153 368,13

Total deviz:

920 208,78

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect "Iluminare stradala" in satul Chetrosu, Investitor
r.Drochia**
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Iluminat public				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			2 665,86
	1	Muncitor	h-om	34,9000	62,00	2 163,80
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	45,00	0,91
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00002	0,00	0,00
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0004	4 000,00	2,99
	110-0181	Bratari "CΦ"	buc	6,0000	5,85	35,10
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,1000	50,00	5,00
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,1000	7,00	14,70
	507-9101	Conductori izolati	t	0,0000	0,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	10,00	32,40
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,3600	100,00	235,97
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	100,00	175,00
		<i>Total</i>	lei			2 665,86
2		Cablu SIP-2 2x25	m			15,75
	Cablu SIP-2 2x25	Cablu SIP-2 2x25	m	1,0000	15,75	15,75
		<i>Total</i>	lei			15,75
3		Cablu AVVG 2*25	m			15,50
	Cablu AVVG 2*25	Cablu AVVG 2*25	m	1,0000	15,50	15,50
		<i>Total</i>	lei			15,50
4		Cablu AVVG 3*10	m			12,92
	Cablu AVVG 3*10	Cablu AVVG 3*10	m	1,0000	12,92	12,92
		<i>Total</i>	lei			12,92
5		Suport de ancorare CA 1500	buc			30,00
	Suport de ancorare CA 1500	Suport de ancorare CA 1500	buc	1,0000	30,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			30,00
6		Clema de ancora ZAB, 2x16-25	buc			12,00
	Clema de ancora ZAB, 2x16-25	Clema de ancora ZAB, 2x16-25	buc	1,0000	12,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			12,00
7		Consola de sustinere CS1500 (suport pentru RA-25)	buc			12,50
	Consola de sustinere CS1500	Consola de sustinere CS1500 (suport pentru RA-25)	buc	1,0000	12,50	12,50
		<i>Total</i>	lei			12,50
8		Clema de sustinere UNGHI intermediara RA-25	buc			12,00
	Clema de sustinere RA-25	Clema de sustinere UNGHI intermediara RA-25	buc	1,0000	12,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			12,00
9	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			130,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	62,00	130,83

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			130,83
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			19,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	62,00	19,21
		<i>Total</i>	lei			19,21
11	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			631,76
	1	Muncitor	h-om	8,2900	62,00	513,99
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	600,00	48,52
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	3 000,00	5,56
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	7,00	5,46
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	200,00	28,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	5,00	12,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	125,00	17,52
		<i>Total</i>	lei			631,76
12		Cerc D=16mm L=3m	buc			95,01
	Cerc D=16mm L=3m	Cerc D=16mm L=3m	buc	1,0000	95,01	95,01
		<i>Total</i>	lei			95,01
13	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m			1 333,22
	1	Muncitor	h-om	20,1000	62,00	1 246,20
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0040	1 200,00	5,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	1 200,00	5,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	7,00	6,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	0,01	0,08
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	1,00	8,20
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	3,00	6,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	2,50	3,75
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	0,01	0,13
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	5,00	16,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	125,00	13,75
		<i>Total</i>	lei			1 333,22
14		Catinca D=6mm	m			3,42
	Catinca D=6mm	Catinca D=6mm	m	1,0000	3,42	3,42
		<i>Total</i>	lei			3,42
15	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			1 353,74
	1	Muncitor	h-om	19,0000	62,00	1 178,00
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0920	1 200,00	110,40
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	3 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6000	7,00	4,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	200,00	28,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	5,00	15,64
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	125,00	17,50
		<i>Total</i>	lei			1 353,74
16		Cerc D=10	m			12,38
	Cerc D=10	Cerc D=10	m	1,0000	12,38	12,38
		<i>Total</i>	lei			12,38
17		Clema PS-1-1	buc			30,00

1	2	3	4	5	6	7
	Clema PS-1-1	Clema PS-1-1	buc	1,0000	30,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			30,00
		1.2. Lucrari de montare				
18	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			118,48
	1	Muncitor	h-om	0,4400	62,00	27,28
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	80,00	19,20
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	100,00	24,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	200,00	48,00
		<i>Total</i>	lei			118,48
19	33-04-003-2	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc			3 193,22
	1	Muncitor	h-om	7,9000	62,00	489,80
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	0,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	0,00	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	100,00	10,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	45,00	0,90
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	0,00	0,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	0,00	0,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,1000	50,00	5,00
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	0,00	0,00
	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	0,00	0,00
	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,0000	0,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	0,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	0,00	0,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,0000	0,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,8600	1 423,40	2 647,52
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4000	100,00	40,00
		<i>Total</i>	lei			3 193,22
20	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			1 380,75
	1	Muncitor	h-om	3,8000	62,00	235,60
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	0,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	0,00	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	100,00	10,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	45,00	0,90
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	0,00	0,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	0,00	0,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,1000	50,00	5,00
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	0,00	0,00
	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	0,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	0,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	0,00	0,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,0000	0,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	1 423,40	1 110,25
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	100,00	19,00
		<i>Total</i>	lei			1 380,75
21		Stilp CB9,5	buc			3 000,00
	Stilp CB9,5	Stilp CB9,5	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
		<i>Total</i>	lei			3 000,00
22	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc			86,31
	1	Muncitor	h-om	1,1700	62,00	72,54
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	35,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1590	9,50	1,52
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0050	33,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	0,25	0,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	850,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0030	1 000,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,0140	45,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	200,00	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	75,00	4,50
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,0800	85,00	6,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	125,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			86,31
23		Separator NH-LATR 001N 1P	buc			161,67
	Separator NH-LATR 001N 1P	Separator NH-LATR 001N 1P	buc	1,0000	161,67	161,67
		<i>Total</i>	lei			161,67
24		Siguranta fuzibila 32A	buc			46,15
	Siguranta fuzibila 32A	Siguranta fuzibila 32A	buc	1,0000	46,15	46,15
		<i>Total</i>	lei			46,15
25		Papuci de cablu	buc			4,58
	Papuci de cablu	Papuci de cablu	buc	1,0000	4,58	4,58
		<i>Total</i>	lei			4,58
26	33-04-003-1	Montarea pilonilor din metal pentru evidenta	buc			1 380,75
	1	Muncitor	h-om	3,8000	62,00	235,60
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	0,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	0,00	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	100,00	10,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	45,00	0,90
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	0,00	0,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	0,00	0,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,1000	50,00	5,00
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	0,00	0,00
	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	0,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	0,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	0,00	0,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,0000	0,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	1 423,40	1 110,25
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	100,00	19,00
		<i>Total</i>	lei			1 380,75
27		Teava profilata 80x80 mm	m			172,50
	Teava profilata 80x80 mm	Teava profilata 80x80 mm	m	1,0000	172,50	172,50
		<i>Total</i>	lei			172,50
28		Teava profilata 40x20 mm	m			45,00
	Teava profilata 40x20 mm	Teava profilata 40x20 mm	m	1,0000	45,00	45,00
		<i>Total</i>	lei			45,00
29	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			217,85
	1	Muncitor	h-om	2,3700	62,00	146,94
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	7,00	0,70
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	9,50	0,95
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	3,00	0,06
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	200,00	14,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	5,00	3,55
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	120,00	26,40
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	75,00	16,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	125,00	8,75
		<i>Total</i>	lei			217,85
30		Panou de evidenta, IP44, BZUM DEE-1 25	buc			850,00
	Panou de evidenta BZUM	Panou de evidenta, IP44, BZUM DEE-1 25	buc	1,0000	850,00	850,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			850,00
31		Panou de distributie, IP54, ІІІМПІ 2-3	buc			825,00
	Panou de distributie ІІІМПІ 2-3	Panou de distributie, IP54, ІІІМПІ 2-3	buc	1,0000	825,00	825,00
		<i>Total</i>	lei			825,00
32		Placuta PE 10 gauri	buc			40,00
	Placuta PE 10 gauri	Placuta PE 10 gauri	buc	1,0000	40,00	40,00
		<i>Total</i>	lei			40,00
33		Placuta NUL 10 gauri	buc			40,00
	Placuta NUL 10 gauri	Placuta NUL 10 gauri	buc	1,0000	40,00	40,00
		<i>Total</i>	lei			40,00
34	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			24,33
	1	Muncitor	h-om	0,3400	62,00	21,08
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	200,00	2,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	125,00	1,25
		<i>Total</i>	lei			24,33
35		Contor de evidenta a energiei electrice, conectare directa, ME 172DIA Unam=230V, In-5(85)A, 50Hz	buc			500,00
	Contor In-5A, 50Hz	Contor de evidenta a energiei electrice, conectare directa, ME 172DIA Unam=230V, In-5(85)A, 50Hz	buc	1,0000	500,00	500,00
		<i>Total</i>	lei			500,00
36	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			207,75
	1	Muncitor	h-om	2,3200	62,00	143,84
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	7,00	0,49
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	35,00	0,18
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	9,50	3,61
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,01	0,01
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,00	1,22
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	33,00	0,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	3,00	0,14
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	10 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ІІГС-50"	buc	1,0000	18,50	18,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	120,00	2,40
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	850,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	1 000,00	10,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ІСЭПІІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	45,00	1,58
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	200,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,00	0,65
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	75,00	3,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	85,00	17,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	125,00	0,62
		<i>Total</i>	lei			207,75
37		Intrerupator de sarcina, BH-32, IP20, In=40A, 2P	buc			48,50
	BH-32, IP20, In=40A, 2P	Intrerupator de sarcina, BH-32, IP20, In=40A, 2P	buc	1,0000	48,50	48,50
		<i>Total</i>	lei			48,50
38	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			145,64
	1	Muncitor	h-om	1,5600	62,00	96,72

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	7,00	0,49
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	35,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	9,50	0,46
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,01	0,01
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,44
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,00	1,22
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	33,00	0,18
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	3,00	0,11
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	10 000,00	11,11
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	18,50	18,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	120,00	2,40
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	850,00	0,94
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	1 000,00	5,56
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	45,00	0,55
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,44
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,00	0,65
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	75,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	125,00	0,28
		Total	lei			145,64
39		Intrerupator automat. BA 47-29, IP20, In=25A, 1P, tip B	buc			29,58
	BA 47-29, IP20, In=25A, 1P	Intrerupator automat. BA 47-29, IP20, In=25A, 1P, tip B	buc	1,0000	29,58	29,58
		Total	lei			29,58
40		Intrerupator automat. BA 47-29, IP20, In=10A, 1P, tip B	buc			21,63
	BA 47-29, IP20, In=10A, 1P	Intrerupator automat. BA 47-29, IP20, In=10A, 1P, tip B	buc	1,0000	21,63	21,63
		Total	lei			21,63
41		Limitator de supratensiune ОПС-1С/1Р	buc			125,00
	Limitator ОПС-1С/1Р	Limitator de supratensiune ОПС-1С/1Р	buc	1,0000	125,00	125,00
		Total	lei			125,00
42	10-01-039-06	Piese diverse: Releu de timp	buc			124,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	62,00	124,00
		Total	lei			124,00
43		Releu de timp, (taimer) NTR-E-D01-GR	buc			250,00
	Releu de tim	Releu de timp, (taimer) NTR-E-D01-GR	buc	1,0000	250,00	250,00
		Total	lei			250,00
44	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc			344,33
	1	Muncitor	h-om	2,7400	62,00	169,88
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0900	7,00	0,63
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	35,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	9,50	3,52
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	33,00	0,33
	1019852	Vopsea	kg	0,0450	3,00	0,12
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0040	10 000,00	0,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	18,50	18,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	120,00	3,60
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	20,00	122,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	850,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	1 000,00	10,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	45,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	200,00	2,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1200	5,00	0,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	75,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	125,00	1,25
		Total	lei			344,33
45		Demaror electromagnetic, КМИ 22510 In=25A, Ubobina=230V	buc			106,00
	Demaror КМИ 22510	Demaror electromagnetic, КМИ 22510 In=25A, Ubobina=230V	buc	1,0000	106,00	106,00
		Total	lei			106,00
46	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 222,64
	1	Muncitor	h-om	12,4000	62,00	768,74
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	3 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	0,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	3 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	3 500,00	32,86
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	120,00	0,56
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,94
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	165,00	82,89
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	200,00	77,93
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	35,00	105,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	35,00	105,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	125,00	48,71
		Total	lei			1 222,64
47		Cablu AVVG 3x2.5mm2	m			5,25
	Cablu AVVG 3x2.5mm2	Cablu AVVG 3x2.5mm2	m	1,0000	5,25	5,25
		Total	lei			5,25
48	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			161,70
	1	Muncitor	h-om	2,3400	62,00	145,08
	1019460	Banda "ИХВ-304"	kg	0,0120	45,00	0,54
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	20,83	0,21
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	1 000,00	0,52
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	45,00	0,45
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	10,00	8,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	125,00	2,50
		Total	lei			161,70
49		Corp de iluminat LED 50W	buc			300,00
	Corp de iluminat LED 50W	Corp de iluminat LED 50W	buc	1,0000	300,00	300,00
		Total	lei			300,00
50	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			235,50
	1	Muncitor	h-om	3,4100	62,00	211,42
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	3 000,00	1,83
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	9,50	0,95
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	3,00	1,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	10,00	13,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	125,00	2,50
		Total	lei			235,50
51		Consola pentru corp de iluminat cu un brat	buc			100,00
	Consola pentru corp de ilumina	Consola pentru corp de iluminat cu un brat	buc	1,0000	100,00	100,00
		Total	lei			100,00
52		Clema de ramificare Iluminat 1.5-10/15-25	buc			12,50
	Clema	Clema de ramificare Iluminat 1.5-10/15-25	buc	1,0000	12,50	12,50

1	2	3	4	5	6	7
	1.5-10/15-25					
		<i>Total</i>	lei			12,50
53		Clema de ramificare FIDOS (PC) 16-95/16-95	buc			20,00
	Clema 16-95/16-95	Clema de ramificare FIDOS (PC) 16-95/16-95	buc	1,0000	20,00	20,00
		<i>Total</i>	lei			20,00
54		Curea de stringere CSB	buc			1,80
	Curea de stringere CSB	Curea de stringere CSB	buc	1,0000	1,80	1,80
		<i>Total</i>	lei			1,80
55		Banda INOX F2007	m			8,50
	Banda INOX F2007	Banda INOX F2007	m	1,0000	8,50	8,50
		<i>Total</i>	lei			8,50
56		Clema lacat de fixare a benzii INOX NC20	buc			1,70
	Clema NC20	Clema lacat de fixare a benzii INOX NC20	buc	1,0000	1,70	1,70
		<i>Total</i>	lei			1,70
57		Tub metalicofrat cu izolatie PVC	m			13,25
	Tub PVC	Tub metalicofrat cu izolatie PVC	buc	1,0000	13,25	13,25
		<i>Total</i>	lei			13,25
58		Capison etansare CE6.35	buc			7,00
	Capison etansare CE6.35	Capison etansare CE6.35	buc	1,0000	7,00	7,00
		<i>Total</i>	lei			7,00
59	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice (5-PT)	buc			1 330,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,0000	62,00	930,00
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,8000	500,00	400,00
		<i>Total</i>	lei			1 330,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

"Iluminare stradala" in satul Chetrosu, r.Drochia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № "Iluminare stradala" in satul Chetrosu, r.Drochia

Valoarea de deviz 920 208,78 lei

Intocmit in prețuri curente 30.11.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Iluminat public				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	13,40	2 665,86 2 163,80	35 722,59 28 994,92
2		Cablu SIP-2 2x25	m	14 000,00	15,75 0,00	220 500,00 0,00
3		Cablu AVVG 2*25	m	10,00	15,50 0,00	155,00 0,00
4		Cablu AVVG 3*10	m	2,00	12,92 0,00	25,84 0,00
5		Suport de ancorare CA 1500	buc	450,00	30,00 0,00	13 500,00 0,00
6		Clema de ancora ZAB, 2x16-25	buc	450,00	12,00 0,00	5 400,00 0,00
7		Consola de sustinere CS1500 (suport pentru RA-25)	buc	230,00	12,50 0,00	2 875,00 0,00
8		Clema de sustinere UNGHI intermediara RA-25	buc	230,00	12,00 0,00	2 760,00 0,00
9	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv	m3	20,43	130,83 130,83	2 672,82 2 672,82

1	2	3	4	5	6	7
		adincime < 0,75 m teren tare				
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	20,43	19,21 19,21	392,46 392,46
11	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	16,20	631,76 513,99	10 234,58 8 326,60
12		Cerc D=16mm L=3m	buc	162,00	95,01 0,00	15 391,62 0,00
13	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	12,00	1 333,22 1 246,20	15 998,59 14 954,40
14		Catinca D=6mm	m	1 200,00	3,42 0,00	4 104,00 0,00
15	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	2,50	1 353,74 1 178,00	3 384,35 2 945,00
16		Cerc D=10	m	250,00	12,38 0,00	3 095,00 0,00
17		Clema PS-1-1	buc	160,00	30,00 0,00	4 800,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			341 011,85
		<i>Asigurarea soc si med</i>	24 %			13 988,69
		<i>Transport</i>	5 %			13 752,88
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			29 500,28
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			11 947,62
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				410 201,32 58 286,20
		1.2. Lucrari de montare				
18	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	11,00	118,48 27,28	1 303,28 300,08
19	33-04-003-	Montarea stilpilor din beton armat	buc	1,00	3 193,22	3 193,22

1	2	3	4	5	6	7
	2	LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea			489,80	489,80
20	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	9,00	1 380,75 235,60	12 426,77 2 120,40
21		Stilp CB9,5	buc	11,00	3 000,00 0,00	33 000,00 0,00
22	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	1,00	86,31 72,54	86,31 72,54
23		Separator NH-LATR 001N 1P	buc	1,00	161,67 0,00	161,67 0,00
24		Siguranta fuzibila 32A	buc	1,00	46,15 0,00	46,15 0,00
25		Papuci de cablu	buc	12,00	4,58 0,00	54,96 0,00
26	33-04-003-1	Montarea pilonilor din metal pentru evidenta	buc	1,00	1 380,75 235,60	1 380,75 235,60
27		Teava profilata 80x80 mm	m	6,00	172,50 0,00	1 035,00 0,00
28		Teava profilata 40x20 mm	m	2,00	45,00 0,00	90,00 0,00
29	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,00	217,85 146,94	435,70 293,88
30		Panou de evidenta, IP44, BZUM DEE-1 25	buc	1,00	850,00 0,00	850,00 0,00
31		Panou de distributie, IP54, ИЦМП 2-3	buc	1,00	825,00 0,00	825,00 0,00
32		Placuta PE 10 gauri	buc	2,00	40,00 0,00	80,00 0,00
33		Placuta NUL 10 gauri	buc	2,00	40,00 0,00	80,00 0,00
34	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00	24,33 21,08	24,33 21,08
35		Contor de evidenta a energiei electrice, conectare directa, ME 172DIA Unam=230V, In-5(85)A, 50Hz	buc	1,00	500,00 0,00	500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
36	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,00	207,75 143,84	415,50 287,68
37		Intrerupator de sarcina, BH-32, IP20, In=40A, 2P	buc	2,00	48,50 0,00	97,00 0,00
38	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	9,00	145,64 96,72	1 310,74 870,48
39		Intrerupator automat. BA 47-29, IP20, In=25A, 1P, tip B	buc	1,00	29,58 0,00	29,58 0,00
40		Intrerupator automat. BA 47-29, IP20, In=10A, 1P, tip B	buc	7,00	21,63 0,00	151,41 0,00
41		Limitator de supratensiune OΠC-1C/1P	buc	1,00	125,00 0,00	125,00 0,00
42	10-01-039-06	Piese diverse: Releu de timp	buc	1,00	124,00 124,00	124,00 124,00
43		Releu de timp, (taimer) NTR-E-D01-GR	buc	1,00	250,00 0,00	250,00 0,00
44	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	1,00	344,33 169,88	344,33 169,88
45		Demaror electromagnetic, KMI 22510 In=25A, Ubobina=230V	buc	1,00	106,00 0,00	106,00 0,00
46	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,13	1 222,64 768,74	2 604,22 1 637,42
47		Cablu AVVG 3x2.5mm2	m	213,00	5,25 0,00	1 118,25 0,00
48	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	213,00	161,70 145,08	34 441,16 30 902,04
49		Corp de iluminat LED 50W	buc	213,00	300,00 0,00	63 900,00 0,00
50	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	213,00	235,50 211,42	50 161,71 45 032,46
51		Consola pentru corp de iluminat cu un brat	buc	213,00	100,00 0,00	21 300,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
52		Clema de ramificare Iluminat 1.5-10/15-25	buc	430,00	12,50 0,00	5 375,00 0,00
53		Clema de ramificare FIDOS (PC) 16-95/16-95	buc	120,00	20,00 0,00	2 400,00 0,00
54		Curea de stringere CSB	buc	800,00	1,80 0,00	1 440,00 0,00
55		Banda INOX F2007	m	2 270,00	8,50 0,00	19 295,00 0,00
56		Clema lacat de fixare a benzii INOX NC20	buc	2 270,00	1,70 0,00	3 859,00 0,00
57		Tub metalicgofrat cu izolatie PVC	m	10,00	13,25 0,00	132,50 0,00
58		Capison etansare CE6.35	buc	114,00	7,00 0,00	798,00 0,00
59	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice (5-PT)	buc	5,00	1 330,00 930,00	6 650,00 4 650,00
		<i>Total</i>	lei			272 001,54
		<i>Asigurarea soc si med</i>	24 %			20 929,76
		<i>Transport</i>	5 %			7 972,66
		<i>Cheltuieli de regie</i>	52 %			45 347,82
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			10 387,55
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				356 639,33 87 207,34
		<i>Total</i>	lei			766 840,65
		Total Iluminat public Inklusiv salariu				766 840,65 145 493,54

		Total	lei			766 840,65
		TVA	20 %			153 368,13
		Total deviz: Inklusiv salariu				920 208,78 145 493,54

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CĂUȘENI
PRIMĂRIA COMUNEI BACCEALIA

MD-4311, COMUNA BACCEALIA, RAIONUL CĂUȘENI, FAX 243 79 406 TEL. 068520059; 067101016

Scrisoare de recomandare

Primăria com.Baccellia, r-l Căușeni își exprimă înaltă apreciere față de colaborarea cu SRL "Alfa Electro-Montaj Grup".

Colaborare în cadrul lucrărilor de renovare a rețelei de iluminat public în s.Baccellia, r-l Căușeni.

Totodată echipa SRL "Alfa Electro Montaj Grup" prin profesionalismul angajaților săi a oferit lucrări calitative conform caietului de sarcini și cerințelor normativelor în construcție în termenii stabiliți.

Apreciem SRL "Alfa Electro-Montaj Grup" ca fiind una profesionistă și de încredere pentru orice ofertant și apreciem serviciile de calitate înaltă, responsabilitatea care în prezent o diferențiază într-un mod de favorabil de competitorii lor.

Recomandăm SRL "Alfa Electro Montaj Grup" pentru capacitatea tehnică și experiența de care dă dovadă în execuția lucrărilor de profil, indiferent de mărimea și complexitatea acestora .

Primarul com.Baccellia, r-l Căușeni _____ Nenov Claudia



SCRISOARE DE RECOMANDARE

Subsemnatul **Falca Gheorghe** primar com.Ghindești r.Florești

Alfa Electro-montajGrup.SRL in cadrul efectuării lucrărilor Lucrări de extindere a sistemului de iluminat public stradal din,compania sus mentionta a efectuat lucrările conform caietului de sarcini in totalitate si a indeplinit taote cerințele si cerințele invigoare.

Lucrări au fost efecuate si date in exploatare in termen scurt conform caietului de sarcini

Reiesind din cele menționate se eliberează scrisoare de RECOMANDARE pentru Alfa Electro-montaj Grup. SRL



Primar com.Ghindești r.Florești



REPUBLICA MOLDOVA
PRIMĂRIA LĂPUȘNA

MD-3431, com.Lăpușna.
r-n Hâncești, str. A.Lăpușneanu 100
tel. (269) 51-2-36,51-2 -38; fax (269) 51-2-36,
E-mail: primaria_lapusna@mail



Scrisoare de recomandare

Primăria comunei Lăpușna își exprimă înalta apreciere față de colaborarea cu entitatea SRL "Alfa Electro-Montaj Grup".

Colaborare în cadrul lucrărilor de restabilire a iluminării stradale în s.Lăpușna, r-ul Hâncești.

Totodată echipa SRL "Alfa Electro Montaj Grup" prin profesionalismul angajaților săi a oferit lucrări calitative conform caietului de sarcini și cerințelor normativelor în construcție în termenii stabiliți.

Apreciem SRL "Alfa Electro-Montaj Grup" ca fiind o echipă profesionistă și de încredere pentru orice ofertant și apreciem serviciile de calitate înaltă, responsabilitatea care în prezent o diferențiază într-un mod favorabil de competitorii lor.

Primarul com.Lăpușna, r-ul Hâncești

Chiosa Ion



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL LOCAL
MOLOVATA NOUĂ
RAIONUL DUBĂSARI

tel., fax (248) 51236
tel. (248) 51238
e-mail: molovatanouaprimaria@mail.ru

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
МОЛОВАТА НОУЭ
ДУБЭСАРСКОГО РАЙОН

тел (248) 51238
тел факс. (248) 51236
e-mail: molovatanouaprimaria@mail.ru

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta confirmăm înalta calitate a serviciilor prestate de SRL „Alfa electro montaj Grup”. Firma a executat lucrari de extindere a iluminatului stradal în localitatea noastră în timp restrins, utilizând materiale calitative și garantând exploatarea corespunzătoare a obiectului.

Lucrările efectuate de specialiștii companiei întotdeauna sunt executate la un nivel înalt de calitate cu materiale certificate, utilaj performant și muncitori profesioniști în domeniu.

Serviciile au fost prestate în strictă conformitate cu graficul și proiectul de execuție stabilit.

Vă recomandăm firma SRL „Alfa electro montaj Grup” ca un partener de încredere și un bun profesionist în domeniu.

Primarul s.Molovata Noua



Gabriel Alex



REPUBLICA MOLDOVA
PRIMĂRIA SATULUI SĂLCUȚA

MD 2721 s. Sălcuța, str. Pavel Creangă nr.33 tel /fax 0243.41184
e-mail: primariasalcuta@mail.ru

Nr. _____
Data. 28.06. 2021

SCRISOARE DE RECOMENDARE

Primăria Sălcuța a colaborat și colaborează cu Întreprinderea "ALFA ELECTRO-MONTAJ" care efectuează lucrări de instalare și Iluminatului Stradal și diverse lucrări de electro-montaj.

Colaborăm cu întreprinderea dată deoarece pe parcursul efectuării lucrărilor au dat dovadă de responsabilitate și obligațiune în strictă corespundere cu Contractul de Antrepriză.

Recomandăm Întreprinderea "Alfa Electro-Montaj" ca o întreprindere de încredere și profesională.

Primarul s. Sălcuța



Ion Novac



REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CĂUȘENI
PRIMĂRIA TARACLIA

PRIMĂRIA SATULUI TARACLIA PRIMĂRIA SATULUI TARACLIA
REPUBLICA MOLDOVA
PRIMĂRIA
SATULUI TARACLIA
MD-7730, r-1. CĂUȘENI, s. TARACLIA
Nr. 291
13^{ta} septembrie 2022
Nr _____ 20
La Nr _____ 20
PRIMĂRIA SATULUI TARACLIA PRIMĂRIA SATULUI TARACLIA

tel. 243- 61-2-36, 243- 61- 2-38. Fax 243- 61-2-36, e-mail primtaraclia@gmail.com

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Primaria s.Taraclia, r-1.Căușeni isi exprima atitudine de respect si inalta apreciere in colaborare cu SRL „ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP” pentru realizarea in termen si calitativ a lucrarilor de extindere a iluminatului stradal

Manifestam respect fata de conducerea si angajatii SRL „ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP” din motivul ca au demonstrat onestitate si respect fata de legislatia tarii, inalt profesionalism, intelegenta in realizarea lucrarilor.

Mentionam ca SRL „ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP” este un furnizor de servicii de incredere pentru orice ofertant, fapt care le-a creat o imagine pozitiva in domeniu si-i diferentiaza de firmele concurente lor.

Cu consideratiunie

Primarul s.Taraclia



Vladimir CUCEREAVÎ

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL LEOVA
PRIMARUL
COMUNEI TIGHECI
MD-6329, r-nul Leova, s.Tigheci
Tel/Fax: 45-2-36; 45-2-38
E-mail : tighecilv@yahoo.com



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ЛЕОВСКИЙ РАЙОН
ПРИМАРЬ
КОММУНЫ ТИГЕЧ
МД-6329, Леовский р-он, с. Тигеч
Тел/Факс: 45-2-36, 45-2-38
E-mail : tighecilv@yahoo.com

Nr 56-02/1-34

Din 28 Iunie 2021

Scrisoare de recomandare

SRL „Alfa electro montaj Grup”

Prin prezenta confirmăm înalta calitate a serviciilor prestate de SRL „Alfa electro montaj Grup”. Firma a executat lucrări de extindere a iluminatului stradal în localitatea noastră în timp restrâns, utilizând materiale calitative și garantând exploatarea corespunzătoare a obiectului.

- Lucrările efectuate de specialiștii companiei întotdeauna sunt executate la un nivel înalt de calitate cu materiale certificate, utilaj performant și muncitori profesioniști în domeniu. Serviciile au fost prestate în strictă conformitate cu graficul și proiectul de execuție stabilit.

Vă recomandăm firma SRL „Alfa electro montaj Grup” ca un partener de încredere și un bun profesionist în domeniu



Angela CREȚU



Către: Primăria Chetrosu, raionul Drochia

Adresa: r-nul Drochia, s. Chetrosu

Data: 08.12.2022

GARANȚIE BANCARĂ nr. GB/0002511

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Cu privire la procedura de atribuire a contractului pentru achiziționarea lucrărilor „Iluminare stradală” în satul Chetrosu, r-nul Drochia, conform invitației la licitația nr. ocds-b3wdp1-MD-1669277080673 din 24.11.2022.

OTP Bank S.A., adresa juridică MD - 2012, bd. Ștefan cel Mare, 81A, mun. Chișinău, Republica Moldova, ne obligăm față de Primăria Chetrosu, raionul Drochia să plătim suma de 7 700 (Șapte mii șapte sute) MDL, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa, autoritatea contractantă să specifice că suma cerută și datorată, este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP" S.R.L. și-a retras sau și-a modificat oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP" S.R.L. nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP" S.R.L. a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii sau Nu a executat vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție este valabilă până la data de 23.01.2023.

Cu respect,
Dna Stela Griciuhina
Director Centrul Procesare Servicii Clienți
OTP Bank S.A.

Digitally signed by Griciuhina Stela
Date: 2022.12.08 11:44:29 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Această garanție a fost emisă în format electronic și constituie un document electronic original. Autenticitatea și integritatea semnăturii electronice, urmează să fie verificată prin intermediul platformei electronice <https://msign.gov.md>. În cazul când validarea semnăturii electronice nu poate fi efectuată, vă rugăm să ne contactați prin email către trade@otpbank.md. La imprimarea pe hârtie, se va obține o copie a acestui document.

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea cu Răspundere Limitată
"ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1010600017752

Data înregistrării

24.05.2010

Data eliberării

24.05.2010

Ion MERLICI , registrator

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

semnătura

MD 0104023





AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 411472 data 26.04.2019

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP"**

Denumirea prescurtată: **"ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1010600017752**

Data înregistrării de stat: **24.05.2010**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-2004, str. Serghei Lazo, 27/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

1. **Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările**
2. **Comerțul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic**
3. **Comerțul cu amănuntul în standuri și piețe**
4. **Transporturi rutiere de mărfuri**
5. **Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internațional de mărfuri**
6. **Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte**
7. **Activități de consultanță pentru afaceri și management**
8. **Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea**
9. **Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.**
10. **Activități de arhitectură**
11. **Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații**
12. **Lucrări de instalații electrice**
13. **Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale**
14. **Alte lucrări de finisare**
15. **Alte lucrări de instalații pentru construcții**
16. **Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor**
17. **Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide**
18. **Lucrări de demolare a construcțiilor**
19. **Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat**
20. **Lucrări de pregătire a terenului de construcții**
21. **Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții**
22. **Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții**
23. **Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri**
24. **Lucrări de tâmplărie și dulgherie**
25. **Lucrări de pardosire și placare a pereților**
26. **Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.**
27. **Lucrări de tencuire**

Capitalul social: **5400 lei,**



EB 0265151