FORMULARUL F3.9

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului: IMSP SCM “Sfanta Treime”
2. Numarul si data contractului: Nr. 176 din 28.03.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului: Lucrari de reparatie in sectia Ginecologie.
4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, str. Alecu Russo 11
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: antreprenor general
(se noteaza opfiunea corespunzatoare)
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
antreprenor asociat

subantreprenor
7. Valoarea contractului: exprimatd in moneda |exprimata
in care s-a incheiat in echivalent
contractul dolari SUA
a) initiala (la data semnarii contractului ) 2 040 000,00 1ei
b) finala (la data finalizarii contractului) 2 040 000,00 lei

8. Daca au fost litigii privind Indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare.

9. Perioada de executie a lucrarii: (3 luni)

a) contractata

b) efectiv realizata

c) motivul de declarare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza
de acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul s1 data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor:

Act Nr.4 din 29.11.2019

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitdti si categorii de lucrari
prevazute in contracte .

Data completarii: _06 _februarie 2020

Semnat electronic

Nume: Ciobanu Victor

Functia in cadrul firmei: _Director

Denumirea firmei si sigiliu: _SRL “BUDEI COM”



A CHIZITTII P UBULTICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 176

privind achizitia prin Licitatie Publica

28 martie 2019 mun. Chisindu
1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitatie Publica nr. 21004868 din
data 27.02.2019, intre IMSP SCM Sfanta Treime, cu sediul in or. Chisinau, str. A. Russo 11,
telefon/fax: 022-44-11-85, e-mail: scm_sf.treime@ms, inregistrat la Camera inregistrérii de Stat,
cunr. 1003600152592 din 19 decembrie 2003, reprezentat prin director Oleg Crudu, in calitate
de Beneficiar, pe de o parte, si SRL Budei Com, cu sediul in or. Chisindu, str-la 3 Lvov 60,
telefon/ fax: 022- 26-02-88, e-mail: budeicom@mail.ru, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat,
cu nr. 0083060 din data de 04.07.2008, autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr.
030653 , seria AMMII din 31.09.2009 eliberatd de Camera de Licentiere , pe un termen de 10 ani,
pentru genurile de activitate Constructii de clidiri, instalatii si retele tehnico-edilitare,
reconstructii, consoliddri, reprezentat prin director Victor Ciobanu, in calitate de Antreprenor, pe
de alta parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga sd execute lucririle de reparatie in Sectia ginecologie in cadrul IMSP
SCM Sfanta Treime, Cod CPV: 45000000-7 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu
detaliile de executare, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1.  Durata de executare a lucririlor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executarii si asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar —
ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungitd dacd constringerea activitafii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

a)  generate de Beneficiar;
b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
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urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢) datoritd forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru

Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si

reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera
necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrérile in mod
corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi plétite de Beneficiar.

La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va not1ﬁca Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de receptle solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificéri, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.

In baza documentelor de confirmare a executdrii §i a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in
cazul in care se constatd cd sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinfa
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucridrilor in conformitate cu documentaia de executare, cu
reglementdrile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatarile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

4.  Valoarea lucririlor si modalitatile de plata

Valoarea lucririlor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este
de 2 040 000,00 lei (doud milioane patruzeci mii lei MD, 00 bani(inclusiv TVA).

Achitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale in termen de 30 zile de la
finalizarea lucrarilor.

Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea s1tua';1€1 de plata
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi
platitd imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pin cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma cd lucrdrile au fost executate conform
contractului.

Receptia finald va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate
de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi condifionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5.  Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeaza si fie ficute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenta in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.
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6.  Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrdrile, prevdzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executare si de
o calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie sd prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la
cererea Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea forfei de muncd pe baza de acord nu este consideratd ca ficind obiectul unei
subcontractari.

7.  Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor contractate se pune de cétre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrérilor publice.

Antreprenorul general are obligatia sd execute lucrarea, in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de
executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are
obligatia de a conduce executarea lucrérii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii
la locul unde se desfésoard activitatea.

Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a)  unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea carfii tehnice;

b)  doud exemplare rimin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar

se pastreaza la santier, iar

c) altul va fi tinut de citre acesta la dispozitie pentru consultare de cétre Inspectia de

Stat in Constructii, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.

Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie s le intocmeasca si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de cétre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupd caz, la cererea si in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite In contract si trebuie sa fie restituite la cerere, daca nu s-a convenit
altfel.

Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie s fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea si intretinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare
valoricd a mijloacelor financiare necesare executdrii lucrdrilor, corelate cu graficul de
executare a lucrdrilor, conform ordinii tehnologice de executare.

Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contind instructiuni
sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in
desfisurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce
survin datorita lipsei acestor documente.

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrérilor de subantreprizd va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fird plata, in doud exemplare,
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in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de
executare.

Antreprenorul general va executa §i va intretine toate lucrérile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrdrilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operafiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executare utilizate.

Forma de garantie bancard agreatid de Beneficiar este in cuantum de 5% din valoarea
contractului atribuit.

Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd sd obtina
garantia din partea unei bdnci, pentru o suma care reprezintd garania de bund executare a
contractului, in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit, sau in cazul in care forma
de garantie bancara agreatd de Beneficiar este refinerea succesiva din facturile partiale pentru
situatiile de lucrari, in cuantum de 5% din valoarea lunard a acestora pina la atingerea unui
procent de 5% din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pina la completarea
garantiei de bund executie. Sumele astfel refinute vor fi comunicate la o0 banca, aleasa de
ambele parti — Antreprenor general si Beneficiar — si se vor depune pe un cont special. In
acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucritoare de la efectuarea refinerii.
Beneficiarul trebuie si dispuna ca banca si instiinieze Antreprenorul general de transferul
efectuat, precum si de destinatia lui.

Garantia de bunid executare se va restitui Antreprenorului general in baza- notificarii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal
de receptie finala. ;

Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel
tirziu la expirarea duratei de bund executare, daca acesta nu a fnaintat pind la acea data
pretentii asupra ei. Atita timp insd cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat,
Beneficiarul poate retine o parte corespunzitoare din valoarea garaniei, in limitele
prejudiciului cauzat.

Antreprenorul general garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile
stipulate in contract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare §i nu este afectata de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

La lucrarile la care se fac incercari, se considerd calitatea probei indeplinita atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare. :

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfdsurarea lucrérilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfagoard activitai legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se pund la dispozifie desenele si documentatia
de executare pentru examinare §i sd i se dea toate lamuririle, condifia fiind ca prin aceasta sa
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si
documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considera necesare executarii
lucrérilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor 1n
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
si i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

Dacd Antreprenorul general considerd cd dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executare, care genereaza cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de cétre Beneficiar.

Trasarea axelor principale, bornelor de referin{d, ciilor de circulatie si limitelor terenului
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pus la dispozifia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

Pentru verificarea trasdrii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat sa protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrdrilor.

Ridicérile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotéritoare.
Antreprenorul general este obligat sd verifice documentele primite si sd instiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitdtile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligatia sd stabileascd toate relatiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzator fata de Beneficiar pentru
respectarea de cétre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
profesionale.

Beneficiarul are obligatia sd-si procure toate autorizatiile si avizele previdzute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care sd-i permitd executarea lucrdrilor in
cauza.

Pe parcursul executdrii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a)  indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b)  inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzétoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricdrei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzatoare din

punct de vedere calitativ.

In cazul neexecutarii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul
poate opri lucrérile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punind
in Intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s& compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legaturd cu faptul neexecutdrii.

in cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori
istorice, artistice sau stiingifice, Antreprenorul general este obligat sd opreascd executarea
lucrarilor in zona respectiva si sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor
competente acest fapt.

In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia si mentina caile de
acces libere, sa retragd utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile si lucrdrile provizorii.

Antreprenorul general trebuie sa obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobarile si
sa plateasca toate taxele necesare legate de executarea lucrdrilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrdrilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmarii de catre acesta.

8. Forta de munca

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii
intregii forte de muncé pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

9.  Materialele si executarea lucrarilor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forfa de munca, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrérilor.

Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este



2.3.

9.4.

9.5..

9.6,

9.7.

0.8

9.9.

9.10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau
materiale puse in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste cd
materialele nu sint corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu
prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier si in locurile unde se pregéteste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.

Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic
atestat si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sa
examineze §i sd urmdreascd orice lucrare care urmeaza sd fie ascunsd. Antreprenorul general
va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrdri, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat i proiectantul
vor participa la examinarea §i masurarea lucrarilor de mai sus.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului
si va reface aceastd parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Daca se constata ca lucrarile
au fost de calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executare,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general.

Beneficiarul trebuie si puni la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a)  suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

¢)  racordurile pentru utilitdti (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pina la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de catre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori,
costurile se suportd proportional de cdtre acestia.

Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fara
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a
exista in acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie sd inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat-acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca se
dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat.

Lucrarile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzdtor si primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrarile prevézute la art. 2 al prezentului contract-model este
de 5 ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pind la expirarea termenului
prevazut la punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligafia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile
ce tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, In urma unei notificéri
transmise de cétre Beneficiar.

Daca defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general,
lucrarile fiind executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul
remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.
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11. Rispunderea partilor

Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazd pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daci in legiturd cu executarea lucrérilor de constructii se produce o daund unui tert, périle
contractante rispund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pér{i a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovétie a
fiecdrui partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a prevézut altfel.
Dacd prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daca
Antreprenorul general l-a ingtiin{at in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitafi, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor
ingradiri sau limitari din proprie vina.

In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrarii,
la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pértilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrérile
executate de alti agenti economici, atunci el trebuie sa-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea lucrérilor. Beneficiarul ramine
raspunzitor pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie si asigure lucrdrile executate si dotdrile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucrérilor catre Beneficiar. El
trebuie si ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a
apei si s@ indeparteze zapada si gheata.

Daca nerespectarea de cétre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau
hotariri ale autoritdtilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia- dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucrarile previzute in prezentul Contract, se va retine garantia
de buni executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu
prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate in valoare de 5%
din suma totala a contractului.

Pentru executarea cu intirziere a lucrdrilor, Antreprenorul poartd raspundere materiald in
valoare de 0,1% din suma lucririlor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 %
din suma totald a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depiseste 30 zile, se
considerd ca fiind refuz de a executa lucrdrile prevdzute in prezentul Contract si
Antreprenorul i se va refine garantia de buna executare a contractului, in cazul in care ea a
fost constituitd in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poartd raspundere materiald in valoare de 0.01%

din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5% din suma totala a
prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii

platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.
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12. Solutionarea litigiilor

In cazul litigiilor privind calitatea si proprietétile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o instiinfare prealabila a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetéri de
citre o institutie publicd de cercetare. Costurile cercetérilor efectuate se suportd de partea a
cérei culpa a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :

a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa i prin aceasta pune

pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b)  Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;

¢)  Beneficiarul notificd antreprenorul general ¢a din motive neprevazute si datoritd unor

conjuncturi economice i este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuziondrii sau

are o ipotecd pe capital;

b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;

¢)  Antreprenorul general nu incepe lucrarile fard sa aiba un motiv justificat sau nu reia

lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrérilor;

d)  Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau

nu a reficut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare
anterior datii solicitate de reziliere.

Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrdrilor executate.

In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectw executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeazd si le pliteasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.

Plata garantiei de buni executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie
(dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele c) si d) punctul 13.2.
din prezentul articol dupa rezilierea contractului.

Dupid rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrérilor cu
respectarea prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

Urmaitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca
fiind parte integrantd a prezentului contract:

prezentul formular de contract completat $i semnat;

oferta, formularul de ofertd si anexa la formularul de oferta;

listele cu cantitati de lucriri si utilaje, devizele-ofertd si listele cu consumurile de resurse

anexate.

Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in alta
limba de circulatie internationald.



14.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepane in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.

14.5. Prezentul Contract se considera incheiat la data semndrii §i intrd in vigoare dupa
inregistrarea lui de citre Agentia Achizitii Publice i, dupi caz , de catre Trezoreria de Stat
sau de citre una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pina la 31
decembrie 2019.

14.6. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al ambelor pér{i si este semnat astazi, 28
martie 2019 .

14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de plifi ale partilor

“« BENEFICIAR”: IMSP SCM Sfianta Treime “ ANTREPRENOR”: SRL Budei Com

Adresa:str. A Russo 11 Adresa:  Str-la 3 Lvov 60
Tel./Fax: (22-44-11-85 Tel./Fax: 022 23-02-88

Denu{nlr§g BC Moldindconbank SA Denurvnlr?a BC Moldova Agroindbank

Bancii: Bancii: SA

A,d re'.s.a Str. A.Russo 11 Afi re.s'a Bd. Cantemir

Béancii: Bancii:

Ban(c:;’f MOLDMD2X366 Cod Bancar: ) cRNMD2X846

IBAN: MD21ML000000000022519664 IBAN: 1‘;/2[;15)58AG00000002251 1463
Cod fiscal: 1003600152592 Cod fiscal: 1008600033876
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INVESTITOR (PROPRIETAR) Anexanr. 1

[.M.S.P. Spitalul Clinic Municipal “Sfanta Treime” la Regulamentul de receptie a
constructiilor si instalatiilor aferente

PROCES-VERBAL -
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. é = L

Privind lucrarile: ”Lucrdri de reparatie in Sectia Ginecologie” conform procedurii de Licitatie Publicd
executatd la LM.S.P. Spitalul Clinic Municipal “Sfanta Treime”, or. Chisindu, str. Aleco Russo 11
in cadrul contractului de antrepriza nr. 176_ din 28 martie 2019 incheiat intre LM.S.P. Spitalul Clinic
Municipal “Sfdnta Treime” si SRL “BUDEICOM” pentru lucrarile ”Lucrdri de reparatie in Sectia Ginecologie”

1. Lucrdrile au fost executate in baza autorizatiei nr. din .
eliberata de cétre la . cu valabilitate pind la __ - -
2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul lunii , fiind formata din:

/Eﬂx/&/w /;/w/ﬁy/e )/ 2e Q&/M

Ontiass /y/)ﬂ’%m%d/ ver
Momzoy Viondsme
Cooboner 1Vorror

(numele, prenumele,) (calitatea)

3. Au mai participat la receptie:

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatarile comisiei de receptie:
1) documentatia de proiect si de executare a lucririlor de constructie este complecti.
2) lucririle au fost executate conform prevederilor proiectului de executie.

5. Comisia de receptie, in urma constatérilor facute, propune:
De a receptiona terminarea lucririlor la obiectivul "Lucrdri de reparatie in Sectia Ginecologie”

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facutd prin:
Prezentarea documentatiei de proiect comisiei de receptie la terminarea lucririlor, care au servit drept
baza pentru executarea constructiei si a avizelor organelor abilitate pozitive

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:
de supus receptiei la terminarea lucririlor, cu propunerea acestuia spre receptie finali




. Descrierea obiectului recomandat spre receptie: Obiectul adresa postala Chisinau, sectorul
Riscani. str. Aleco Russo 11, destinatia — LM.S.P. Spitalul Clinic Municipal “Sfanta Treime”, ”Lucrdari de
reparatie in Sectia Ginecologie” , conform proceselor-verbale de efectuare a lucrarilor anexate in suma de
2 040 000,00 lei, inclusiv TVA.

8. Prezentul proces-verbal, continind _2 _file cu un total de 2 fie, a fost incheiat astazi 79 g " /‘%} 0 %n
2 exémplare.

Comisia de receptie:

I;Aerg;é/ﬂﬁz L 7292/%'
2. Lot //%wmﬂé//
3, ///'M ey //%,,n”//z
4. V/ﬁ/ém ///&’é/

(numele, prenumele, semnatura)

10. Lucrdrile: ”Lucrdri de reparatie in Sectia Ginecologie” conform procedurii de Licitatie Publica
executatd la LM.S.P. Spitalul Clinic Municipal “Sfdnta Treime” ,s€ consideri terminate si este

TRANSMISA: PRIMITA:
EXE%@@I}JL: INVESTITORUL:
oy D |

: ; 2019

(semndtura)



al Consiliului M}micipal Chisindu
IMSP SCM ”SFANTA TREIME”

Str. A. Russo, 11/1, MD — 2068, mun. Chisindu, Tel/fax.: 02244 11 85

e-mail: scm.sf.treime@gmail.com  http://spital.sf.treime.md/

M 02.10 hr._ol B4 ¥

Autoritatilor interesate

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, Institutia Medico-Sanitara Publici Spitalul Clinic Municipal
,Sfinta Treime”, isi exprima aprecierea fata de conlucrarea cu compania SRL
«“BUDEI COM?” si pentru modul profesional in care agentul economic a indeplinit
cu o inaltd calitate lucririle de constructie si reparatie a obiectului propus, conform
contractului de antrepriza.

Toate lucririle de constructie au fost efectuate calitativ si in termenii stabiliti.
Pe parcursul deruldrii contractului nu au avut loc cazuri de accidente tehnice,
neconformititi ce au dus la refacerea partiald sau totala a lucrdrilor si receptii
aminate sau respinse din cauza nerespectarii parametrilor de calitate.

Totodata, echipa SRL “BUDEI COM”, prin profesionalismul membrilor sdi, a
oferit intotdéauna suportul in alegerea celor mai bune optiuni si solutii pentru
solicitarile noastre.

in concluzie, Institutia Medico-Sanitard Publica Spitalul Clinic Municipal
,Sfanta Treime”,, recomandd SRL “BUDEI COM?”, ca fiind un colaborator
profesionist si de incredere, apreciez serviciile sale de calitate si flexibilitate a
solutiilor oferite care o diferentiaza intr-un mod favorabil de competitorii sai.

Director Oleg CRUDU
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