

## FORMULARUL F3.1

### OFERTĂ

Către: Primăria satului Glinjeni, r-nul Falesti

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Directorul BABII Carolina reprezentanți ai ofertantului SRL „Energia” (denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **„Reparatia acoperisului la cladirea gradinitei de copii s.Glinjeni, r-nul Falesti”**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **262 230,76 lei** (doua sute saizeci si doua mii doua sute treizeci lei, 76 bani )

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **52 446,16 lei** (cincizeci si doua mii patru sute patruzeci si sase lei, 16 bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **30 zile**.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile**, respectiv pînă la data de **12.09.2020**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 14/07/2020



Marcel Eduard, în calitate de Inginer constructor, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele

SRL „Energia”  
(denumirea/numele ofertantului)

## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0% (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită conform prevederile caietului de sarcini.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 3 ani calendaristici cu exceptia cazurilor de forte majore si a calamitatilor naturale. Garantia pentru materialele de constructie conform certificatelor de calitate si conformitate eliberate de furnizorii de materiale
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) \_\_\_ 3 \_\_\_ zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) \_\_\_ 1 \_\_\_ zile calendaristice

Ofertant,



*[Handwritten signature]*

(semnătura autorizată)

## FORMULARUL F3.3

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Reparatia acoperisului la cladirea gradinitei de copii s.Glinjeni, r-**  
**nul Falesti**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020
		30 zile
1.	Organizare de șantier	2 zile
2.	Lucrarile de demontare	5 zile
3.	Lucrari de reparatie	23 zile

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: Inginer constructorDenumirea firmei SRL "Energia"



**FORMULARUL F3.4**

**GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT**  
**Reparatia acoperisului la cladirea gradinitei de copii s.Glinjeni, r-**  
**nul Falesti**  
 (denumirea serviciilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020		
1.	Faza 1 Studii, foto fixarea, releveu, investigații ingineresti etc	5 zile din momentul inceperii lucrarilor		
2.	Faza 2 Schiță de proiect		2 zile dupa finisarea lucrarilor	
3.	Faza 2 Transmiterea lucrarilor inpreuna cu documentatia de proiect in folosinta gestionarului			10 zile dupa finisarea lucrarilor

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei



*Eduard*  
*inginer constructor*  
*SRL "Energia"*