Formular Nr.7
WinCmeta

Lucrari de amenajare a gardului
la hotar cu centru de instruire
militara al Ministerului Apararii
al Republicii
Moldova(or.Ungheni) pe drumul
R1 Chisinau-Ungheni-Sculeni-
frontiera cu Romania,km 99-102

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Ne

Lucrari de amenajare a gardului din beton armat

Valoarea de deviz 5 883 103,773 lei
Intocmit in pretouri curente 24.03.2020

Valoarea de deviz, lei
Cantitate | Pe unitate de

Simbol norme|

Ne ci Cod conform Mrsurr Total
crt. resurse Lucrrri i cheltuieli U.M. | datelor din - ] ]
proiect incl. salariu incl. salariu
1 2 3 4 5 6 7
1. Amenajarea gardului din beton
armat prefabricat
1 Finisarea suprafetelor cu 85,049 12 591,450
TsEO05B i 100m2 148,050
autogrederul in teren catg. 11 0,000 0,000
2 Sapatura mecanica cu excavator
pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu
724,346 3 525,390

Tsco2B] | comanda hidraulica, in pamint cu | ;00 o 4867
umiditate naturala descarcare in ’ 0,000 0,000
depozit teren catg. 1.

3 Sapatura manuala de pamint in
spatii limitate, avind sub 1,00 m
sau peste 1,00 m latime, executata
fara sprijiniri, cu taluz vertical, la 121,663 14 806,338
TsA02C | fundatii, canale, subsoluri, m3 121,700
drenuri, trepte de infratire, in
pamint necoeziv sau slab coeziv
adincime < 0,75 m teren tare

121,663 14 806,338

4 Strat de fundatie din piatra sparta 603,803 43 232,323
TsC54B | M400, H=0,1m m3 71,600

57,083 4 087,171

Plantarea stilpilor din beton armat, 59,966

o - - buc  ppigichi 3G.H08
gitally’stgned by [Varea, lentin]
confectionati industrial (Numai e 202004 09 Tan. 1%2%6163

DF18B

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



1 2 3 4 5 6 7
lucru)
6 s : 362,000 411 232,000
Bloc fundatiilor prefabricate F1k buc 1 136,000
0,000 0,000
7 Compactarea cu maiul de mina a 44745 4537143
TsDO4B umpluturllor executate in sapaturi m 101,400 ’ ’
orizontale 43,245 4 385,043
8 Beton monolit Beton B20 F200 | 267318 76992545
DI119 W6 la 1pcadr?rea elementelor m3 60,200 ’ ’
prefabricate in fundatie 183,935 11 072,911
9 Montarea elementelor prefabricate
din beton armat sau 169,675 19 411.450
PIOGA precomprimat, cu automaqara sau buc 1 134,000 ’ ’
macara pe pneuri cu capacitatea 72,075 81 733,050
de 9.9 tf (Numai lucru)
10 Gardului din elemente 2 170,000 2 460 780,000
prefabricate PO1 buc 1 134,000 0.000 0.000
11 Sudura electrica manuala, pentru
imbinarea pieselor metalice (table, 227 880 26 206,430
PK50B | corniere) QG diferite grosimi, m 115,000 ’ ’
asezate prin suprapunere, avind 155,682 17 903,430
grosimea de 10-25 mm
12 8,600 8 274,920
Armatura D-14mm ke 962,200
0,000 0,000
13 Imprejmuiri din sirma ghimpata
executate cu stilpi avind 3 m
distanta din ax in ax, montate pe
stilpi rotunzi din lemn brut de 16,812 199 116,595
COO05A i = 1 i m 11 844,000
f01'oase D 15'cm, cu.S rmduq 14.415 170 731.260
orizontale de sirma ghimpata si
cite 2 rinduri diagonale pe panou,
inaltimea gardului fiind de 2 m
14 Nivelarea cu autogreder de pina la
175 CP a suprafetei terenului
natural si a platformelor de 85,049 10 073,250
TsEO05B i i 100m2 118,440
terasamente, prin taierea . 0.000 0.000
damburilor si deplasarea in goluri
a pamintului sapat in teren catg. 11
15 . . 522,399 23 204,979
TsE03A | Finisarea manuala suprafetelor 100m2 44.420
522,399 23 204,979
Total Amenajarea gardului din beton 3 554 406,643
armat prefabricat
Inclusiv salariu 396 046,012
Total lei 3554 406,643
Asigurarea medicala si sociala 22,50 % 89 110,353




3 4 | 7

Total 100,00 + 3 643 516,996

Cheltuieli de transport 10,00 % 300 710,158

Total 100,00 + 3944 227,154

Cheltuieli de regie 12,00 % 473 307,258

Total 100,00 + 4417 534,412

Beneficiu 6,00 % 265 052,064

Total 100,00 + 4 682 586,476

Restabilirea traseului, relief cat. II 10000,00 10 000,000
lei

Total 100,00 + 4 692 586,476

Pichetarea axei km=2,961 6000,00 6 000,000
lei

Total 100,00 + 4 698 586,476

Deplasari 60000,00 60 000,000
lei

Total 100,00 + 4758 586,476

Cazare 144000,0 144 000,000
0 lei

Total 100,00 + 4902 586,476

TVA 20,00 % 980 517,297

Total deviz:
Inclisiv salariu

5 883 103,773

396 046,012

Intocmit

(funcroia, semnrtura, numele, prenumele )

Verificat

(funcroia, semnrtura, numele, prenumele)
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