

**Lista
principalele lucrări executate în ultimii 5 ani**

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/ Adresa	Calitatea antrepreno rului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Reparatia capitala a rezervorului solutiei concentrate de floclant nr.1 la STA-1, Sch. Scimbarea partea conica a Masuratorul de floclant solid Nr1.	«TERMOELE CTRICA» SA	contractant unic	94 938,80 fara TVA /86 162,55 fara TVA	1.0	Fără numărul din 30/06/2023
2	Prinderea suplimentara a panourilor de perete a cladirii principale de producere rândul „A” axa 5-6	Beneficiarul – «TERMOELE CTRICA» SA lider de asociatie - TORCONST	subcontractant	177 366,23 fara TVA /177 366,23 fara TVA	1,5	Fără numărul din 28/12/2023
3	Lucrări de reparație capitală a rezervorului BXOB nr. 2. Schimbarea elementelor defecte ale rezervorului si betonarea fundamentului.	«TERMOELE CTRICA» SA	contractant unic	584 521,62 fara TVA /525 405,12 fara TVA	1.5	Fără numărul din 30/06/2023
4	Lucrări de reparație capitală a rețelei de abur a punctului de scurgere-recepție a păcurii nr.1, CET Sursa-1	«TERMOELE CTRICA» SA	contractant unic	270 501,75 fara TVA /262 831,37 fara TVA	1.0	Fără numărul din 31/08/2023
5	Reparatia capitala a rezervorului acumulator a degazorului cu vid, cu schimbarea metalului rezervorului degazorului CET Sursa 1	«TERMOELE CTRICA» SA	contractant unic	606 781,29 fara TVA /536 233,805 fara TVA	2.0	Fără numărul din 31/10/2023
6	Reparația capitală a rezervorului apei de adaos BAB cu înlocuirea metalului fundului rezervorului și restabilirea stratului anticoroziv a suprafeței interne a rezervorului. Schimbarea elementelor defecte.	«TERMOELE CTRICA» SA	lider de asociatie	2 587 043.26 fara TVA /2 520 269,78 fara TVA	3.0	Fără numărul din 30/10/2023 si 30/11/2023
7	Schimbarea conductelor de abur de presiune înaltă a turbinei nr.2 si a turbinei nr.3	«TERMOELE CTRICA» SA	contractant unic	1 629 725,51 fara TVA /-- în curs de execuție ----- fara TVA	în curs de execuție	în curs de execuție
8	Schimbarea elementelor compensatoarelor de delitari termice a canalelor de aer	«TERMOELE CTRICA» SA	contractant unic	192 153,89 fara TVA /191 188,25 fara TVA	1.0	Fără numărul din

	fierbinte a cazanului TFM-96B №2					31/05/2023
9	Servicii de asamblare electrolizor SAU - 4M	"NEMETMAC OM" SA	contractant unic	64 316,67 fara TVA /64 316,67 fara TVA	0,5	Fără numărul din 28/12/2023
10	Lucrari de constructie și montare Suportului si consola metalică /Cojusna/	"SAVIS ENGINEERING" SRL	contractant unic	56 459,08 fara TVA /56 459,08 fara TVA	0,2	Fără numărul din 28/12/2023
11	Înlocuirea unei porțiuni de conductă de apa potabila d=89mm, pe adresa str. M. Varlaam, 65, mun. Chisinau	CCC "MOLDAGRO CONSTRUCTIA" S.A. str. M. Varlaam, 65, mun. Chisinau	contractant unic	20 241,92 fara TVA /20 241,92 fara TVA	0,1	Fără numărul din 10/04/2023
12	Achiziția și schimbarea elementelor canalelor de air fierbinte TFM-96B №2	«TERMOELECTRICA» SA	contractant unic	1 955 398,23 fara TVA /1 946 785,14 fara TVA	3,5	Fără numărul din 30/12/2022
13	Montarea (înlocuirea) partii cilindrice inferioare a carcasei filtrului a instalatiei de desanilizare	«TERMOELECTRICA» SA	contractant unic	228 817,02 fara TVA /228 176,39 fara TVA	1,5	Fără numărul din 06/2022
14	Schimbarea elementelor defecte ale rezervorului B3XOB, inclusiv si aplicarea stratului anticoroziv a metalul nou. CET Sursa 1	«TERMOELECTRICA» SA	contractant unic	610 471,66 fara TVA /590 980,98 fara TVA	1,5	Fără numărul din 07/2021
15	Inlocuirea partii inferioare a corpului separatorului de aer si partea superioara a separatorului de namoluri si montarea partilor verticale si orizontale perforate ale acestuia al limpeztorului nr1	«TERMOELECTRICA» SA	contractant unic	685 758,33 fara TVA /521 701,58 fara TVA	2,0	Fără numărul din 12/2021
16	Montarea corpului rezervorului decarbonizator nr. 1, V=25m3	«TERMOELECTRICA» SA	contractant unic	337 227,58 fara TVA /336 824,940 fara TVA	1,0	Fără numărul din 11/2021
17	Schimbarea elementelor defecte ale rezervorului BFK, CET Sursa 1	«TERMOELECTRICA» SA	contractant unic	895 529,00 fara TVA /771 857,579 fara TVA	2,5	Fără numărul din 10/2021
18	Scimbarea coturilor și conductelor DN500 a batardourilor CB-3, CB-7, CB-8.	Beneficiarul – «TERMOELECTRICA» SA lider de asociație - NEMETMACOM	subcontractant	297 819,10 fara TVA /297 819,10 fara TVA	1,0	Fără numărul din 10/2021
19	Lucrări de lichidare a defecțiunilor la conductele de abur a Blocului Energetic №2 SCTg – 1, CET Sursa 1, «TERMOELECTRICA» SA	«TERMOELECTRICA» SA	contractant unic	298 865,35 fara TVA /298 865,35 fara TVA	0,5	№8 din 12/2020
20	Reparatia capitala a degazorului DBII -1 cu inlocuirea corpului acumulator și coloanei de degazare la blocul energetic nr.1 CET Sursa 1	Beneficiarul – «TERMOELECTRICA» SA lider de asociație -	subcontractant	1 400 796,78 fara TVA /1 400 796,72 fara TVA	2,5	Fără numărul din 01/2020

		NEMETMACOM				
21	Inlocuirea partii inferioare a corpului separatorului de aer si partea superioare a separatorului de namoluri al limpezitorul Nr2	«TERMOELE CTRICA» SA	contractant unic	475 656,17 fara TVA /475 656,17 fara TVA	2,0	Fără numărul din 04/2020
22	Reparatia capitala a degazorului ДВП -2 cu inlocuirea Coloanei de degazare ДСН-500 la blocul energetic nr.2 CET Sursa 1	Beneficiarul – «TERMOELE CTRICA» SA lider de asociatie - NEMETMACOM	subcontractant	364 294,51 fara TVA /362 534,63 fara TVA	1,0	Fără numărul din 12/2020
23	Restabilirea briului de jos a rezervorului БЗК-2	«TERMOELE CTRICA» SA	contractant unic	69 547,791 fara TVA /69 547,791 fara TVA	1,0	Fără numărul din 07/2019
24	Schimbarea elementelor conductelor de abur spre turbina ИТ 80-130/13 Nr.3 –	«TERMOELE CTRICA» SA	contractant unic	280 437,53 fara TVA/280 437,53 fara TVA	1,0	Fără numărul din 05/2019
25	Inlocuirea conductei №2 a apei coagulate de la colectorul pompelor de aspiratie pana la filtre mecanice D-325x6 mm (115 m l), D-219x5 mm (15 ml)	«TERMOELE CTRICA» SA	contractant unic	436 462,29 fara TVA/411 816,41 fara TVA	1,5	Fără numărul din 08/2019
26	Schimbarea coturilor și conductelor de aspirație și refulare la pompele de rețea nr. 8,9,10 tr.II, CET Sursa 1	Beneficiarul – «TERMOELE CTRICA» SA lider de asociatie - NEMETMACOM	subcontractant	608 627,44 fara TVA/608 627,44 fara TVA	1,5	Fără numărul din 09/2019 și 10/2019
27	Замена ГПК котла блока ст. №2	Beneficiarul – «TERMOELE CTRICA» SA lider de asociatie - NEMETMACOM	subcontractant	299 926,89 fara TVA/299 926,89 fara TVA	0,5	Fără numărul din 12/2019
28	Demontarea și montarea preincălzitorului de presiune înaltă (ИВД – 7) a blocului energetic №3	«TERMOELE CTRICA» SA	contractant unic	299 545,036 fara TVA/299 545,036 fara TVA	1,0	Fără numărul din 10/2018
29	Reparatia capitala a degazorului ДВП -2 cu inlocuirea corpului acumulator la blocul energetic nr.2 CET Sursa 1	Beneficiarul – «TERMOELE CTRICA» SA lider de asociatie - NEMETMACOM	subcontractant	1 235 719,72 fara TVA/1 235 719,72 fara TVA	3,0	Fără numărul din 12/2018

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociatie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Mihail Paltis

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: «TEHENERGO GRUP» SRL