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CERTIFIED EME
S.R.L "AM-Sisterme

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului: "Tnlocuirea cazane (pe gaze naturale) cu capacitatea de 2,2
MV1t, Tn centrala termica IMSP Spitalul de Psihiatrie Balti "

2. Numdrul si data contractului:  Nr. 179/23 din 24.07.2023

3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP Spitalul de Psihiatrie Balti

4. Adresa beneficiarului: str. I. Gagarin 114, or. Balti

5. Tara Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la Tndeplinirea contractului Antreprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata

in care s-a in echivalent

incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului) 1349 377,60 MDL 75961,79 USD
b) finald
(la data finalizarii contractului) 1349 377,60 MDL 75961,79 USD
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
a) contractata 2 luni
b) efectiv realizata 2 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale Incheiate cu beneficiarul __nu e cazul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.1 din 15.11.2023
11. Principalele remedieri si completariinscrise in procesul-verbal de receptie __ nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul Tsisustineexperienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute

in contracte  nusunt .
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Date: 2024.03.05 10:47:35 EET
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Semnat:
Nume/prenume: Mereacre Andrei
Functia in cadrul firmei: Director
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 179/23

24.07.2023 mun. Balti

(municipiu, orag)

l. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de valoare mica intre IMSP Spitalul de Psihiatrie
Balti, cu sediul in mun. Balti, str. Gagarin 114, telefon 0231-2-43-21, IDNO 1003602150662,
reprezentata prin directorul interimar Olesea DELIU in calitate de beneficiar, pe de o parte si SRL
AM SISTEME SRL , cu sediul in OR. Straseni, str. Stefan cel Mare 1a, telefon 069365252, IDNO
1010600043517, reprezentat prin administratorul Andrei Mareacre, care actioneazi in baza

statutului, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.
(numele si functia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obliga sa execute inlocuirea cazanelor (pe gaze naturale) cu capacitatea de
2,2 MVt, in centrala termici IMSP Spitalul de Psihiatrie Balti in conformitate cu prevederile
proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile
tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 60 zile dupa primirea ordinului de incepere a
executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. QGraficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatier din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungita sau suspendata daca constrangerea activitatii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datoritd impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile
si imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucrdrilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea conditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii
lucrarilor;

calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor
parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendatrii,
Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, aga cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate Tn urma sistdrii lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi platite de



catre Beneficiar. In cazul sistarii lucririlor sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului,
acesta suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu
buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul cd sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitand convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constata ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu
documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de
constatdrile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor 5 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 1 349 377,60 (un milion
treisute patruzeci si nous mii trei sute saptezeci si sapte lei MD, 60 bani, inclusiv TVA.
3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —

verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 30 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive
de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3.5.Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pand cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform
contractului.

3.6.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa 1nlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI
4.1. Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doua exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sd execute, sd finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executie si
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive cerute de si
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.



4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar rdmane la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie
pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de catre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeasca si sunt cerute de subantreprenorul
proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta si completa. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si
intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Dacd Beneficiarul nu emite 1n timp util dispozitii suplimentare care sd con{ina instructiuni sau
aprobadri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate ori
este posibil, ca acestea pot sa provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea
va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum
si intarzierile sau Intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantreprizi va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fara plata, in termenele din subcontracte (contracte
de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va Intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta 1si asuma
intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie
utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de buna
executie a contractului, in cuantum de 3% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantd elibereaza/restituie garanfia de buna executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult
15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.
4.12.Antreprenorul trebuie sa constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii de acceptare,
dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit aceastad obligatiune,
Beneficiarul poate sa retind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar anula
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in
contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atata timp cat
rezultatele se Tnscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in
ateliere, depozite si oriunde se desfagoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere, trebuie sd 1 se puna la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare $i sa i
se dea toate ldmuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se dezvaluie informatia si sa nu fie utilizata
in scopuri proprii, indiferent dacd contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare executarii lucrarilor,
cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiille se adreseazd in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva



unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice numele dirigintelui de santier
atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea
Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el
poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, In afara
cazului 1n care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se
creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre
Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului,
sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul
este obligat sa verifice documentele primite si sd instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sd stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

C) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sd opreasca executia lucrarilor in zona respectiva si
sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasuririi lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentina ciile de acces libere, sa
retragd utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel, care
Nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de
constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sa obf{ind, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si aprobarile, sa
plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL $I SUBANTREPRENORII



6.1. Antreprenorul este obligat s execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate corespunzatoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantrepriza, Antreprenorul
trebuie s prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor si lucrdrile pe care acestia le vor
executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii forte
de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse periodic
la diverse testdri de cétre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la
cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea si
testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daca acesta este prevazut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse
in operd vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste cad materialele nu sunt corespunzator
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar,
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la lucrari
pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora sd examineze §i sa
urmareasca orice lucrare care urmeaza sd fie ascunsa. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrdri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea i masurarea
lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceastd parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Daca se constatd ca lucrarile au fost de calitate
corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea
vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suportd de catre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti proportional de
catre acestia.

8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa inlature
aceste lucrari, In termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului numai



daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor
fi notificate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupa ..... zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator
si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de 5 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sd inlature toate defectiunile ce {in de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daca 1n legaturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui partener in
producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati sa rdspunda
solidar fata de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma
in care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur rdspunderea, numai dacd Antreprenorul l-a instiintat
in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina.
10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotérile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri
de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sa indeparteze zdpada
si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de cdtre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotérari ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot
fi dovedite.

10.9. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabila va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pana la 0,1%
din valoarea lucrarilor ramase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine
operanta in momentul in care partea in culpa a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui



muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind
din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.
10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o instiintare prealabild a celeilalte parti, sa ceard efectuarea unor cercetari de catre o institutie
publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a carei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune Antreprenorul
in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notificd antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este Tn imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate,
in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
c¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o lucrare
in termenul stabilit de catre beneficiar;
d) Beneficiarul notifica antreprenorul cd din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considera rezolvit, dacd partea contractantd va comunica n scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativd a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiunii
contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza
sd le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le
suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedura de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

c¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incalcare grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-0 decizie a
unei instante judecatoresti nationale sau, dupd caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE



13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

c¢) Propunerea financiaré;

d) Graficul de executare a lucririlor ;

e) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointi al partilor si se considera semnat la data aplicarii
ultimei semnaturi de cétre una dintre parfi.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, pargile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la receptia finald a lucrarilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL

Adresa postala: or. Strageni, str. Stefan cel Adresa postala: mun. Balti, str. Gagarin 114

Mare 1a
Telefon; 069365252 Telefon: 0231-2-43-21
Cod fiscal: 1010600043517 Cod fiscal: 1003602150662

Banca: BC MOLDINCONBANK SA Banca: Trezordria Teritoriald Balfi

Cod: MOLDMD2X324 Cod: TREZMD2X
IBAN: MD73ML000000002251724422 IBAN: MD25TRPCCW518430C00010AA
SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL

Digitally signed by Deliu Olesea

Digitally signed by Mereacre Andrei Date: 2023.07.24 08:57:49 EEST

Date: 2023.07.24 08:47:55 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Anexa nr.1
la Regulamentul de receptie a
constructiilor si instalatiilor
aferente
PROCES-VERBAL
PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 1 din 15.11.2023

Privind lucrarea: *Inlocuirea cazane (pe gaze naturale) cu capacitatea de 2,2 MVt, in centrala
termica IMSP Spitalul de Psihiatrie Bilti” executata la obiectul IMSP Spitalul de Psihiatrie Balti in
cadrul contractului nr. 179/23 incheiat intre IMSP Spitalul de Psihiatrie Balti si SRL "AM-Sisteme",
pentru lucrarile de »Inlocuirea cazane (pe gaze naturale) cu capacitatea de 2,2 MVt, in centrala termica
IMSP Spitalul de Psihiatrie Balti”

1. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor gi-a desfésurat activitatea in intervalul ora 10:00 in data
15.11.2023, fiind formata din:

1. Presedintele comisiei:

Deliu Olesea — Director IMSP Spitalul de Psihiatrie Balti

2. Membrii comisiei:

Sloninov Oleg — Responsabil tehnic
Scurtu Alexandra — Sef serviciu gospodérie
Perlog Sergiu — Operator sala de cazane
Turcu Ghenadie — Sef serviciu juridic

1. Aumai participat la receptie:

Mereacre Andrei — Director AM Sisteme SRL;
Lazari Alexei — Diriginte de santier.

4. Comisia de receptie la terminarea lucrrilor, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a
documentelor cuprinse in Cartea tehnica a constructiei (dupa caz), a constatat urmatoarele:
1) Din documentatia scrisd §i desenata, care trebuia prezentata, au mai lipsit sau sunt incomplete
piesele cuprinse in lista-anexa Nr.1
2) Lucrarile cuprinse in lista-anexa Nr.2 nu au fost executate.
3) In lucrarile cuprinse in lista-anexa Nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor, in urma constatirilor facute, propune:

Receptia obiectului la terminarea licrarilor.

6. Comisia de receptie finald motiveaza propunerea facutd prin:




Finalizarea lucrarilor de constructie.

7 .Comisia de receptie recomandé urmatoarele:

Exploatarea obiectului conform destinatiei.

71 Descrierea obiectului recomandat spre recepiie la terminarea lucrarilor:
Obiectul cu numarul cadastral -, adresa postala or. Balti destinatia - , compus din urmatoarele

constructii »Inlocuirea cazane (pe gaze naturale) cu capacitatea de 2,2 MVt, in centrala termica
IMSP Spitalul de Psihiatrie Balti”.

8. Prezentul proces-verbal, continand 2 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost incheiat
astizi 15.11.2023 1a_ora _10:00in 6 exemplare.

IMSP Spitalul de Psihiatrie Balti” este receptionata.

Presedintele comisiei:

Deliu Olesea

Membrii comisiei:

Sloninov Oleg

Scurtu Alexandra v X% Wy
S ~x N B
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Anexa nr.1 la procesul — verbal de receptie la terminarea lucrérilor

ar. 1 din 15.11.2023

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

Presedintele comisiei

Responsabil tehnic




Anexa nr 3 la procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor

nr. 1 din 15.11.2023

Lista lucririlor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile
proiectului.

Presedintele comisiei

Responsabil tehnic
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