

№ 43 din 10 aprilie 2026

**Către:
„AGENȚIA DE DEZVOLTARE
REGIONALĂ CENTRU”**

Referitor la: *procedurii de licitație publică nr. ocda-b3wdp1-MD-1770627522275 din 02 martie 2026, pentru achiziția lucrărilor de construcție: Drum de ocolire din or. Hîncești cu lungimea 2.2 km. Obiect nr.52 și actualizarea proiectului de execuție pentru str. Cuza Vodă din mun. Hîncești, cu lungimea de 0.5 km*

Stimați domni,

Urmare la demersul nr.338/07A din 07.04.2026 vă comunicăm următoarele:
Eroarea depistată în poziția 136 a devizului local Nr. 2-2-1 ”Reparația podului” nu este comisă intenționat, ci este doar rezultatul factorului uman. Noi ne asumăm eroarea respectiva ca rezultatul carii costul total al ofertei s-o majorat cu 90 608,66 lei. Ne obligăm sa eliminam aceasta poziția din devizul general. La solicitarea dvs. suntem gata să vă prezentăm devizul revizuit.

Referitor la diferența în tarife pentru resurse umane în devizul pentru pod și pentru drum – aceasta nu este eroare. Echipa muncitorilor și specialiștilor care sunt implicate în construcția podurilor este salarizată cu tarife mai mari, decât echipele muncitorilor care sunt implicați în construcția drumurilor.

În cerințele publicate în anunț de participare este indicat ca ofertant urmează să prezinte ”Procese-verbale de recepție la terminarea lucrărilor” care sunt noțiuni complet diferite cu ”**Recomandari**”.

Anexa: *Scrisoare de recomandare Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”*

**Cu stimă și respect,
Director general
S.R.L. “IRINDA PRIM”**



Galeamov Igor