

**Extinderea retelelor exterioare
magistrale de canalizare in
s.Fundul Galbenei r-nul
Hincesti. 03/19-CE**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Scheme de executie, pichetaj, organizare de santier

Valoarea de deviz 146 160,288 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1		Topografia de control in scara 1:500 inclusiv avizarea cu toate instantele implicate, conform NCM A.06.02:2015 (Pina la astuparea transeelor)	set	1,000	30 000,000 30 000,000	30 000,000 30 000,000
2		Fixarea axelor pina la executie	set	1,000	30 000,000 30 000,000	30 000,000 30 000,000
3		Pichetarea traseului dupa executie (camine de vizitare, retele)	set	1,000	30 000,000 30 000,000	30 000,000 30 000,000

	Total	lei	90 000,000
	CAS	24,00 %	21 600,000
	Cheltuieli de regie	7,00 %	7 812,000
	Beneficiul de deviz	2,00 %	2 388,240
	Total	100,00 +	121 800,240
	TVA	20,00 %	24 360,048
	Total deviz:		146 160,288
	Inclusiv salariu		90 000,000

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Extinderea rețelelor exterioare
magistrale de canalizare in
s.Fundul Galbenei r-nul
Hincesti. 03/19-CE**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Scheme de executie, pichetaj, organizare de santier**

Valoarea de deviz 146 160,288 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Topografia de control in scara 1:500 inclusiv avizarea cu toate instantele implicate, conform NCM A.06.02:2015 (Pina la astuparea transeelor)	h-om.	1,000	30 000,00	30 000,000
2.	2	Fixarea axelor pina la executie	h-om.	1,000	30 000,00	30 000,000
3.	3	Pichetarea traseului dupa executie (camine de vizitare, retele)	h-om.	1,000	30 000,00	30 000,000
		Total manopera				90 000,000
		Total materiale de construcții				0,000
		Total utilaje de construcții				0,000

Total	lei	90 000,000
CAS	24,00 %	21 600,000
Cheltuieli de regie	7,00 %	7 812,000
Beneficiul de deviz	2,00 %	2 388,240
Total	100,00 +	121 800,240
TVA	20,00 %	24 360,048

Total deviz:

**146 160,2
88**

Intocmit

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Extinderea rețelelor exterioare
magistrale de canalizare în s.Fundul Galbenei r-
nul Hincesti. 03/19-CE

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1		Topografia de control în scară 1:500 inclusiv avizarea cu toate instanțele implicate, conform NCM A.06.02:2015 (Până la astuparea transeelor)	set			30 000,00 30 000,00
	1	Topografia de control în scară 1:500 inclusiv avizarea cu toate instanțele implicate, conform NCM A.06.02:2015 (Până la astuparea transeelor)	h-om.	1,0000	30 000,00	30 000,00
2		Fixarea axelor până la execuție	set			30 000,00 30 000,00
	2	Fixarea axelor până la execuție	h-om.	1,0000	30 000,00	30 000,00
3		Pichetarea traseului după execuție (camine de vizitare, rețele)	set			30 000,00 30 000,00
	3	Pichetarea traseului după execuție (camine de vizitare, rețele)	h-om.	1,0000	30 000,00	30 000,00

APROBAT:**Intocmit****Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.