
 

 

DEVIZ 
pentru lucrări de proiectare și prospecțiuni la obiectul 

„Reconstrucția SP Căușeni” 
 

 
 

Nr. 
Ctr 

 
Caracteristica lucrărilor 

Nr.Capitolului, tabelului și punctului 
indicații la capitol sau parte al 

culegerilor de prețuri la lucrările de 
proiect și prospecț. în construcții 

 
Calcul de cost 

a+bx 

 
Costul lucrărilor 

(lei) 

1 2 3 4 5 
 Studii    

 
 

1 

 
 
Ridicare topografica 

NCM L.02.12-1:2018: 
tab. 4, p.2 - 5,526*0.7*1.3; 
tab. 5, p.4-6 - 2,662*1.2; 
tab. 58, p.2 - 38*1.15*20; 
tab. 1, p.2 - 10.7% (k= 1.107); 
tab.2, p.2 - 18.8% (k=1.188); 

(((5,526*0.7*1.3*0 
.25)+(2,662*1.2))* 
1.107*1.188+(38* 

1.15*20))*1 

 

 
6,728.32 

 
 

 
2 

 
 

 
Lucrări geologice 

NCM L.02.12-2:2017, 
tab.15, p.1, tab.16, p.1 - lucrari forare; 
tab.49, p.1 - prelevare probe; 
tab.55, p.9 - inc. laborator; 
tab.74, p.1 - procesarea datelor 
tab.79, p.2 - raport (concluzie) 
tab.83, p.4 - reperaj 
Lungime foraj 24 metri 

 

 
((313+20,7*0,6)+3 
16/3+530/3+113+ 
113*0,15+191/6)* 

24 

 
 
 
 

18,460.88 

3 Studiu Hidrologic Forfetara  9,000.00 
 Servicii    

 
4 

Completarea cererii si servicii de 
consultanta Clientului pentru 
obtinerea acordului de mediu 

 
Forfetara 

  
20,000.00 

 
5 

Servicii consultanta in vederea 
coordonari si avizarii documentatiei 
de proeict institutiile relevante 

 
Forfetara 

  
45,000.00 

 Proiect de execuție    

 
 

 
6 

 

 
Stație predare Gaze 
Productivitatea 10 000 m3/h 

Cul. de prețuri pentru lucrările de proiectare 
compartiment 4, tabel 4-4, p.5, 
a=0.8 mii; 
k=1.1 PE; 
k=1.15- coeficient seismicitate 
k=21.2 - ind. Prețurilor 
k=1.5 - reconstructie 
k=3.93 coeficient de actualizare conf. scr. MIDR 
nr. 10/1-1607 din 29.03.2022 

 
 

 
0.8*1000*1.1*1.15 

*21.2*1.5*3.93 

 
 

 
113,826.32 

  

 
Linie electrica aeriana 10 kV 

Cul. de prețuri pentru lucrările de proiectare 
compartiment 1, tabel 1-46, p.7, 
a=232; 
k=1.13 PE; 
k=21.2 - ind. prețurilor 
k=3.93 coeficient de actualizare conf. scr. MIDR 
nr. 10/1-1607 din 29.03.2022 

 

 
232*1.13*21.2*3.9 

3 

 

 
21,842.12 

 

 
Stație de transformare capacitate pînă 
la 160 kva 

Cul. de prețuri pentru lucrările de proiectare 
compartiment 1, tabel 1-48, p.1, 
a=125; 
k=1.11 PE; 
k=21.2 - ind. prețurilor 
k=3.93 coeficient de actualizare conf. scr. MIDR 
nr. 10/1-1607 din 29.03.2022 

 

 
125*1.11*21.2*3.9 

3 

 

 
11,560.10 



 

 

  

 
Celula de sectionare 

Cul. de prețuri pentru lucrările de proiectare 
compartiment 1, tabel 1-48, p.2, 
a=395; 
k=1.11 PE; 
k=21.2 - ind. prețurilor 
k=3.93 coeficient de actualizare conf. scr. MIDR 
nr. 10/1-1607 din 29.03.2022 

 

 
395*1.11*21.2*3.9 

3 

 

 
36,529.90 

  

 
Generator si instalatie de anclansare 
automata a rezervei 

Cul. de prețuri pentru lucrările de proiectare 
compartiment 1, tabel 1-8, p.1, 
a=2490; 
b=25.4 
k=1.1 PE; 
k=0.24 comp. electrotehnic 
k=21.2 - ind. prețurilor 
k=3.93 coeficient de actualizare conf. scr. MIDR 
nr. 10/1-1607 din 29.03.2022 

 
 

 
(2490+25.4*24)*1. 
1*0.24*21.2*3.93 

 
 

 
68,177.02 

  

 
Calculul curentilor de s.c. 

Cul. de prețuri pentru lucrările de proiectare 
compartiment 1, tabel 1-51, p.1, 
a=40; 
k=1.0 PE; 
k=21.2 - ind. prețurilor 
k=3.93 coeficient de actualizare conf. scr. MIDR 
nr. 10/1-1607 din 29.03.2022 

 

 
40*1*21.2*3.93 

 

 
3,332.64 

  
 

 
Calculul sarcinii de racordare 

Cul. de prețuri pentru lucrările de proiectare 
compartiment 1, tabel 1-52, p.1, 
a=995; 
b=45; 
k=1 PE; 
k=0.18 comp. electrotehnic 
k=21.2 - ind. prețurilor 
k=3.93 coeficient de actualizare conf. scr. MIDR 
nr. 10/1-1607 din 29.03.2022 

 
 

 
(995+45*20)*1.0* 

0.18*21.2*3.93 

 
 

 
15,056.87 

 
Verificarea documentatiei de proiect CP L.01.12-2013/A1:2024, Anexa A 13.40% 36,223.55 

 Beneficiu    

 Profitabilitate  6.00% 24,344.26 

 
TOTAL (fără TVA) 430,081.98 

TVA 86,016.40 
TOTAL 516,098.38 

 

 
Semnat:  
Numele, Prenumele: Denis Cicala 
În calitate de: Director Executiv 
Ofertantul: Turboenergy Power SRL 
Adresa:   bd. Iuri Gagarin, nr. 2, mun. Chișinău, Republica Moldova 
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