

FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
Lucrari de resistemizare a încăperii Blocului Operațional etajul 8 al IMSP Institutul Oncologic
(denumirea)

(Licitație deschisă)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) SRL Vicoliv Grup
- b) SRL Climat Lux

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) mun.Chisinau, str.Feredeului 4, 022-920-942 (tel), 022-920-972 (fax)
- b) mun.Chisinau, str-la 2 Petricani, 1/1, MD-2059

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere 04.11.2019

3.2. Locul și data înregistrării asociației mun.Chisinau

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun

Sistemele de incalzire, ventilare si conditionare a aerului. Etapa 1. (235/18-IVC) la Lucrari de resistemizare a încăperii Blocului Operațional etajul 8 al IMSP Institutul Oncologic

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

SRL Vicoliv Grup – administrarea lucrarilor si executarea lucrarilor de reparatie

SRL Climat Lux – executarea lucrarilor de instalarea a sistemelor de ventilare si conditionare

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

SRL Vicoliv Grup – 10 535 311,53 lei – 47 %

SRL Climat Lux – 11 988 125,71 lei – 53 %

3.6. Condiții de administrare a asociației

SRL Vicoliv Grup – lider de asociere

SRL Climat Lux – asociat

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

conform Proceselor verbale de executare si receptie a lucrarilor

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

Finisarea Lucrari de resistemizare a încăperii Blocului Operațional etajul 8 al IMSP Institutul Oncologic

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației

conform Proceselor verbale de executare si receptie a lucrarilor

3.10. Alte cauze _____

Data completării 05.11.2019

Semnat: _____

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „VICOLIV GRUP”



Semnat Asociatul Secund: _____

Nume: POPA ION

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SRL „CLIMAT LUX”



CONTRACT DE ASOCIERE
ÎNTRE DOUĂ SOCIETĂȚI nr. 04/11 din 04.11.2019

CAPITOLUL I. PĂRȚILE

Acest CONTRACT se încheie la data de 04 noiembrie 2019, între S.R.L. "Vicoliv Grup", cu sediul în rl. Anenii Noi, s. Mereni; IBAN: MD31PR002251162576001498; Banca BC ProCredit Bank SA; Cod bancar PRCBMD22; Cod Fiscal: 1014600018975; Cod TVA: 3001021, Tel.: 022-920-942; reprezentată prin Directorul general – dl. Țurcanu Liviu, numită în continuare – Contractor principal, și

"Climat Lux" S.R.L. cu sediul în mun. Chisinau, str-la 2 Petricani 1/1, cod fiscal 1011600022814; IBAN: MD70VI000002224912428MDL; Banca BC „Victoriabank” SA fil.12; Cod bancar VICBMD2X884, cod TVA: 0608067, reprezentată prin Directorul general – dl. Popa Ion, numită în continuare asociat – Subcontractor.

CAPITOLUL II. OBIECTUL ASOCIERII

Cei doi asociați S.R.L. "Vicoliv Grup" și "Climat Lux" S.R.L. sunt de acord să se asocieze pentru realizarea următoarelor obiective:

1. Participarea la procedura de adjudecare a execuției obiectivului de investiție licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1571226474279 din 07.11.2019, avînd ca obiect „Lucrari de resistemizare a încăperii Blocului Operațional etajul 8 al IMSP Institutul Oncologic”
2. În cazul adjudecării, executarea lucrărilor „Lucrari de resistemizare a încăperii Blocului Operațional etajul 8 al IMSP Institutul Oncologic”.

CAPITOLUL III. DURATA ASOCIERII

Asocierea începe la data semnării acestui CONTRACT și va fi valabilă pînă la onorarea completă a obligațiilor asumate de ambele părți contractuale. La expirarea termenului, contractul de asociere poate fi prelungit cu acordul ambelor părți.

CAPITOLUL IV. CONTRIBUȚIA ÎN CADRUL ASOCIERII

În cazul adjudecării lucrărilor, Contractor principal "Vicoliv Grup" S.R.L. va contribui la executarea a 47% din volumul total de lucrări și la achitarea Garanției bancare, iar Subcontractorul "Climat Lux" S.R.L., va contribui la executarea a 53% din volumul total de lucrări.

CAPITOLUL V. TRANSFERUL

Nici un asociat nu poate, fără a avea acordul scris al celuilalt asociat, să vîndă, transfere, doneze sau sa atribuie partea lui sau a celuilalt din asociere. Orice încercare de a transfera partea unui asociat din asociere va fi nula.

**CAPITOLUL VI. MODALITATEA DE ÎMPĂRȚIRE A BENEFICIILOR ȘI
PIERDERILOR**

Împărțirea beneficiilor și pierderilor se va efectua, proporțional cu cota de participare a fiecărui asociat.

CAPITOLUL VII. ÎNCETAREA ASOCIERII

Prezentul contract de asociere poate înceta înainte de termen din următoarele cauze:

1. Oricare din asociați cere încetarea asociației cu un preaviz de 5 zile.
2. Unul dintre asociați este declarat în stare de insolvabilitate.
3. Un asociat încalcă o prevedere esențială a acestui CONTRACT.
4. În termen de 3 luni de la constituire, asocierea nu și-a realizat scopul stabilit din contract.

CAPITOLUL VIII. NOTIFICĂRI

Orice notificare pe care un asociat o face celui alt asociat trebuie să fie în scris și să se înmîneze personal.

CAPITOLUL IX. RENUNȚAREA LA DREPTURI

Faptul că "Vicoliv Grup" S.R.L. sau "Climat Lux" S.R.L. nu insistă pentru îndeplinirea exactă a prezentului contract sau nu își exercită oricare din drepturile pe care le are în baza prezentului CONTRACT, nu înseamnă că respectiva parte renunță la drepturile care îi revin în baza oricăreia din clauzele acestui CONTRACT.

CAPITOLUL X. INVALIDARE PARȚIALĂ

Dacă o instanță declară sau stabilește ca o parte/clauza a acestui CONTRACT este anulabilă sau nu poate fi pusă în discuție își păstrează caracterul obligatoriu între asociați.

CAPITOLUL XI. FORMA FINALĂ A CONTRACTULUI

Modificarea acestui CONTRACT poate fi făcută numai în scris prin acordul ambelor părți.

Prezentul CONTRACT, cu modificările și anexele sale, reprezintă voința părților, și înlătură orice altă înțelegere anterioară sau ulterioară.

Prezentul CONTRACT a fost încheiat astăzi 04 noiembrie 2019 în 2 exemplare

Semnăturile asociaților:

SUBCONTRACTOR:

"Climat Lux" S.R.L.
Director general
D-l Popa Ion

(semnătură autorizată)



CONTRACTOR PRINCIPAL:

"Vicoliv Grup" S.R.L.
Director general
D-l Țurcanu Liviu

(semnătură autorizată)

