

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **” Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice”**
2. Numărul și data contractului: nr.70 din 19.09.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria s.Brînzei r-l Edineț
4. Adresa beneficiarului: s.Brînzei r-l Edineț
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul general
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul lei
- a) inițială (la data semnării contractului) 1 719 393.29 lei
- b) finală (la data finalizării contractului) 1 719 393.29 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a. contractată 6 luni
- b. efectiv realizată 6 luni
- c. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 1 din 13.05.2020;
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: 21.07.2021
- Semnat:
- Nume: Ion Mînascurta
- Funcția în cadrul firmei: director
- Denumirea firmei și sigiliu: SRL,,Fedion-Com”



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **” Retele de aprovizionare cu apă potabilă și sistemul de canalizare a s. Climăuți, r. Donsușeni în cadrul proiectului Modernizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Donduşeni și satele Donduşeni, Corbu, Taul, Climăuți, Tîrnova (etapa I)”**

2. Numărul și data contractului: nr.195 din 09.08.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului: ADR Nord

4. Adresa beneficiarului: or. Balti, str.V. Alexandri, 8

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul general

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul lei

a) inițială (la data semnării contractului) 6 025 273,19 lei

b) finală (la data finalizării contractului) 5 889 693,87 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a. contractată 6 luni

b. efectiv realizată 6 luni

c. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 1 din 04.11.2020;

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 21.07.2021

Semnat:

Nume: Ion Mînascurta

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL„Fedion-Com”



FORMULARUL 3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **” Extinderea, reconstrucția și modernizarea sistemului de alimentare cu apă a or.Dondușeni.Obiect Nr.201713”**
 2. Numărul și data contractului: nr.51 din 15.04.2020
 3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria or. Donduseni
 4. Adresa beneficiarului: or. Donduseni
 5. Țara: Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul general
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul lei
 - a) inițială (la data semnării contractului) 371 758.66 lei
 - b) finală (la data finalizării contractului) 371 758.66 lei
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a. contractată 3 luni
 - b. efectiv realizată 3 luni
 - c. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 1 din 10.12. 2020
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte ---
- Data completării: 21.07.2021
- Semnat:
- Nume: Ion Mînascurta
- Funcția în cadrul firmei: director
- Denumirea firmei și sigiliu: SRL,,Fedion-Com”



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **” Lucrari de constructie a canalizarii pluviale strada Stefan cel Mare,or.Drochia,r-nul Drochia”**
 2. Numărul și data contractului: nr.140 din 06.08.2018
 3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria or. Drochia
 4. Adresa beneficiarului: or. Drochia, r-l Drochia
 5. Țara: Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul general
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul lei
 - a) inițială (la data semnării contractului) 1 680 107,51 lei
 - b) finală (la data finalizării contractului) 1 680 107,51 lei
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a. contractată 4 luni
 - b. efectiv realizată 4 luni
 - c. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 1 din 13.05.2020;
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: 21.07.2021
- Semnat:
- Nume: Ion Mînascurta
- Funcția în cadrul firmei: director
- Denumirea firmei și sigiliu: SRL,,Fedion-Com”



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: ” **Foraria sondei si constructia apeductului la gradinita creșă,,Rîndunica”**
 2. Numărul și data contractului: nr.IFB-W-11332-RO3 din 13/02/2018
 3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria s.Gauzeni, r-l Soldanesti
 4. Adresa beneficiarului: s.Gauzeni, r-l Soldanesti
 5. Țara: Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul general
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul lei
 - a) inițială (la data semnării contractului) 1 303 249.00 lei
 - b) finală (la data finalizării contractului) 1 303 249.00 lei
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a. contractată 5 luni
 - b. efectiv realizată 5luni
 - c. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 6382 din 06.07.2018;
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: 21.07.2021
- Semnat:
- Nume: Ion Mînascurta
- Funcția în cadrul firmei: director
- Denumirea firmei și sigiliu: SRL,,Fedion-Com”



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **”Reconstructia rețelilor de canalizare sectorul Nr.6 (str. Industrială) din or. Ocnita”**

2. Numărul și data contractului: nr.71 din 26.09.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria or. Ocnita

4. Adresa beneficiarului: or. Ocnita

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul general

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul lei

a) inițială (la data semnării contractului) 1 537 036.93 lei

b) finală (la data finalizării contractului) 1 537 036.93 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a. contractată 8 luni

b. efectiv realizată 8 luni

c. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 15 din 16.09.2020;

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 21.07.2021

Semnat:

Nume: Ion Mînascurta

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL,,Fedion-Com”



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Reconstructia capitala a rețelelor de apa si canalizare in or.Soroca"
 2. Numărul și data contractului: nr.10 din 21/06/2013
 3. Denumirea/numele beneficiarului: SA,,Apa Canal Soroca"
 4. Adresa beneficiarului: or.Soroca str.Uzinilor,9
 5. Țara: Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul general
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul EURO
 - a) inițială (la data semnării contractului) 830 666.02 euro
 - b) finală (la data finalizării contractului) 987 901,32euro
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a. contractată 18 luni
 - b. efectiv realizată 18 luni
 - c. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: din 02.09.2015; Nr.1 din 28.12.2020
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: 21.07.2021
- Semnat:
- Nume: Ion Mînascurta
- Funcția în cadrul firmei: director
- Denumirea firmei și sigiliu: SRL,,Fedion-Com"

