

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor prestări efectuate în ultimii 5 ani de activitate**

| Nr<br>d/o                                                                              | Obiectul contractului                                                                                                  | Denumirea/numele<br>beneficiarului/Adresa                | Calitatea<br>antreprenor<br>ului*) | Prețul<br>contractului/<br>valoarea<br>lucrărilor<br>executate | Perioada<br>de execuție<br>a lucrării<br>(luni) | Numărul și<br>data<br>procesului-<br>verbal de<br>recepție la<br>terminarea<br>lucrărilor |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                      | 2                                                                                                                      | 3                                                        | 4                                  | 5                                                              | 6                                               | 7                                                                                         |
| <b>Anul 2019 total contracte elaborate în număr de 70, sunt enumerate doar câteva:</b> |                                                                                                                        |                                                          |                                    |                                                                |                                                 |                                                                                           |
| 1                                                                                      | Reconstrucția rețelelor de contact pentru vizarea liniei de troleibuze în zona de la str. Gr. Vieru- Vasile Alecsandri | Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicații | Executor unic                      | 649915,57                                                      | 4 luni                                          | Act nr. 01 din 04.04.2019                                                                 |
| 2                                                                                      | Arhiva "Moldinconbank" din str. Calea Basarabiei nr. 30,                                                               | BC "Moldindconbank" SA                                   | Executor unic                      | 199600,00                                                      | 2 luni                                          | Act nr. 01 din 01.02.2019                                                                 |
| 3                                                                                      | PUZ cumulat cu PUD com Bacioi                                                                                          | ABPL "Viilor - 1"                                        | Executor unic                      | 318933,00                                                      | 5 luni                                          | Act nr. 01 din 02.10.2019                                                                 |
| 4                                                                                      | Reconstrucția acoperișului cămin nr. 7                                                                                 | IPUSMF "Nicolae Testimițeanu"                            | Executor unic                      | 158400,00                                                      | 2 luni                                          | Act nr. 01 din 02.05.2019                                                                 |
| 5                                                                                      | Reconstrucția estacadei de acces auto la Spitalul Clinic Municipal "Sfînta Treime" mun. Chișinău str. Aleco Russo 11,  | Spitalul Clinic Municipal "Sfînta Treime"                | Executor unic                      | 239340,00                                                      | 1.5 luni                                        | Act nr. 01 din 24.05.2019                                                                 |
| 6                                                                                      | Amenajarea Parcului "Alunelul",                                                                                        | Pretura sect. Buiucani                                   | Executor unic                      | 212420,00                                                      | 3 luni                                          | Act nr. 01 din 11.10.2019                                                                 |
| 7                                                                                      | Plan amenajare com. Bubuieci cumulat cu PUG s. Bubuieci, s. Bîc, s. Humulești                                          | Primăria com. Bubuieci                                   | Executor unic                      | 669158,40                                                      | 6 luni                                          | Act nr. 03 din 09.12.2019                                                                 |
| 8                                                                                      | Bloc auxiliar pentru festivități și sport str. Poșteinr. 44                                                            | IPLT "Alexandru Ioan Cuza"                               | Executor unic                      | 237454,00                                                      | 5 luni                                          | Act nr. 01 din 30.08.2019                                                                 |



|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |               |             |          |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21                                                                                      | PUZ terenurile cuprinse între str. Kiev, str. Alecu Russo, str. N. Dimo (etapa II-III)                                                                                                                                                                                                        | Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare                       | Executor unic | 104163,00   | 5 luni   | Act din 22.05.2020                                                                       |
| 22                                                                                      | Servicii de proiectare a fațadelor și amenajare a teritoriului bloc A a Muzeului Național de Istorie a RM                                                                                                                                                                                     | Muzeul Național de Istorie                                                        | Executor unic | 216280,00   | 3 luni   | Act din 26.05.2020                                                                       |
| 23                                                                                      | Finalizarea construirii ansamblului rezidențial bd. Mircea cel Bătrîn                                                                                                                                                                                                                         | SRL "Recons-Civil"                                                                | Executor unic | 148220,00   | 2 luni   | Act din 14.09.2020                                                                       |
| 24                                                                                      | Reparația și reconstrucția parțială a etajului soclu pentru laboratorul clinico-biochimic, laboratorul bacteriologic și unui compartiment din cadrul Departamentului Primiri urgente în blocul principal al IMSP Spitalul clinic Municipal „Sfânta Treime” str. Alecu Russo 11, mun. Chișinău | IMSP Spitalul clinic Municipal „Sfânta Treime” str. Alecu Russo 11, mun. Chișinău | Executor unic | 307200,00   | 3 luni   | Act din 18.09.2020                                                                       |
| 25                                                                                      | Conceptul reparației curente ale căilor de comunicații "La Izvor"                                                                                                                                                                                                                             | Pretura sect. Buciucani                                                           | Executor unic | 433 200,00  | 2.5 luni | Act din 24.08.2020                                                                       |
| 26                                                                                      | Bloc auxiliar IPLT "Alexandru Iona Cuza" str. Poștei, 44                                                                                                                                                                                                                                      | IPLT "Alexandru Iona Cuza"                                                        | Executor unic | 160390,00   | 1.5 luni | Act din 04.07.2020                                                                       |
| 27                                                                                      | Amenajarea și modernizarea Aleei din bd. Mircea cel Bătrîn                                                                                                                                                                                                                                    | Pretura sect. Ciocana                                                             | Executor unic | 289600,00   | 3 luni   | Act din 30.07.2020                                                                       |
| 28                                                                                      | PUZ str. Calea Orheiului-Bd. Renașterii-Pietrarilor-Carierii                                                                                                                                                                                                                                  | SRL "Ghercom-Prim"                                                                | Executor unic | 431 519,00  | 3 luni   | Act din 26.08.2020                                                                       |
| 29                                                                                      | PUZ str. Timiș-Nucarilor-Bujorilor mun. Chișinău                                                                                                                                                                                                                                              | SRL "Camilon Cons"                                                                | Executor unic | 139559,00   | 3 luni   | Act din 09.09.2020                                                                       |
| 30                                                                                      | PUZ oficiu cu hală com. Bacioi mun. Chișinău                                                                                                                                                                                                                                                  | FPC "Stayer"SRL                                                                   | Executor unic | 100961,00   | 3 luni   | Act din 07.08.2020                                                                       |
| 31                                                                                      | Modernizarea IM "Piața Centrală"                                                                                                                                                                                                                                                              | IM "Piața Centrală"                                                               | Executor unic | 2 429 170,0 |          | Act nr. ½ din 28.01.2021                                                                 |
| <b>Anul 2021 total contracte elaborate în număr de 163, sunt enumerate doar câteva:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |               |             |          |                                                                                          |
| 32                                                                                      | Servicii de elaborare a documentației de proiect la obiectul „Reparația capitală a Blocului Morfologic                                                                                                                                                                                        | IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu"            | Executor unic | 901 064,00  | 9 luni   | Act nr. 1/166 din 27.12.2021<br>Act nr. 2/11 din 28.02.22<br>Act nr. 3/21 din 29.03.2022 |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |               |              |         |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 33                                                                                      | Elaborare a documentației de proiect privind execuția lucrărilor de restaurare, consolidare și reconstrucție a blocului B a Muzeului Național de Istorie a Moldovei, (edificiul Muzeului Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice) din Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu -Bodoni nr.16 | Muzeului Național de Istorie a Moldovei                        | Executor unic | 1407360,00   | 16 luni | Act nr. 1/166 din 27.12.2021; Act nr. 2/11 din 28.02.22; Act nr. 3/21 din 29.03.2022 |
| 34                                                                                      | Reconstrucția sistemului de încălzire a Palatului Național "Nicolae Sulac"                                                                                                                                                                                                                                | ÎS OTC "Moldova-Concert"                                       | Executor unic | 192 924,00   | 2 luni  | Act nr. 1 din 02.08.2021                                                             |
| 35                                                                                      | Elaborarea documentației de proiect pentru proiectarea drumului și a rețelelor com. Băcioi                                                                                                                                                                                                                | "Regata Imobiliară" SRL                                        | Executor unic | 4 886 205,00 | 3 luni  | Act nr. 1 din 20.09.2021                                                             |
| 36                                                                                      | Plan Urbanistic Zonal str. Mesager, sect. Buiucani                                                                                                                                                                                                                                                        | Direcția Generală Arhitectură, Urbanistică și Relații Funciare | Executor unic | 2 158 472,20 | 2 luni  | Act nr. 1 din 12.07.2021                                                             |
| 37                                                                                      | Proiectarea str. Industriale                                                                                                                                                                                                                                                                              | Direcția Generala Transport Public și Căi de Comunicație       | Executor unic | 2 581 319,00 | 4 luni  | Act nr. 1 din 25.06.2021                                                             |
| <b>Anul 2022 total contracte elaborate în număr de 172, sunt enumerate doar câteva:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |               |              |         |                                                                                      |
| 38                                                                                      | Complex rezidențial com. Băcioi                                                                                                                                                                                                                                                                           | "Regata Imobiliară" SRL                                        | Executor unic | 4 952 970,00 | 8 luni  | Act nr. 1 din 11.01.2022                                                             |
| 39                                                                                      | Reabilitarea termică a clădirii Spitalului Sfânta Treime, str. Alecu Russo 11                                                                                                                                                                                                                             | "AMINA and S Services" LLC, Bacu                               | Executor unic | 628 080,00   | 2 luni  | Act nr. 1 din 11.03.2022                                                             |
| 40                                                                                      | Reabilitarea termică a clădirii Spitalului pentru copii "V. Ignatenco", str. Grenoble, 149                                                                                                                                                                                                                | "AMINA and S Services" LLC, Bacu                               | Executor unic | 830 300,00   | 2 luni  | Act de primire predare nr. 1/65 din 28.06.2022                                       |
| 41                                                                                      | Reabilitarea termică a clădirii Spitalului Nr. 1, str. Melestiu, 20                                                                                                                                                                                                                                       | "AMINA and S Services" LLC, Bacu                               | Executor unic | 729 100,00   | 2 luni  | Act nr. 1 din 11.03.2022                                                             |
| 42                                                                                      | Acoperiș în pante și termoizolarea fațadei grădiniței de copii "Andrieș" pe terenul cu nr. cadastral 3844206356, situat în intravilanul s. Ustia raionul Dubăsari, str. Ștefan cel Mare nr.58                                                                                                             | Primăria sat. Ustia                                            | Executor unic | 213 960,00   | 2 luni  | Act de primire predare nr. 1/49 din 15.06.2022                                       |
| <b>Anul 2023 total contracte elaborate în număr de 98, sunt enumerate doar câteva:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |               |              |         |                                                                                      |
| 43                                                                                      | Rețele de canalizare pluvială com. Băcioi                                                                                                                                                                                                                                                                 | "Regata Imobiliară" SRL                                        | Executor unic | 391623,00    | 1 lună  | Act de primire predare nr.                                                           |

|    |                                                                                                                                                             |                          |               |              |        |                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                             |                          |               |              |        | 1/27 din<br>31.03.2023                                  |
| 44 | Modificarea proiectului: Proiectarea unui ansamblu rezidențial str. Gh. Codreanu sect. Buiucani mun. Chișinău, modificarea blocurilor locative nr. 5,6,7,11 | "Gonvaro-Con" SRL        | Executor unic | 521382,00    | 8 luni | Act de primire<br>predare nr. 2<br>din 22.12.2023       |
| 45 | Reconstrucția sistemelor interioare de încălzire și ventilare a LT "Constantin Stere"                                                                       | IP LT "Constantin Stere" | Executor unic | 236222,00    | 5 luni | Act de primire<br>predare nr.<br>1/90 din<br>29.11.2023 |
| 46 | Proiectarea a șase blocuri locative com. Stăuceni str. Salcîmilor 2A                                                                                        | SRL "Develco"            | Executor unic | 3 074 770,00 | 6 luni | Act de primire<br>predare nr. 1<br>din 27.12.2023       |
| 47 | Schiță de proiect pentru Reparația cîminului din str. Suceava 154/2 mun. Chișinău                                                                           | UPS "Ion Creangă"        | Executor unic | 114511,00    | 1 lună | Act de primire<br>predare nr.<br>1/83 din<br>15.11.2023 |

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Cu stimă,

Semnat electronic: \_\_\_\_\_

Nume: Valentina Flueraș

În calitate de: Inginer Șef Institut

Ofertantul: Institutul Municipal de Proiectări "CHIȘINĂU PROIECT"

Adresa: or. Chișinău, str. Miron Costin, 17/2

Data: "26" ianuarie 2024