

## FORMULARUL F3.1

### OFERTĂ

Către **Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare**  
2012, MOLDOVA, mun. Chișinău, mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 33  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,  
**Ruslan Negru** reprezentanți ai ofertantului „**Arta Zidarului**” S.R.L.  
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Lucrări de reconstrucție a acoperișului clădirii din administrarea ÎMSL Centru.**

pentru suma fără TVA de

**553 617,48 (cinci sute cincizeci și trei de mii șase sute șaptesprezece) lei, 48 bani.**

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de

**110 723,50 (o sută zece mii șapte sute douăzeci și trei) lei, 50 bani.**

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem serviciul cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere în conformitate cu graficul de executare anexate **60 (șaizeci) zile**.  
(perioada în litere și în cifre)
3. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
4. Alături de oferta de bază:

**[v]** nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

**Data 01.07.2025**

**Ruslan Negru**, în calitate de administrator, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele „**Arta Zidarului**” S.R.L.

Ofertant,

Semnat electronic

(semnătura autorizată)



Anexa nr. 7  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

## CERERE DE PARTICIPARE

Către **Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare**  
2012, MOLDOVA, mun.Chîșinău, mun.Chîșinău, str. Mihai Eminescu, 33  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene [ocds-b3wdp1-MD-1749453784105](#) din 09 iunie 2025, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului pentru **Lucrări de reconstrucție a acoperișului clădirii din administrarea ÎMSL Centru** noi „Arta Zidarului” S.R.L. (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

**Data completării 01.07.2025**

Cu stimă,  
Ofertant/candidat  
**„Arta Zidarului” S.R.L.**  
(semnătura autorizată)



Anexa nr. 8  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către **Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare**  
2012, MOLDOVA, mun. Chișinău, mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 33  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea lucrărilor pentru Lucrări de reconstrucție a acoperișului clădirii din administrarea ÎMSL Centru prin procedura de achiziție – Licitatie deschisă** (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de **60 (saizeci) zile**, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **10.09.2025** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

**Data completării 01.07.2025**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

**„Arta Zidarului” S.R.L.**

(semnătura autorizată)



Către **Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare**  
2012, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. Mihai Eminescu, 33  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrări de reconstrucție a acoperișului clădirii din administrarea ÎMSL Centru.**

(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea<br>obiectului                                                           | 2025           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|            |                                                                                                    |                |
|            | Organizare de șantier                                                                              |                |
|            | <b>Lucrări de reconstrucție a<br/>acoperișului clădirii din<br/>administrarea ÎMSL<br/>Centru.</b> | <b>60 zile</b> |

**Lucrările vor fi executate 60 (saizeci) zile .**

Valorificarea mijloacelor financiare este indicată în devizul de cheltuieli în fiecare compartiment aparte.

Semnat: **MSign**

Nume: **Ruslan Negru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **„Arta Zidarului” S.R.L.**





Către **Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare**  
2012, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. Mihai Eminescu, 33  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

### **Declarație privind perioada de mobilizare pentru**

**Lucrări de reconstrucție a acoperișului clădirii din administrarea ÎMSL Centru „Arta Zidarului” S.R.L. declară că se va mobiliza în termen de 3 zile din data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării lucrărilor de **Lucrări de reconstrucție a acoperișului clădirii din administrarea ÎMSL Centru.****

Semnat: **MSign**

Nume: **Ruslan Negru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **„Arta Zidarului” S.R.L.**





Către **Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare**  
2012, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. Mihai Eminescu, 33  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

### **Declarație privind perioada de garanție a lucrărilor de**

**Lucrări de reconstrucție a acoperișului clădirii din administrarea ÎMSL Centru „Arta Zidarului” S.R.L. oferă un termen de 5 ani de garanție a lucrărilor de Lucrări de reconstrucție a acoperișului clădirii din administrarea ÎMSL Centru de la finalizarea contractului. La finalizarea contractului vom elibera Beneficiarului un certificat de garanție pentru lucrările executate pentru 5 ani de garanție.**

Semnat: **MSign**

Nume: **Ruslan Negru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **„Arta Zidarului” S.R.L.**





Anexa nr. 12  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ ” 20

Către **Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare**  
2012, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. Mihai Eminescu, 33  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

## DECLARAȚIE

### privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului- **Reparatia capitala a gradinitei de copii cu 160 locuri din s. Caracui,raionul Hincesti**
2. Numărul și data contractului- **nr.32 din 20 septembrie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Caracui rnul Hincesti**
4. Adresa beneficiarului s.Caracui rnul Hincesti
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

|                     |                                    |                                          |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
|                     | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| încheiat contractul |                                    |                                          |

  - a) inițială (la data semnării contractului ) **3 898 800-00(Trei milioane optsute nouazeci si opt mii optsute lei,00bani**
  - b) finală (la data finalizării contractului **3 898 800-00(Trei milioane optsute nouazeci si opt mii optsute lei,00bani**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
  - a) contractată-**180 zile**
  - b) efectiv realizată **160zile**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 15.06.2023-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacitățiși categorii de lucrări prevăzute în contracte –(**Anexam Anexa nr.13**)

Semnat: MSign

Nume: **Negru Ruslan**

### Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**





## DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului- **Implementarea măsurilor de eficiență energetică la IET nr.5 “Scuțița roșie” or. Drochia.(proiect scutit de TVA)**
2. Numărul și data contractului- **nr.130 din 03 octombrie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria or.Drochia**
4. Adresa beneficiarului **or.Drochia**
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - d) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
  - e) antreprenor asociat
  - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

|                     |                                    |                                          |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
|                     | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| încheiat contractul |                                    |                                          |
- a) inițială (la data semnării contractului ) **1 976 236,00 (un milion nouasute saptezeci si sase mii douasute treizeci si sase lei),00bani**
- b) finală (la data finalizării contractului ) **1 976 236,00 (un milion nouasute saptezeci si sase mii douasute treizeci si sase lei),00bani**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
  - b) contractată-**120 zile**
  - b) efectiv realizată **110zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 01.03.2024-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –(**Anexam Anexa nr.13**).

Nume: **Negru Ruslan**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**





## DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului- **Lucrări de renovare exterioare (renovarea fasadelor, renovarea acoperișului cu sistemul de jgheaburi și burlane) pentru clădirea Grădiniței de copii "Povestea" din satul Hirjauca, raionul Călărași**
2. Numărul și data contractului- **nr.34 din 24 august 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria com Hirjauca rnul Calarasi**
4. Adresa beneficiarului **s.Hirjauca rnul Calarasi**
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- g) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
- h) antreprenor asociat
- i) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |                     |                                    |                                          |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
|                     | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| încheiat contractul |                                    |                                          |
- a) inițială (la data semnării contractului ) **1 280 609-00(un milion douasute optzeci mii sasesute noua lei),00bani**
- b) finală (la data finalizării contractului **1 280 609-00(un milion douasute optzeci mii sasesute noua lei),00bani**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
- c) contractată-**60 zile**
- b) efectiv realizată **60zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 26.12.2023-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacitățiși categorii de lucrări prevăzute în contracte **-(Anexam Anexa nr.13).**

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

### Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului- **Reparația scarilor, pereului și a fașadei la Casa de Cultura din s. Suric, r-nul Cimișlia**
2. Numărul și data contractului- **nr.24 din 22 august 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Suric**
4. Adresa beneficiarului **satul Suric, raionul Cimișlia**
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - j) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
  - k) antreprenor asociat
  - l) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

|                                                           |                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
- a) inițială (la data semnării contractului ) **289 204,00**(douasute optzeci și noua mii douasute patru)lei MD, inclusiv TVA.
- b) finală (la data finalizării contractului ) **289 204,00**(douasute optzeci și noua mii douasute patru)lei MD, inclusiv TVA.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
  - d) contractată-**60 zile**
  - b) efectiv realizată **30 zile**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 12.10.2023-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte —(**Anexa Anexa nr.13**).

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**





## DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului- **Reparația capitală a acoperișului la gimnaziul din satul Seliște, r-nul Orhei**
2. Numărul și data contractului- **nr.112 din 06 iunie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Directia Generala Educatie a CR Orhei**
4. Adresa beneficiarului or. Orhei, str.M.Eminescu
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- m) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
- n) antreprenor asociat
- o) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |                                                                    | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială (la data semnării contractului )                       | 1 449 090,00 lei MD                                       |                                          |
| (Unu milion patru sute patruzeci si noua mii nouazeci lei 00 bani) |                                                           |                                          |
| finală (la data finalizării contractului                           | 1 449 090,00 lei MD                                       |                                          |
| (Unu milion patru sute patruzeci si noua mii nouazeci lei 00 bani) |                                                           |                                          |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
- e) contractată-**75 zile**
- b) efectiv realizată **60zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 07.09.2023-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –(**Anexam Anexa nr.13**).

Nume: **Negru Ruslan**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului- **Lucrări de reparație a acoperișului edificiului "Muzeul Ținutului Cahul" din mun. Cahul, str. L Tolstoi nr. 4**
2. Numărul și data contractului- *nr.38 AP din 09 decembrie 2022*
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria municipiului Cahul
4. Adresa beneficiarului 3909, MOLDOVA, mun.Cahul, str. P. Independenței nr. 6
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - q) antreprenor asociat
  - r) subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                 în care s-a                                              în echivalent  
                                                                 încheiat contractul                                              dolari SUA
  - a) inițială (la data semnării contractului ) 507 194,82 (cinci sute șapte mii una sută nouăzeci și patru lei),82bani
  - b) finală (la data finalizării contractului ) 507 194,82 (cinci sute șapte mii una sută nouăzeci și patru lei),82bani
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: 0
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
  - f) contractată-30 zile
  - b) efectiv realizată 30zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-0
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 07.06.2023-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție 0
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –(Anexa Anexa nr.13).

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului- **Lucrări de reparație capitală a acoperișului**
2. Numărul și data contractului- **nr. 76 din 10 noiembrie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP SR Telenesti**
4. Adresa beneficiarului or. Telenesti, str. C. Porumbescu 8
5. Țara **R. Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - s) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
  - t) antreprenor asociat
  - u) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

|                                                           |                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
- a) inițială (la data semnării contractului ) **de 1 900 267,00 lei MD (un milion noua sute mii douasute saizeci si sapte lei 00 bani) , inclusiv 316 711,00 TVA lei MD. (treisute saizece mii saptesute unsprezece lei 00 bani) .**
- b) finală (la data finalizării contractului **de 1 900 267,00 lei MD (un milion noua sute mii douasute saizeci si sapte lei 00 bani) , inclusiv 316 711,00 TVA lei MD. (treisute saizece mii saptesute unsprezece lei 00 bani) .**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
  - g) contractată-**60 zile**
  - b) efectiv realizată **45 zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 26.12.2023-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –(Anexa Anexa nr.13).

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului-  
**Reparația capitală a acoperișului la blocul de studii (Bloc A) al Gimnaziului din sat. Budai, r-nul Telenesti**
2. Numărul și data contractului- *nr.15 din 13 iulie 2023*
3. Denumirea/numele beneficiarului **Gimnaziul Budai,**
4. Adresa beneficiarului r-nul.Telenesti, s.Budai
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- v) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
- w) antreprenor asociat
- x) subantreprenor
7. Valoarea contractului                                      exprimată în moneda                                      exprimată  
                                                                                 în care s-a                                                                                   în echivalent  
                                                                                 încheiat contractul                                                                                   dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului ) **de 1 254 039,60 lei MD (Unu milion douasute cincizeci si patru mii treizeci si noua lei 60 bani) , inclusiv 209006,60 TVA lei MD. (Două sute noua mii sase lei 60 bani) .**
- b) finală (la data finalizării contractului **de 1 254 039,60 lei MD (Unu milion douasute cincizeci si patru mii treizeci si noua lei 60 bani) , inclusiv 209006,60 TVA lei MD. (Două sute noua mii sase lei 60 bani) .**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
- h) contractată-**30 zile**
- b) efectiv realizată **30 zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 18.10.2023-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **–(Anexa Anexa nr.13).**

Semnăt: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**





## DECLARAȚIE privind experiența similară

## 1.Denumirea și obiectul contractului-

**Капитальный ремонт входов и кровли здания д/с №7 в мун. Чадыр-Лунга по ул. Буджакская, 187**

2. Numărul și data contractului- *nr.94 din 25 mai 2023*

3. Denumirea/numele beneficiarului **Примэрией мун. Чадыр-Лунга**

4. Adresa beneficiarului or.Ceadir Lunga , UTA Gagauzia

## 5. Tara R.Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

y) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)

z) antreprenor asociat

aa) subantreprenor

## 7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a

exprimată  
în echivalent  
dolari SUA

încheiat contractul

a) inițială (la data semnării contractului )

**1 023 245,00** (один миллион двадцать три тысячи двести сорок пять) молдавских леев **00** бань,  
в том числе НДС: **0,00** молдавских леев

b) finală (la data finalizării contractului)

**1 023 245,00 (один миллион двадцать три тысячи двести сорок пять) молдавских леев 00 бань,**  
в том числе НДС: **0.00** молдавских леев

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de  
solutionare: 0

9. Perioada de executare a lucrării (zile)

i) contractată-45 zile

b) efectiv realizată **45 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-0

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 17.07.2023-

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție 0

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte – **(Anexa Anexa nr.13).**

Semnat: MSign

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**



**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului- **Amenajarea Teritoriului Adiacent s.Suric m. Cimislia**
2. Numărul și data contractului- **nr.22 din 11 aprilie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Suric**
4. Adresa beneficiarului **satul Suric, raionul Cimislia**
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - bb) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
  - cc) antreprenor asociat
  - dd) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

|                                                           |                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
- a) inițială (la data semnării contractului ) **280 908,00**(douasute optzeci mii nouasute opt )lei MD, 00 bani inclusiv TVA.
- b) finală (la data finalizării contractului ) **280 908,00**(douasute optzeci mii nouasute opt )lei MD, 00 bani inclusiv TVA.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
  - j) contractată-**30 zile**
  - b) efectiv realizată **15 zile**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 11.05.2023-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –(**Anexa Anexa nr.13**).

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**



**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului- **Реконструкция кровли здания**
2. Numărul și data contractului- **nr.17 din 19 iulie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Gimnazia N.Cebanov**
4. Adresa beneficiarului **3815, МОЛДОВА, АТО Гагаузия, с.Конгаз, str.Lenina 155**
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - ee) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
  - ff) antreprenor asociat
  - gg) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

|                                                           |                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
- a) inițială (la data semnării contractului )  
**1 026 187,00 (un milion douazeci si sase mii una suta optzeci si sapte) молдавских леев 00 бань, в том числе НДС:**
- b) finală (la data finalizării contractului)  
**1 026 187,00 (un milion douazeci si sase mii una suta optzeci si sapte) молдавских леев 00 бань, в том числе НДС:**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
  - k) contractată-**60 zile**
  - b) efectiv realizată **45 zile**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 07.09.2023-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –**(Anexam Anexa nr.13).**

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**



**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului- **строительные работы по замене кровли лица**
2. Numărul și data contractului- **nr.26 din 27 septembrie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Liceul teoretic Todur Zanet**
4. Adresa beneficiarului **3817, МОЛДОВА, АТО Гагаузия, с.Конгаз, sCongaz r-l Comrat**
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - hh) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
  - ii) antreprenor asociat
  - jj) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

|                                                           |                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
- a) inițială (la data semnării contractului )  
**2 156 735,67 (doua milioane una suta cinci zeci si sase mii saptesute treizeci si cinci lei,67 bani)**
- b) finală (la data finalizării contractului)  
**2 156 735,67 (doua milioane una suta cinci zeci si sase mii saptesute treizeci si cinci lei,67 bani)**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
  - l) contractată-**120 zile**
  - b) efectiv realizată **75 zile**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 11.12.2023-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –**(Anexam Anexa nr.13).**

Semnăt: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**





## DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului- **ремонт кровли 3-го корпуса ПУТЛ им. Аксентия Долженко г. Вулканешты**
2. Numărul și data contractului- **nr.16 din 22 august 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **ПУТЛ им. Аксентия Долженког.Вулканешты**
4. Adresa beneficiarului or. Vulcanesti, str. Lenin 77
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- kk) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
- ll) antreprenor asociat
- mm) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată  
în care s-a în echivalent  
încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului )  
**1057437,00лей MD.**  
(один миллион пятьдесят семь тысяч четыреста тридцать семь лей 00 бан)
- b) finală (la data finalizării contractului)  
**1057437,00лей MD.**  
(один миллион пятьдесят семь тысяч четыреста тридцать семь лей 00 бан)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
- m) contractată-**30 zile**
- b) efectiv realizată **30 zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 29.09.2023-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacitățiși categorii de lucrări prevăzute în contracte **—(Anexam Anexa nr.13).**

Semnat: MSign

Nume: **Negru Ruslan**

### Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**





## DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului- **Reparatia salii de sedinta a primariei satului Suric r-nul Cimislia**
2. Numărul și data contractului- **nr.25 din 27 septembrie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s.Suric**
4. Adresa beneficiarului **Primaria s.Suric r-nul Cimișlia**
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- nn) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
- oo) antreprenor asociat
- pp) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |                                              | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| încheiat contractul                          |                                    |                                                                         |
| a) inițială (la data semnării contractului ) | 341 635.50                         | (treisute patruzeci si una mii sasesute treizeci si cinci lei 50 bani). |
| b) finală (la data finalizării)              | 341 635.50                         | (treisute patruzeci si una mii sasesute treizeci si cinci lei 50 bani)  |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
- n) contractată-**60 zile**
- b) efectiv realizată **60 zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 05.10.2023-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –**(Anexam Anexa nr.13).**

Nume: **Negru Ruslan**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**



**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului- Reparatia monumentului din centrul satul Suric
2. Numărul și data contractului- **nr.23 din 11 mai 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului [Primaria Suric](#)
4. Adresa beneficiarului satul Suric, raionul Cimislia
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - qq) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
  - rr) antreprenor asociat
  - ss) subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                 în care s-a                                              în echivalent  
                                                                 încheiat contractul                                              dolari SUA
  - a) inițială (la data semnării contractului ) **134 397,68**(una suta treizeci si patru mii treisute nouazeci si sapte )lei MD, 68 bani inclusiv TVA.
  - b) finală (la data finalizării contractului ) **134 397,68**(una suta treizeci si patru mii treisute nouazeci si sapte )lei MD, 68 bani inclusiv TVA.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
  - a) contractată-**30 zile**
  - b) efectiv realizată **15 zile**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 08.06.2023-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –(**Anexam Anexa nr.13**).

Semnăt: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**



## DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului-

*Reparația scarilor, amenajarea teritoriului la Casa de Cultura din s. Caracui, r-nul Hîncești*

2. Numărul și data contractului- **nr.24 din 25 mai 2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Caracui

4. Adresa beneficiarului satul Caracui, raionul Hincesti

5. Țara **R.Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

tt) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)

uu) antreprenor asociat

vv) subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                 în care s-a                                              în echivalent  
                                                                 încheiat contractul                                              dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului ) 654026,4(sase sute cincizeci si patru mii douazeci si sase le 40 bani)lei MD, inclusiv TVA 109004,4(una suta noua mii patru lei 40 bani)MD.

b) finală (la data finalizării contractului ) 654026,4(sase sute cincizeci si patru mii douazeci si sase le 40 bani)lei MD, inclusiv TVA 109004,4(una suta noua mii patru lei 40 bani)MD.

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**

9. Perioada de executare a lucrării (zile)

p) contractată-**90 zile**

b) efectiv realizată **75 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 05.10.2023-

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –(**Anexa Anexa nr.13**).

Semnăt: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**



Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului- **Reparatii capitale la acoperisul cladirii primariei din s.Zgardesti r-nul Telenesti**

2. Numărul și data contractului- **nr.22 din 05 aprilie 2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului [Primaria Zgardesti](#)

4. Adresa beneficiarului s.Zgardesti, raionul Telenesti

5. Țara **R.Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

ww) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)

xx) antreprenor asociat

yy) subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                 în care s-a                                              în echivalent  
                                                                 încheiat contractul                                              dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului )  
**298315,20 (două sute nouăzeci și opt mii lei MD**  
**trei sute cincisprezece lei 20 bani)**

b) finală (la data finalizării contractului )  
**298315,20 (două sute nouăzeci și opt mii lei MD**  
**trei sute cincisprezece lei 20 bani)**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**

9. Perioada de executare a lucrării (zile)

q) contractată-**30 zile**

b) efectiv realizată **30 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 22.05.2023-

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –(**Anexam Anexa nr.13**).

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**



## DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului- **Renovarea Acoperisului Gimnaziului din s.Boltun rml Nisporeni**
2. Numărul și data contractului- **nr.9 din 06 iunie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Gimnaziul s.Boltun rml Nisporeni**
4. Adresa beneficiarului **s.Boltun rml Nisporeni**
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- zz) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
- aaa) antreprenor asociat
- bbb) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |                     |                     |               |
|---------------------|---------------------|---------------|
|                     | exprimată în moneda | exprimată     |
|                     | în care s-a         | în echivalent |
| încheiat contractul |                     | dolari SUA    |
- a) inițială (la data semnării contractului )  
**614 022,17 (sasesute paisprezece mii lei MD douazeci si doua lei,17 bani)**
- b) finală (la data finalizării contractului )  
**614 022,17 (sasesute paisprezece mii lei MD douazeci si doua lei,17 bani)**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
- r) contractată-**60 zile**
- b) efectiv realizată **30 zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 20.07.2023-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **-(Anexam Anexa nr.13).**

Semnat: MSign

Nume: **Negru Ruslan**

### Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**





## DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului- **Reparatia Acoperisului Centrului de reabilitare Sabunina or.Vulcanesti**
2. Numărul și data contractului- **nr.104 din 05 iulie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria or.Vulcanesti**
4. Adresa beneficiarului **or.Vulcanesti**
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- ccc) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
- ddd) antreprenor asociat
- eee) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |                     |                     |               |
|---------------------|---------------------|---------------|
|                     | exprimată în moneda | exprimată     |
|                     | în care s-a         | în echivalent |
| încheiat contractul |                     | dolari SUA    |
- a) inițială (la data semnării contractului )  
**483 894,22 (patrusute optzeci si trei mii lei MD**  
**optsute nouazeci si patru lei 22bani)**
- b) finală (la data finalizării contractului )  
**483 894,22 (patrusute optzeci si trei mii lei MD**  
**optsute nouazeci si patru lei 22bani)**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
- s) contractată-**60 zile**
- b) efectiv realizată **30 zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 07.08.2023-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –(**Anexam Anexa nr.13**).

Nume: **Negru Ruslan**

### Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**



Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**

**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului- **Reparatia capitala a acoperisului Gimnaziului Taraclia**
2. Numărul și data contractului- **nr.8 din 26 mai 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Gimnaziul Taraclia**
4. Adresa beneficiarului **or.Taraclia**
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)  
fff) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)  
ggg) antreprenor asociat  
hhh) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată  
în care s-a în echivalent  
încheiat contractul dolari SUA  
a) inițială (la data semnării contractului )  
**1 162 800,00 (un million una suta** lei MD  
**saizeci si doua mii optsute lei,00bani)**  
b) finală (la data finalizării contractului )  
**1 162 800,00 (un million una suta** lei MD  
**saizeci si doua mii optsute lei,00bani)**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)  
t) contractată-**60 zile**  
b) efectiv realizată **60 zile**  
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . **PV 1 11.08.2023-**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –**(Anexam Anexa nr.13).**

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**





## DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului- **Lucrari de Reparatie a acoperisului la Liceul teoretic Sculeni rnul Ungheni**
2. Numărul și data contractului- **nr.22 din 07 septembrie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului IP LT Sculeni
4. Adresa beneficiarului s.Sculeni rnul Ungheni
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- iii) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
- jjj) antreprenor asociat
- kkk) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată  
în care s-a în echivalent  
încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului )  
**255 056,00 (douasute cinci zeci si cinci lei MD**  
**mii cincizeci si sase lei,00bani)**
- b) finală (la data finalizării contractului )  
**255 056,00 (douasute cinci zeci si cinci lei MD**  
**mii cincizeci si sase lei,00bani)**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
- u) contractată-**30 zile**
- b) efectiv realizată **30 zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 17.10.2023-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –(**Anexam Anexa nr.13**).

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

### Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**





## DECLARAȚIE privind experiența similară

- 1.Denumirea și obiectul contractului- **Reparatia Capitala a acoperisului Gimnaziului Budai  
rnul Telenesti (Bloc B Bloc C)**
2. Numărul și data contractului- **nr.25 din 11 octombrie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului IP Gimnaziul Budai
4. Adresa beneficiarului s.Budai rnul Telenesti
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)  
**antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)  
antreprenor asociat  
subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată  
în care s-a în echivalent  
dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului )  
**612 822,00 (sasesute douasprezece mii lei MD**  
**optsute douazeci si doua mii lei,00 bani)**
- b) finală (la data finalizării contractului )  
**612 822,00 (sasesute douasprezece mii lei MD**  
**optsute douazeci si doua mii lei,00 bani)**
- 8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
- v) contractată-**30 zile**
- b) efectiv realizată **30 zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 11.12.2023-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacitățiși categorii de lucrări prevăzute în contracte –(**Anexam Anexa nr.13).**

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

### Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**



**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului- **Reparatia Scarilor la Gimnaziul Alexei Gustiuc s.Caracui rnul Hincesti**

2. Numărul și data contractului- **nr.12 din 24 noiembrie 2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului IP Gimnaziul Alexei Gustiuc

4. Adresa beneficiarului s.Caracui rnul Hincesti

5. Țara **R.Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

**antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

|                          |                                    |                                          |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| încheiat contractul      |                                    |                                          |

a) inițială (la data semnării contractului )

**142 200,00 ( una sută patruzeci și două mii două sute lei, 00 bani)inclusiv TVA** lei MD.  
lei MD.

b) finală (la data finalizării contractului )

**142 200,00 ( una sută patruzeci și două mii două sute lei, 00 bani)inclusiv TVA** lei MD.  
lei MD.

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**

9. Perioada de executare a lucrării (zile)

w) contractată-**30 zile**

b) efectiv realizată **20 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 18.12.2023-

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte —(**Anexa Anexa nr.13**).

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**



Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**

Anexa nr. 13  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” 20 \_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate**

| N<br>r<br>d<br>/o | Obiectul contractului                                                                                                                | Denumirea/numele<br>beneficiarului/Adresa                | Calitate<br>a<br>antreprenorului <sup>*)</sup> | Prețul<br>contractului/<br>valoarea<br>lucrărilor<br>executate | Perioada de<br>execuție a<br>lucrării<br>(luni) | Numărul și<br>data<br>procesului-verbal de recepție<br>la terminarea<br>lucrărilor |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | <b>Replanificarea unei<br/>parti a cladirii<br/>blocului B al<br/>gimnaziului<br/>Gradiste in<br/>gradinita pt copii 4<br/>grupe</b> | <b>Primaria<br/>Gradistea<br/>rului<br/>Cimislia</b>     | Contract<br>unic<br>Antreprenor<br>General     | <b><u>588 897.56</u></b>                                       | 6                                               | PV1<br>06.03.2019<br>PV 2<br>06.03.2019<br>PV 3<br>22.04.2019                      |
| 2                 | <b>Lucrari de<br/>reparatie a<br/>acoperisului la<br/>gradinita de copii<br/>s. Alexanderfeld,<br/>rn. Cahul</b>                     | <b>Primaria s.<br/>Alexanderfeld<br/>rului<br/>Cahul</b> | Contract<br>unic<br>Antreprenor<br>General     | <b><u>528 000,00</u></b>                                       | 1                                               | PV<br>11.06.2019                                                                   |
| 3                 | <b>Lucrari de<br/>reparatie la Blocul<br/>Sanitar la Scoala<br/>de Arte Cimislia</b>                                                 | <b>Consiliul<br/>Raional<br/>Cimislia</b>                | Contract<br>unic<br>Antreprenor<br>General     | <b><u>190 554.38</u></b>                                       | 1                                               | PV<br>16.07.2019                                                                   |
| 4                 | <b>Lucrari de<br/>reparatie la<br/>acoperisul la<br/>Gimnaziul Hirtop</b>                                                            | <b>Gimnaziul<br/>Hirtop</b>                              | Contract<br>unic                               | <b><u>306 257.12</u></b>                                       | 1                                               | PV<br>25.07.2019                                                                   |

|   |                                                                                        |                                               |                                                            |                          |   |                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|---|------------------|
|   |                                                                                        | rnul<br>Cimislia                              | Antr<br>epre<br>nor<br>Gen<br>eral                         |                          |   |                  |
| 5 | <b>Lucrari de<br/>reparatie capitala<br/>la bucataria<br/>Gimnaziului s.<br/>Batir</b> | Gimnaziul<br>Batir rnul<br>Cimislia           | Con<br>tract<br>unic<br>Antr<br>epre<br>nor<br>Gen<br>eral | <b><u>200 000,00</u></b> | 1 | PV<br>05.09.2019 |
| 6 | <b>Lucrari aditionale de<br/>reparatie a<br/>acoperisului la<br/>Gimnaziul Hirtop</b>  | Gimnaziu<br>l Hirtop<br>rnul<br>Cimislia      | Con<br>tract<br>unic<br>Antr<br>epre<br>nor<br>Gen<br>eral | <b><u>45 754,65</u></b>  | 1 | PV<br>10.09.2019 |
| 7 | <b>Lucrari de<br/>reparatie capitala a<br/>cladirii Primariei<br/>s. Mihailovca</b>    | Primaria<br>Mihailovca<br>rnul Cimislia       | Con<br>tract<br>unic<br>Antr<br>epre<br>nor<br>Gen<br>eral | <b><u>100 799,49</u></b> | 1 | PV<br>23.10.2019 |
| 8 | <b>Lucrari de<br/>reparatie a<br/>Caminului Cultural<br/>s. Gura Galbenei</b>          | Primaria<br>Gura<br>Galbenei<br>rnul Cimislia | Con<br>tract<br>unic<br>Antr<br>epre<br>nor<br>Gen<br>eral | <b><u>77 054.41</u></b>  | 1 | PV<br>29.10.2019 |
| 9 | <b>Lucrari de<br/>reparatie capitala a<br/>cladirii Primariei<br/>s. Mihailovca</b>    | Primaria<br>Mihailovca<br>rnul Cimislia       | Con<br>tract<br>unic<br>Antr<br>epre<br>nor<br>Gen         | <b><u>24 029.27</u></b>  | 1 | PV<br>12.11.2019 |

|        |                                                                                                                 |                                                         | eral                                                       |                          |   |                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|---|-------------------------------------------------|
| 1<br>0 | <b>Replanificarea unei parti a cladirii bl. B al Gimnaziului Gradiste in Grradinita pentru copii de 4 grupe</b> | Primaria Gradiste<br>rnul<br>Cimislia                   | Con<br>tract<br>unic<br>Antr<br>epre<br>nor<br>Gen<br>eral | <b><u>700 794.77</u></b> | 2 | PV<br>09.12.2019<br>PV<br>19.12.2019            |
| 1<br>1 | <b>Replanificarea unei parti a cladirii bl. B al Gimnaziului Gradiste in Grradinita pentru copii de 4 grupe</b> | Primaria Gradiste<br>rnul<br>Cimislia                   | Con<br>tract<br>unic<br>Antr<br>epre<br>nor<br>Gen<br>eral | <b><u>130 414.02</u></b> | 2 | PV<br>10.04.2020                                |
| 1<br>2 | <b>Reparatia capitala a acoperisului Gimnaziului Tudor Strisca s. Satul Nou</b>                                 | IP GM Tudor Strisca s,<br>Satul<br>Nou rnul<br>Cimislia | Con<br>tract<br>unic<br>Antr<br>epre<br>nor<br>Gen<br>eral | <b><u>281 133.68</u></b> | 1 | PV 09.07.2020<br>PV 16.07.2020<br>PV 27.07.2020 |
| 1<br>3 | <b>Lucrari de reparatie a blocului cantinei LT Mihai Eminescu or. Cimislia</b>                                  | LT Mihai Eminescu or.<br>Cimislia                       | Con<br>tract<br>unic<br>Antr<br>epre<br>nor<br>Gen<br>eral | <b><u>229 654.39</u></b> | 2 | PV<br>20.08.2020                                |
| 1<br>4 | <b>Lucrari de reparatie a ospatariei IP Gimnaziul Batir</b>                                                     | IP Gimnaziul Batir rnul<br>Cimislia                     | Con<br>tract<br>unic<br>Antr<br>epre<br>nor<br>Gen<br>eral | <b><u>295 608.17</u></b> | 3 | PV<br>24.08.2020                                |
|        | <b>Lucrari de</b>                                                                                               |                                                         |                                                            |                          |   | PV                                              |

|        |                                                                                                            |                                                            |                                                            |                          |   |                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------------|
| 1<br>5 | amenajare a<br>scarilor bl. LT<br>Mihai Eminescu or.<br>Cimislia                                           | LT Mihai<br>Eminescu<br>or.<br>Cimislia                    | Con<br>tract<br>unic<br>Antr<br>epre<br>nor<br>Gen<br>eral | <b><u>46 013.82</u></b>  | 2 | 01.09.2020                     |
| 1<br>6 | Constructia<br>Terenului de<br>minifotbal s. Batir                                                         | Primaria<br>Batir rnu<br>l<br>Cimislia                     | Con<br>tract<br>unic<br>Antr<br>epre<br>nor<br>Gen<br>eral | <b><u>84 981.18</u></b>  |   | PV<br>17.09.2020               |
| 1<br>7 | Constructia Terenului<br>de fotbal<br>s. Batir                                                             | IP Gimnaziul<br>Batir rnu<br>l<br>Cimislia                 | Contr<br>act<br>unic                                       | <b><u>200 000,00</u></b> |   | PV<br>17.09.2020               |
| 1<br>8 | Constructia<br>gardului la Muzeul<br>raional de Istorie,<br>Etnografie si Arta<br>Cimislia                 | Sectia<br>Cultura,<br>Tineret si<br>Sport a CR<br>Cimislia | Con<br>tract<br>unic<br>Antr<br>epre<br>nor<br>Gen<br>eral | <b><u>48 022,00</u></b>  | 1 | PV<br>24.11.2020               |
| 1<br>9 | Confectionarea si<br>Instalarea copertinelor<br>din metal la Sc.<br>Primara nr. 12 A.<br>Popovici Chisinau | IP Scoala<br>Primara nr. 12<br>A.<br>Popovici<br>Chisinau  | Con<br>tract<br>unic<br>Antr<br>epre<br>nor<br>Gen<br>eral | <b><u>96 000,00</u></b>  | 1 | PV<br>03.12.2020               |
| 2<br>0 | Lucrari de<br>reparatie a<br>incaperilor cladirii bl.<br>Administrativ DTSA<br>or. Cimislia                | Agenti<br>a<br>Nation<br>ala<br>pentru                     | Con<br>tract<br>unic<br>Antr                               | <b><u>172 139.13</u></b> | 1 | PV 08.12.2020<br>PV 16.12.2020 |

|        |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |                                                            |                          |   |                                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                               | Siguranta Alimentel<br>or<br>rnul Cimisia                                              | epre<br>nor<br>Gen<br>eral                                 |                          |   |                                |
| 2<br>1 | Lucrari de<br>constructie anexa la<br>Muzeul Muzerl<br>raional de Istorie,<br>Etnografie si Arta<br>Cimisia                                                                                                   | Consil<br>iul<br>Raion<br>al<br>Cimis<br>lia                                           | Con<br>tract<br>unic<br>Antr<br>epre<br>nor<br>Gen<br>eral | <b><u>139 837.29</u></b> | 1 | PV<br>11.12.2020               |
| 2<br>2 | Lucrari de<br>reparatie la Scoala<br>de Arte Cimisia                                                                                                                                                          | Sectia<br>Cultura,<br>Tineret si<br>Sport<br>a CR Cimisia                              | Con<br>tract<br>unic<br>Antr<br>epre<br>nor<br>Gen<br>eral | <b><u>79 855.21</u></b>  | 1 | PV<br>21.12.2020               |
| 2<br>3 | Lucrari de<br>reparatie a<br>sistemului de<br>incalzire,<br>canalizare<br>exterioara,<br>copertina la<br>intrare, fatade,<br>acoperis,<br>amenajarea<br>teritoriului bl.<br>Administrativ DTSA<br>or. Cimisia | Agenti<br>a<br>Nation<br>ala<br>pentru<br>Siguranta<br>Alimentel<br>or<br>rnul Cimisia | Con<br>tract<br>unic<br>Antr<br>epre<br>nor<br>Gen<br>eral | <b><u>251 648,00</u></b> | 3 | PV 14.06.2021<br>PV 07.09.2021 |
| 2<br>4 | Lucrari de<br>reparatie capitala a<br>acoperisului bl. A2 si<br>galeria GM Tudor<br>Strisca s.<br>Satul NOU                                                                                                   | IP GM Tudor<br>Strisca s.<br>Satul NOU<br>rnul<br>Cimisia                              | Con<br>tract<br>unic<br>Antr<br>epre<br>nor<br>Gen<br>eral | <b><u>330 914.30</u></b> | 1 | PV<br>13.07.2021               |
|        | Lucrari de<br>reparatie capitala a<br>unui teren de                                                                                                                                                           | Gimnazi                                                                                | Con                                                        |                          |   | PV                             |

|    |                                                                                                                                              |                                                                      |                                                            |                          |   |                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|---|------------------|
| 25 | <b>minifotbal cu acoperire artificiala com. Hirtop</b>                                                                                       | ul Hirtop<br>rnul Cimislia                                           | tract unic<br>Antr<br>epre<br>nor<br>Gen<br>eral           | <b><u>149 980.27</u></b> | 1 | 27.07.2021       |
| 26 | <b>Lucrari de reparatie capitala a unui teren de minifotbal com. Hirtop</b>                                                                  | Primaria com.<br>Hirtop rnul Cimislia                                | Con<br>tract<br>unic<br>Antr<br>epre<br>nor<br>Gen<br>eral | <b><u>239 655.78</u></b> | 2 | PV<br>19.08.2021 |
| 27 | <b>Lucrari de constructie anexa la Muzeul Muzerl raional de Istorie, Etnografie si Artă Cimislia</b>                                         | Consil<br>iul<br>Raion<br>al<br>Cimis<br>lia                         | Con<br>tract<br>unic<br>Antr<br>epre<br>nor<br>Gen<br>eral | <b><u>298 311.28</u></b> | 4 | PV<br>27.01.2021 |
| 28 | <b>Lucrari constructie a unui teren de minifotbal cu acoperire artificiala pe terenul sportiv al IP Gimnaziul St. cel Mare s. Mihailovca</b> | IP<br>Gimnaziul<br>St. cel Mare<br>s.<br>Mihailovca<br>rnul Cimislia | Con<br>tract<br>unic<br>Antr<br>epre<br>nor<br>Gen<br>eral | <b><u>299 973.57</u></b> | 2 | PV<br>10.11.2021 |
| 29 | <b>Lucrari constructie a unui teren de minifotbal cu acoperire artificiala pe terenul sportiv al IP Gimnaziul D. Cantemir s. Ialpujeni</b>   | IP<br>Gimnaziul<br>D. Cantemir<br>s.<br>Ialpujeni<br>rnul Cimislia   | Con<br>tract<br>unic<br>Antr<br>epre<br>nor<br>Gen         | <b><u>299 973.57</u></b> | 2 | PV<br>02.12.2021 |

|        |                                                                                                                                            |                                                             | eral                                |                            |   |                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---|--------------------|
| 3<br>0 | <b>Lucrari de constructie a imprejmuirii din plasa de sirma a terenului sportiv de minifotbal al IP Gimnaziul D. Cantemir s. Ialpujeni</b> | <a href="#">Primaria s. Ialpujeni r-nul Cimislia</a>        | Contract unic Antr epre nor General | <b><u>74 354,85</u></b>    | 1 | PV<br>02.12.2021   |
| 3<br>1 | <b>Schimbarea acoperișului și planșeului la grădinița de copii Blocul B com. Pleșeni, r-l Cantemir”</b>                                    | <a href="#">Primaria Pleseni r-nul Cantemir</a>             | Contract unic Antr epre nor General | <b><u>437 900,19</u></b>   | 1 | PV<br>21.08.2022   |
| 3<br>2 | <b>Lucrari de reparație acoperișului scolii vechi s. Alexanderfeld</b>                                                                     | <a href="#">Primaria Alexanderfeld r-nul Cahul</a>          | Contract unic Antr epre nor General | <b><u>497 921,84</u></b>   | 1 | PV<br>02.08.2022   |
| 3<br>3 | <b>Lucrări de reparație capitală a acoperișului depozitului</b>                                                                            | <a href="#">Agentia Rezer ve Materiale mun Chisinau</a>     | Contract unic Antrep r enor General | <b><u>1 224 664,52</u></b> | 1 | PV 1<br>19.12.2022 |
| 3<br>4 | <b>Reparații capitale la acoperișul clădirii comune a I.P. Gimnaziul și grădiniței din s. Zgârdești, r. Telenești</b>                      | <a href="#">Primaria comu nei Zgardesti r-nul Telenesti</a> | Contract unic Antr epre nor         | <b><u>938 450,89</u></b>   | 1 | PV 1<br>20.10.2022 |

|        |                                                                                                                                          |                                                                             | Gene<br>ral                                                 |                                                                                                                                      |   |                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|
| 3<br>5 | <b>Reconstrucția<br/>acoperișului<br/>blocului casei de<br/>cultură din satul<br/>Tîrnova, raionul</b>                                   | <a href="#">Primăria<br/>Tîrnova r-nul<br/>Edinet</a>                       | Cont<br>rac t<br>unic<br>Antr<br>epr<br>enor<br>Gene<br>ral | <b><u>573 388,82</u></b>                                                                                                             | 1 | PV 1<br>24.10.2022 |
| 3<br>6 | <b>Lucrările de<br/>schimbare a<br/>învelitorii<br/>acoperișului<br/>Grădiniței de copii<br/>din satul Sărățica<br/>Nouă,r-nul Leova</b> | <a href="#">Primaria<br/>Saratica<br/>Noua r- nul<br/>Leova</a>             | Cont<br>rac t<br>unic<br>Antr<br>epr<br>enor<br>Gene<br>ral | <b><u>680 400,00</u></b>                                                                                                             | 1 | PV 1<br>01.02.2023 |
| 3<br>7 | <b>Lucrările de<br/>reparație la Școala<br/>Primară „A.<br/>Donici” din mun.<br/>Cahul,</b>                                              | <a href="#">Școala<br/>Primară<br/>„A.Donici<br/>din<br/>mun.Cah<br/>ul</a> | Cont<br>rac t<br>unic<br>Antr<br>epr<br>enor<br>Gene<br>ral | <b><u>815 988,00</u></b>                                                                                                             | 1 | PV 1<br>28.12.2022 |
| 3<br>8 | <b>Reparatia capitala a<br/>gradinitei de copii cu 160<br/>locuri din s. Caracui,raionul<br/>Hincesti</b>                                | <a href="#">Primaria s.Caracui<br/>r-nul Hincești</a>                       | Contract<br>unic<br>Antrepre<br>nor<br>General              | <b><u>3 898 800,00</u><br/><u>Lei, din care in</u><br/><u>ultimul an 2023 de</u><br/><u>activitate –</u><br/><u>2 066 630.90</u></b> | 6 | PV 1<br>15.06.2023 |
| 3<br>9 | <b>Amenajarea Teritoriului<br/>Adiacent Primariei Suric</b>                                                                              | <a href="#">Primaria s.Suric<br/>mul Cimislia</a>                           | Contract<br>unic<br>Antrepre<br>nor<br>General              | <b><u>280 908.00</u></b>                                                                                                             | 1 | PV 1<br>11.05.2023 |
| 4<br>0 | <b>Reparații capitale la<br/>acoperișul clădirii primăriei<br/>din s. Zgărdești, r-ul Telenesți</b>                                      | <a href="#">Primaria Zgărdești</a>                                          | Contract<br>unic<br>Antrepre<br>nor<br>General              | <b><u>298 315.20</u></b>                                                                                                             | 1 | PV 1<br>22.05.2023 |
| 4<br>1 | <b>Lucrari de reparatie a<br/>acoperisului Edificiului</b>                                                                               | <a href="#">Primaria<br/>mun.Cahul</a>                                      | Contract<br>unic                                            | <b><u>507 194.82</u></b>                                                                                                             | 1 | PV 1<br>07.06.2023 |

|        |                                                                                                                                           |                                                     |                                   |                            |   |                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|--------------------|
|        | Muzeul Tinutului Cahul din mun.Cahul str.L.Tolstoi nr.4                                                                                   |                                                     | Antreprenor General               |                            |   |                    |
| 4<br>2 | Reparatia Monumentului din centrul satului Suric                                                                                          | <a href="#">Primaria s.Suric rnul Cimisia</a>       | Contract unic Antreprenor General | <b><u>134 397.68</u></b>   | 1 | PV 1<br>08.06.2023 |
| 4<br>3 | Renovarea acoperișului gimnaziului din s.Bolțun r-nul Nisporeni                                                                           | <a href="#">Gimnaziul s.Bolțun rnul Nisporeni</a>   | Contract unic Antreprenor General | <b><u>614 022,17</u></b>   | 1 | PV 1<br>20.07.2023 |
| 4<br>4 | Reparatia Acoperis Centrul de Reabilitare Sabunina or.Vulcanesti                                                                          | <a href="#">Primaria or.Vulcanesti UTA Gagauzia</a> | Contract unic Antreprenor General | <b><u>483 894.22</u></b>   | 1 | PV 1<br>31.07.2023 |
| 4<br>5 | Капитальный ремонт кровли гимназии Тараклия г. Тараклия                                                                                   | <a href="#">Гимназия города Тараклии</a>            | Contract unic Antreprenor General | <b><u>1 162 800,00</u></b> | 1 | PV 1<br>11.08.2023 |
| 4<br>5 | Капитальный ремонт входов и кровли здания д/с №7 в мун. Чадыр-Лунга по ул. Буджакская, 187                                                | <a href="#">Примэрией мун. Чадыр-Лунга</a>          | Contract unic Antreprenor General | <b><u>1 023 245,00</u></b> | 1 | PV 1<br>17.07.2023 |
| 4<br>6 | Reparatia Scarilor, Pereului si a Fasadei la Casa de Cultura s.Suric rnul Cimisia /Consolidarea peretelui Biblioteca s.Suric rnul Cimisia | <a href="#">Primaria s.Suric rnul Cimisia</a>       | Contract unic Antreprenor General | <b><u>289 204,00</u></b>   | 1 | PV 1<br>12.10.2023 |
| 4<br>7 | Reparația capitală a acoperișului la gimnaziul din satul Seliște, r-nul Orhei                                                             | <a href="#">Directia Generală Educatie Orhei</a>    | Contract unic Antreprenor General | <b><u>1 449 090,00</u></b> | 1 | PV 1<br>07.09.2023 |
| 4<br>8 | Реконструкция кровли здания                                                                                                               | <a href="#">Gimnazia N.Cebanov</a>                  | Contract unic Antreprenor General | <b><u>1 026 187,00</u></b> | 1 | PV1<br>07.09.2023  |

|    |                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                   |                            |   |                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|--------------------|
| 49 | Ремонт кровли здания 3-го корпуса ПУТЛ им. Аксентия Долженко г. Вулканешты                                                                                                                           | ПУТЛ им. Аксентия Долженко г. Вулканешты           | Contract unic Antreprenor General | <b><u>1 057 437,00</u></b> | 1 | PV 1<br>29.09.2023 |
| 50 | Reparatia scarilor, amenajarea teritoriului la Casa de Cultura din s. Caracui r-nul Hincesti                                                                                                         | <a href="#">Primaria s. Caracui r-nul Hincesti</a> | Contract unic Antreprenor General | <b><u>654 026,00</u></b>   | 1 | PV 1<br>02.10.2023 |
| 51 | Reconstructia acoperisului la blocul de studii (Bloc A) al Gimnaziului din sat. Budai, r-nul Telenesti                                                                                               | <a href="#">Gimnazia Budai</a>                     | Contract unic Antreprenor General | <b><u>1 254 040,00</u></b> | 1 | PV1<br>18.10.2023  |
| 52 | Lucrari de reparatii a acoperisului la Liceul Teoretic Sculeni                                                                                                                                       | <a href="#">Liceul Teoretic Sculeni</a>            | Contract unic Antreprenor General | <b><u>255 056,00</u></b>   | 1 | PV1<br>17.10.2023  |
| 53 | Reparatia salii de sedinta a primariei satului Suric r-nul Cimislia                                                                                                                                  | <a href="#">Primaria Suric r-nul Cimislia</a>      | Contract unic Antreprenor         | <b><u>341 635,50</u></b>   | 1 | PV1<br>07.11.2023  |
| 54 | Строительные работы по замене кровли лица                                                                                                                                                            | <a href="#">Liceul teoretic Tudor Zanet</a>        | Contract unic Antreprenor         | <b><u>2 156 535,00</u></b> | 1 | PV1<br>21.12.2023  |
| 55 | Reparația capitală a acoperișului gimnaziului Budăi, r-nul Telenesti (Bloc B și Bloc C)                                                                                                              | <a href="#">Gimnazia Budai</a>                     | Contract unic Antreprenor General | <b><u>612 822,00</u></b>   | 1 | PV1<br>11.12.2023  |
| 56 | Reparatia scarilor la GM Alexei Gustiuc s. Caracui, r-nul Hincesti .                                                                                                                                 | <a href="#">Gimnaziul Caracui</a>                  | Contract unic Antreprenor         | <b><u>142 200,00</u></b>   | 1 | PV1 18.12.2023     |
| 57 | Lucrări de reparație capitală a acoperișului                                                                                                                                                         | <a href="#">IMSP SR Telenesti</a>                  | Contract unic Antreprenor         | <b><u>1 900 267,00</u></b> | 1 | PV1 26.12.2023     |
| 58 | Lucrări de renovare exterioare (renovarea fasadelor, renovarea acoperișului cu sistemul de jgheaburi și burlane) pentru clădirea Grădiniței de copii “Povestea” din satul Hîrjauca, raionul Călărași | <a href="#">Primaria Hirjauca</a>                  | Contract unic Antreprenor         | <b><u>1 280 609,00</u></b> | 2 | PV1<br>26.12.2023  |

|    |                                                                                                 |                                                             |                           |                            |     |                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----|--------------------|
| 59 | Implementarea măsurilor de eficiență energetică la IET nr.5 "Scufița roșie" or. Drochia         | <a href="#">Primaria Drochia</a>                            | Contract unic Antreprenor | <b><u>1 976 236,00</u></b> | 4   | PV1<br>20.03.2024  |
| 60 | Reparatia acoperis Camin 2 Sc. Prof. CAHUL                                                      | <a href="#">IP Scoala Profesionala CAHUL</a>                | Contract unic Antreprenor | <b><u>1.269.880,81</u></b> | 30z | PV 1<br>16.05.2024 |
| 61 | Reparatie acoperis Depozit BALTI                                                                | <a href="#">Agent. Asig. Res. Si Adm. Patrimoniu</a>        | Contract unic Antreprenor | <b><u>1.863.715,21</u></b> | 30z | PV 1<br>07.06.2024 |
| 62 | Reparatie acoperis Gimnaziul ALBOTA DE SUS                                                      | <a href="#">Gimaziul ALBOTA de Sus</a>                      | Contract unic Antreprenor | <b><u>889.399,83</u></b>   | 30z | FF1<br>05.07.2024  |
| 63 | Reparatie acoperis Imobil TARACLIA                                                              | <a href="#">Primaria TARACLIA</a>                           | Contract unic Antreprenor | <b><u>765.179,99</u></b>   | 30z | FF1<br>02.09.2024  |
| 64 | Reparatie acoperis CS BUCURIA                                                                   | <a href="#">CONSILIUL CAHUL</a>                             | Contract unic Antreprenor | <b><u>531.525,61</u></b>   | 30z | FF1<br>08.10.2024  |
| 65 | Repar hal Procuratura Cimisia                                                                   | <a href="#">Procuratura generala a RM</a>                   | Contract unic Antreprenor | <b><u>46.729,69</u></b>    | 14z | FF1<br>12.07.2024  |
| 66 | Reparatie acoperis Depozit VAMA CAHUL                                                           | <a href="#">Directia Regionala Sud CAHUL</a>                | Contract unic Antreprenor | <b><u>223.549,85</u></b>   | 14z | FF1<br>10.10.2024  |
| 67 | Reparatia capitala a acoperisului IP Gimnaziul Valentin Slobozenco din s. Micauti rn. Strasenii | <a href="#">APARATUL PRESEDINTELUI I RAIONULUI STRASENI</a> | Contract unic Antreprenor | <b><u>956.657,10</u></b>   | 30z | FF1<br>20.10.2024  |

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**



APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

### DECLARAȚIE

**privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.**

Subsemnatul, Negru Ruslan reprezentant împuternicit al **SRL Arta Zidarului** (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr [ocds-b3wdp1-MD-1749453784105](#) din data 09 iunie 2025, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Negru Ruslan                               | 2000040016849                  |
|                                            |                                |
|                                            |                                |

Data completării **01.07.2025**

Semnat: **Msign**

Nume/prenume: **Negru Ruslan**

Funcția: **Administrator**

Denumirea operatorului economic **SRL Arta Zidarului**

IDNO al operatorului economic **1008605005403**



Anexa nr. 14  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului

| <b>N<br/>r<br/>.<br/>d<br/>/<br/>o</b> | <b>Denumirea principalelor utilaje,<br/>echipamente, mijloace de transport,<br/>baze de producție (ateliere, depozite,<br/>spații de cazare) și laboratoare propuse<br/>de ofertant ca necesare pentru<br/>executarea lucrării, rezultate în baza<br/>tehnologiilor pe care el urmează să le<br/>adopte</b> | <b>Unitat<br/>ea de<br/>măsur<br/>ă<br/>(bucăți<br/>și<br/>seturi)</b> | <b>Asigurate<br/>din dotare</b> | <b>Asigu<br/>rate<br/>de la<br/>terți<br/>sau<br/>din<br/>alte<br/>surse</b> |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0</b>                               | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2</b>                                                               | <b>3</b>                        | <b>4</b>                                                                     |
| 1<br>2<br>3                            | AUTOTURISM                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3buc                                                                   | YWX162<br>BVG505<br>WWA 087     |                                                                              |
| 4                                      | MAN TGL(BASCULANTA 8-10T)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1buc                                                                   | XXF076                          |                                                                              |
| 5                                      | FORD TRANSIT (BUS 2T)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1buc                                                                   | WIW921                          |                                                                              |
| 6                                      | COMPACTOR BETELLI TIFONE C120                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1buc                                                                   | TAV826                          | +                                                                            |
| 7                                      | AUTOGREIDER BAUKEMA SHM4-120                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1buc                                                                   | TAM810                          | +                                                                            |
| 8                                      | AUTOBASCULANTA CU MANIPULATOR<br>14T MAN TGS26                                                                                                                                                                                                                                                              | 1BUC                                                                   | URP485                          |                                                                              |
| 9                                      | ELECTROPALAN 1050W 300/600KG<br>YATO YT5905                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1buc                                                                   | +                               |                                                                              |
| 10                                     | EXCAVATOR(Yanmar VI 070                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1buc                                                                   | CMB 306                         | +                                                                            |


|        |                                    |                    |         |   |
|--------|------------------------------------|--------------------|---------|---|
| 11     | AUTOCAMION CU MANIPULATOR IVECO    | 1BUC               | AHI 163 | + |
| 12     | AUTOCAMION CU MANIPULATOR FORD     | 1BUC               | W10 288 | ± |
| 13     | STIVUITOR<br>GENERATOR curent 220w | 1BUC               | +       | + |
|        | HAMMER 6,5KW                       |                    |         |   |
| 16     | BETONIERA 750L                     | 1buc               | +       |   |
| 17     | BETONIERA 500L                     | 1buc               | +       |   |
| 18     | BETONIERA 180L                     | 3buc               | +       |   |
| 19     | PLACA VIBRATOARE                   | 3buc               | +       |   |
| 20     | PICIOR VIBRO                       | 1buc               | +       |   |
| 2<br>1 | APARAT DE SUDAT                    | 2buc               | +       |   |
| 22     | CIOCAN DEMOLATOR                   | 4buc               | +       |   |
| 23     | CIOCAN DE ABATAJ                   | 2buc               | +       |   |
| 24     | MASINA DE TAIAT GRESIA SI FAIANTA  | 2buc               | +       |   |
| 25     | NIVELIR OPTIC                      | 1buc               | +       |   |
| 26     | NIVELIR LASER                      | 2buc               | +       |   |
| 27     | GENERATOR curent 220w FIXTEK 7,5KW | 1buc               | +       |   |
| 28     | GENERATOR curent 220w FIXTEK 5,5KW | 1buc               | +       |   |
| 29     | SCHELA METALICA -500M2             | 500m <sup>2</sup>  | +       |   |
| 30     | SCHELA METALICA -600M2             | 600 m <sup>2</sup> |         | + |
| 3<br>1 | COMPRESOR FIXTEK                   | 1buc               | +       |   |
| 32     | ELECTROPOMA 20M <sup>3</sup>       | 1buc               | +       |   |
| 33     | DREPTAR ALUMINIUM 1,5-2,0-2,5-3,0m | 6buc               | +       |   |
| 34     | BANDA DE MASURARE (150M)           | 2buc               | +       |   |
| 35     | BANDA DE MASURARE (50M)            | 4buc               | +       |   |

|    |                                      |       |   |  |
|----|--------------------------------------|-------|---|--|
| 36 | BANDA DE MASURARE<br>(5M)(10M)(7,5M) | 9buc  | + |  |
| 37 | AEROTERMA                            | 1buc  | + |  |
| 38 | MASINA DE INSURUBAT FIXTEK AC        | 6buc  | + |  |
| 39 | MASINA DE GAURIT electrica           | 5buc  | + |  |
| 40 | MASINA DE SLEFUIT UNGHIULARA125      | 4buc  | + |  |
| 41 | MASINA DE SLEFUIT UNGHIULARA180      | 2buc  | + |  |
| 42 | MASINA DE SLEFUIT UNGHIULARA230      | 3buc  | + |  |
| 43 | FERESTRAU ELECTRIC                   | 2buc  | + |  |
| 44 | MOTO FERESTRAU STIHL                 | 2buc  | + |  |
| 45 | PRELUNGITOR electric 50M             | 2buc  | + |  |
| 46 | PRELUNGITOR electric 20M             | 2buc  | + |  |
| 47 | PRELUNGITOR electric 10M             | 9buc  | + |  |
| 48 | NIVELA 1,2M-1,5M-0,80M               | 6buc  | + |  |
| 49 | VIBRATOR ADINCIME                    | 1buc  | + |  |
| 50 | SCULE MANUALE                        | 50buc | + |  |
| 51 | SCARA TRANSFORMER -7M                | 2buc  | + |  |
| 52 | MIXER ELECTRIC                       | 5buc  | + |  |

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**



Anexa nr. 15  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| Nr. d/o | Funcția                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Studii de specialitate                                                                                                      | Vechimea în munca de specialitate (ani)                                | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                                           | 3                                                                      | 4                                                                            | 5                                                     |
| 1       | <b>Oficiu</b><br>-Diriginte Santier(Constructii) Seria 2023-DȘ nr.1880<br>-Diriginte (Constructii Rutiere) Seria 2021 DȘ nr1482-Diriginte Santier(Constructii) Seria 2022-DȘ nr.1637<br><br>Director general 1persoana<br>Contabil Șef 1persoane<br>Contabil 1 persoane<br>Contabil 2 persoane<br>Manager marketing 1persoana | <b>Studii</b><br>Superioare<br><br>Superioare<br><br>Superioare<br><br>Superioare<br>Superioare<br>Superioare<br>Superioare | 45ani<br><br>40ani<br><br>45 ani<br><br>10ani<br>1ani<br>1ani<br>15ani |                                                                              |                                                       |
| 2       | <b>Specialisti</b><br>-pavator 2persoane<br>-betonist 1 persoane<br>-tencuitor 1 persoane<br>-zugrav 1 persoane<br>-zidar 2 persoane<br>-fierar 1 persoane<br>-dulgher 2persoane<br>-lacatus 2 persoane<br>-sudor 2 persoane                                                                                                  | Medii de specialitate                                                                                                       | De la 3 până la 15 ani                                                 |                                                                              |                                                       |
| 3       | <b>Muncitori Auxiliari</b><br>-pavator 2 persoane<br>-betonist 2 persoane<br>-montator 2 persoane<br>-soferi 2 persoane                                                                                                                                                                                                       | Medii de specialitate                                                                                                       | De la 2 până la 10 ani                                                 |                                                                              |                                                       |

Semnat: **MSign**  
Nume: **Ruslan Negru**  
Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**  
Denumirea întreprinderii: „**Arta Zidarului**” S.R.L.



**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

**Nu sunt subcontractanți**

| Nr. d/o | Numele și adresa subantreprenorilor | Activități din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
|---------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1.      |                                     |                         |                       |                             |
| 2.      |                                     |                         |                       |                             |
| 3.      |                                     |                         |                       |                             |
| 4.      |                                     |                         |                       |                             |
|         |                                     |                         |                       |                             |

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: \_\_\_\_\_  
Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_  
Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

Anexa nr. 17  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

**Nu sunt asociați**

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(denumirea)

#### 1. Părți contractante (agenți economici)

a) \_\_\_\_\_

b) \_\_\_\_\_

c) \_\_\_\_\_

#### 2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

a) \_\_\_\_\_

b) \_\_\_\_\_

c) \_\_\_\_\_

#### 3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere

b) Locul și data înregistrării  
asociației

c) Activități economice ce se vor realiza în comun

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat



f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate \_\_\_\_\_

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului \_\_\_\_\_  
licitației \_\_\_\_\_

j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_



Anexa nr. 18  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

## ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

**Nu sunt terți susținători**

**Terț susținător financiar**

.....(denumirea)

### ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,

.....  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

.....  
(denumirea contractului de achiziție publică), noi .....(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) suma de ..... (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care ..... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față



de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (*denumirea ofertantului/candidatului*), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, ..... (*denumirea terțului susținător financiar*), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată ..... (*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,  
(semnătură autorizată)



Anexa nr. 19  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ  
A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

**Nu sunt subcontractanți**

.....  
(denumirea)

**ANGAJAMENT  
privind susținerea tehnică și profesională  
a ofertantului/candidatului**

Către,

.....  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..... (denumirea contractului de achiziție publică), noi ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de ..... necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (denumirea





ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care .....  
(denumire operatorul/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform  
prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea  
beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem  
să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât  
față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (denumire ofertant), care ar putea  
conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod  
necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că  
înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a  
nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22  
alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante  
de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din  
susținerea tehnică și profesională acordată.....  
(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

.....

Terț susținător,

.....

(semnătură autorizată)



Anexa nr. 20  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

**Nu sunt subcontractanți**

### Terț susținător tehnic

.....  
(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

## LISTA





privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalație | Cantitate U.M. | Forma de deținere |           |
|---------|---------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|
|         |                                       |                | Proprietate       | În chirie |
|         |                                       |                |                   |           |
|         |                                       |                |                   |           |
|         |                                       |                |                   |           |

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

.....  
(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

Terț susținător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 21  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

**Nu sunt subcontractanți**

**Terț susținător profesional**

.....

(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .....(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

### LISTA





privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv  
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

|                            | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Personalul de specialitate |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai .....  
(denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

Terț susținător,

