Contract
de prestare a serviciilor conexe nr. AS 53.1/20

mun. Chisiniiu 05 iunie 2020

Intreprinderea Mixti Moldo-Englezi “First Audit International” S.A., inregistratd la 09
aprilie 1996, numita in continuare ,,Executor” in persoana dlui Sergiu Soimu, Director General,
care activeazd in baza Legii Nr. 271 din 15.12.2017 “Privind auditul situatiilor financiare” cu
modificarile ulterioare si Institutia Publicd Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Balti,
reprezentatd de dna Gasitei Natalia, Rector, care activeaza in baza statului, numita in continuare
,.Beneficiar” au incheiat prezentul contract privind urmétoarele:

I. Notiuni generale

1.1 Prezentul contract este incheiat in conformitate cu prevederile Legii Nr. 271 din 15.12.2017
“Privind auditul situatiilor financiare”, cu modificérile ulterioare.

1.2 Inrelatiile ce nu sunt reglementate de prezentul contract partile se conduc de prevederile respective
ale legislatiei in vigoare si prevederile legii prevazute in p.1.1. al prezentului contract.

II. Obiectul contractului si obligatiile partilor

2.1 Obiectul prezentului contract constd in efectuarea procedurilor convenite cu privire  la
verificarea cheltuielilor efectuate in cadrul contractului de finantare aferent proiectului
“Consolidarea competentelor antreprenoriale si digitale ale studentilor si cadrelor didactice
in scopul modernizirii tnvatimantului superior din Moldova” pentru perioada 15.10.2017-
14.10.2020. (Project no. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP).

2.2 Raportul de constatiri efective se Intocmeste in conformitate cu Standardele Internationale pentru
servicii conexe si cu sarcinile stipulate in Termenii de Referinta stabiliti de Comisia Europeana.

2.3 Executorul este obligat: ,

a) Sa verifice ci toate cheltuielile efectuate de catre beneficiar au fost efectuate in scopul
desfasurarii activitatilor proiectului si sunt eligibile in conformitate cu prevederile contractului
de finantare si ale legislatiei in vigoare.

b) Serviciile executorului se vor concretiza §i in sprijinirea beneficiarului in indeplinirea
angajamentelor asumate prin contractul de finantare referitoare la auditarea financiard a
proiectului.

¢) Avand in vedere situatia dificila prin care trece Intreaga planetd si existenfa unor premise de
solicitare a prelungirii contractului de finantare cu o perioada de pana la 1 an de zile,
beneficiarul va solicita executorului Intocmirea unui Raport Intermediar de verificare a
cheltuielilor efectuate in perioada 15.10.17 péna la 28.02.2019, inclusiv. Acest lucru va fi
posibil péani la data de 30.06.2020 cu conditia prezentarii tuturor documentelor solicitate de
catre executor beneficiarului in termen de minim 30 zile pénad la data stipulatd pentru
prezentarea Raportului de verificare a cheltuielilor pentru perioada mentionata mai sus.



d) Ulterior, executorul are obligatia si intocmeascd raportul —constatdrilor efective in
conformitate cu Standardul International pentru servicii conexe ISRS 4400 “Misiuni pe baza
procedurilor convenite privind informatiile financiare” pentru intreaga perioada de
desfasurare a proiectului (inclusiv pentru perioada 15.10.2017-28.02.2019) in termen de 30
de zile de la finalizarea contractului, cu conditia prezentarii tuturor documentelor solicitate
in termen de minim 30 zile pani la data stipulata pentru prezentarea raportului de constatari
efective aferent cheltuielilor efectuate pe intreaga perioada de desfasurare a proiectului.

¢) Sa intocmeascd raportul de constatdri efective in limba engleza si in limba roména in céte 2
exemplare.

f) Sa& respecte principiile confidentialitatii si obiectivitdtii in desfasurarea procedurilor
convenite.

g) Sa asigure pastrarea documentelor primite de la Beneficiar.

h) S& comunice neintarziat Beneficiarului existenta unor imprejurdri prevdzute de legislatie ce
fac imposibila efectuarea raportului de constatéri efective.

i) Sa efectueze raportul de constatiri efective in volumul necesar pentru atingerea obiectivelor,
care constituie obiectul contractului

2.4 Beneficiarul este obligat:

- S prezinte, la solicitarea Executorului, documentele finaciar - contabile ale proiectului;

- Sa contribuie si sd asigure Executorului posibilitatea efectudrii procedurilor necesare, s nu
intervind $i s nu restrangd activitatea acestuia privind metodologia de lucru, sau cercul de
probleme ce necesitd a fi clarificate;

- Sa inlature operativ Incdlcérile ordinii evidentei contabile si/sau a intocmirii rapoartelor,
depistate de cétre Executor;

- Sa asigure, in caz de necesitate, prezenta colaboratorilor sii pentru a depune Executorului
explicatii orale si scrise;

- Sa achite plata pentru efectuarea procedurilor convenite In mirimea §i termenii stabiliti de
catre parti.

III. Valoarea contractului si modalitatea de retributie

3.1 Valoarea contractului se stabileste in marime de
00) EUR, 0% TVA. — S _
3.2 Beneficiarul va efectua transferul mijloacelor banesti pe contul de decontare al Executorului,
indicat in prezentul contract, in modul urmétor:
- 25% din valoarea contractului la momentul incheierii acestuia;
- 25% din valoarea contractului in termen de 15 zile de la data predarii Raportului
intermediar de verificare a cheltuielilor pentru perioada 15.10.2017-28.02.2019;
- 50% din valoarea contractului 1in termen de 15 zile de la data predarii Raportului
constatarilor efective final, pentru intreaga perioada de desfasurare a proiectului, in limba
romana si in limba engleza .
3.3. Transele de platd vor fi efectuate in lei moldovenesti la rata de schimb stabilita de Comisia
Europeand (infoEuro) pentru luna Mai 2019, reprezentind luna in care beneficiarul a incasat
cea de a doua transd de finantare, conform punctului 3.2.4. Rata de Schimb din Ghidul de
utilizare a grantului, disponibil pe site-ul EACEA la adresa https://eacea.ec.europa.cu/erasmus-
plus/beneficiaries-space/capacity-building-in-field-higher-education-2017 en.
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IV. Receptionarea serviciilor
Serviciile se considerd executate in doua etape :
a) din momentul prezentarii raportului intermediar de verificare a cheltuielilor pentru
perioada 15.10.2017 -28.02.2019.
b) din momentul prezentdrii raportului constatirilor efective pentru intreaga perioada de
desfasurare a proiectului
Dupa finalizarea procedurilor convenite, Beneficiarul este obligat sa receptioneze raportul
intermediar al cheltuielilor si raportul de constatari efective in modul stabilit in contract.
In rezultatul finalizarii procedurilor convenite se intocmeste un act de primire-predare a
lucrarilor indeplinite.
in cazul cand Beneficiarul solicita indeplinirea unor lucrari suplimentare, se incheie un acord
aditional.
V. Responsabilitatea partilor

Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzitoare a obligatiilor contractuale, partile
contractante sunt responsabile reiesind din prevederile legislatiei in vigoare cu privire la
raspunderea contractuala.

Pentru nerespectarea obligatiilor prevdzute in punctul 3.1 si 3.2 din prezentul contract
Beneficiarul achitd penalitate in suma de 0,1% din suma contractuald pentru fiecare zi de
intarziere, dar nu mai mult de 5% din suma contractuala.

Pentru nerespectarea obligatiilor prevdzute in punctul 2.3 din prezentul contract Executorul
achitd Beneficiarului o penalitate in suma de 0,1% din suma contractuald pentru fiecare zi de
intarziere, dar nu mai mult de 5% din suma contractuali.

VI. Confidentialitatea

Partile se obligd sd pastreze confidentialitatea informatiei primite pe parcursul executirii
contractului si si intreprinda toate mésurile posibile pentru a proteja de divulgare informatia
primita.

Restrictiile nu se referd la informatia accesibild sau la informatia devenita accesibild nu din
vina pértilor, precum si devenita cunoscuti partii din alte surse, pana sau dupa primirea ei de la
cealaltd parte.

Executorul nu este responsabil in cazul transmiterii informatiei organelor abilitate ale statului,
autorizate si o ceard in conformitate cu legislatia in vigoare.

VII. Solutionarea litigiilor

Litigiile care pot apirea la realizarea prezentului Contract vor fi solutionate de citre partile
contractante pe cale amiabila, iar in cazul in care nu se va ajunge la un numitor comun, de citre
instanta de judecata competentd, in ordinea previzuta de legislatia in vigoare.

VIIL.Fors-majore

In cazul aparitiei circumstantelor fors-majore (dezordini in masa, greve, avarii, incendii, actiuni
militare, intrarea in vigoare a unor acte normative, etc.), care impiedicd sau limiteazi
indeplinirea de cétre pérti a obligatiilor sale, indeplinirea acestora se suspendeazi temporar.

IX. Dispozitii finale



9.1 Nici una dintre Parti nu are dreptul sa transmitd obligatiile si drepturile sale stipulate in
prezentul Contract unor tere persoane fara acordul in scris al celeilalte parti.

9.2 Prezentul Contract este intocmit in doud exemplare in limba romand, cate un exemplar pentru
Executor si Beneficiar, fiecare avand aceeasi putere juridica

9.3 Prezentul Contract se considerd intrat in vigoare din data semndrii si este valabil pani la data de
prezentérii Raportului de constatari efective.

9.4 Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

Rechizitele partilor:

Executor: Beneficiar:

intreprinderea Mixta Moldo-Engleza Institutia Publica

“First Audit International” S.A. Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bilti
mun. Chisindu, str. M. Kogalniceanu 61, of.7 mun.Balti, str.A.Puskin, 38,

c/f 1003600060677/ cod TVA 0702022 c/f 1007602000972

BC “Moldova Agroindbank” sucursala 32 BC “Moldova Agroindbank” S.A.

BIC AGRNMD2X493 BIC AGRNMD2X

Cod IBAN MD73AG000000022511375633 Cod IBAN MD19AG000000022513304771
Cod IBAN MD76AG000000022512011414
tel. 022 21-34-52, fax, 022-60-58-73 tel. +373 23.
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