

CERERE DE PARTICIPARE

Către **IP Liceul Teoretic Măgdăcești**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **21055334** din **19 aprilie 2022** (nouăsprezece aprilie anul două mii douăzeci și doi), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „**Reabilitarea sistemului de încălzire și schimbarea traseului de agent termic la Liceul Teoretic Măgdăcești, r-nul Criuleni**”. (denumirea contractului de achiziție publică), noi **SRL “Serpavis”** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 03.05.2022 . Cu stimă,

Ofertant/candidat

Administrator

Sergiu Popovici

.....

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **IP Liceul Teoretic Măgdăcești**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea „Reabilitarea sistemului de încălzire și schimbarea traseului de agent termic la Liceul Teoretic Măgdăcești, r-nul Criuleni”** (se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitatie deschisa,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 zile, (șasezeci de zile), respectiv până la data de 04.07.2022 (patru iulie anul două mii douăzeci și doi), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 03.05.2022 .

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Administrator

Sergiu Popovici

.....

(semnătura autorizată)

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Reabilitarea sistemului de încălzire și schimbarea traseului de agent termic la Liceul Teoretic Măgdăcești, r-nul Criuleni”

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022											
		Luna											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Organizare de șantier					X							
2	„Reabilitarea sistemului de încălzire și schimbarea traseului de agent termic la Liceul Teoretic Măgdăcești, r-nul Criuleni”					X	X	X					

Semnat: _____

Nume: Popovici S.

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Serpavis

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de termoizolare a fasadei la Azilul de batrini din s. Saratenii Vechi	DASPF Telenesti	contractant unic	238 642	1	Nr. 1 din 02.09.2019
2	Lucrari de reparatie a parterului GM M. Viteazul pentru crearea Centrului de Excelenta în domeniul educatiei din raionul Hincesti	CONSILIUL RAIONAL HINCEȘTI	contractant unic	1 751 378	1	Nr. 1 din 01.02.2019
3	Lucrări de Reparații capitale a unei porțiuni a rețelei termice, TMP nr.123	Agenția Asigurare Resurse cu Administrare Patrimoniu a Ministerului Aparării	contractant unic	555 997,32	2	Nr. 2 din 02.07.2019
4	Lucrări de Reparații capitale a unor grupuri sanitare din cadrul Centrului de comunicații și informatică.	Agentia Asigurare Resurse su Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii	contractant unic	498 929,04	5	Nr. 63 din 13.11.2019

5	Lucrări de construcția traseului de canalizare din str. N. Gogol și conectarea la magistrală din str. Basarabia intersecție cu str. M Eminescu, or. Rezina.	P Rezina Rezina	contractant unic	369 994,84	3	Nr. 8 din 16.12.2019
6	Lucrări de instalare a sistemului de termoficare în clădirea Statului Major al Batalionului nr. 1 independent al forțelor mixte de pacificare, s. Cocieri, r. Dubăsari	Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii	contractant unic	863 411,69	2	Nr. 82 din 31.12.2019
7	Lucrari de reparatie a sistemului de incalzire la gradinita nr.23 institutie din subordinea DETS Centru	DETS Centru	contractant unic	398 708,51	1	Nr.1 din 01.09.2020
8	Lucrari de reparatie a acoperisului la sala sportiva a Gimnaziului V. Anestiade din Saratenii Vechi	IP Gimnaziul „Vasile Anestiade” s. Saratenii Vechi, r-nul Telenesti	contractant unic	164 165,18	1	Nr.1 din 26.06.2020
9	Modernizarea Centralei Termice de la caminul Liceului Teoretic „A. Mateevici”, Causeni	Liceul Teoretic „A. Mateevici”, Causeni	contractant unic	366 591,39	12	-

10	Lucrări la rețeaua de canalizare și minisatție de epurare la grădinița de copii “Stejărel” din s. Ulmu, r-nul Ialoveni	Primăria s. Ulmu, r-nul Ialoveni	contractant unic	724 929,68	3	Nr.1 din 16.10.2020
11	Lucrări de reparație a sistemului de încălzire la grădinița Nr.9 “Scufița Roșie” din mun. Cahul.	Primăria mun. Cahul	contractant unic	719 247,19	2	Nr.01 din 18.11.2020
12	Lucrări de construcție a cazangeriei la grădinița creșă din s. Doina	Primăria comunei Doina, raionul Cahul	contractant unic	924 545,57	1	Nr.01 din 02.04.2021
13	Încălzirea grădiniței de copii din s.Dobrușa, r-l Șoldănești	Primăria comunei Dobrușa, raionul Șoldănești	contractant unic	1 013 666,98	1	Nr.01 din decembrie 2021
14	Reutilizarea a cazangeriei existente și rețelelor de încălzire la LT Varnița, rl Anenii Noi	Primăria s. Varnița, raionul Anenii Noi	contractant unic	398 079,27	1	Nr.02 din 21.10.2021
15	Lucrări de construcție a Centralei termice cu gaze naturale a Școlii Profesionale nr.2 mun. Cahul	Ministerul Educației, Culturii și Cercetării	contractant unic	4 959 353,68	1	Nr.03 din 28.01.2022

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Popovici Sergiu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: Serpavis SRL

FORMULARUL F3.12**DECLARAȚIE****privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
1	Diriginți de șantier	Da	5	15	NR 0833 din 05.03.2020 valabil 05.03.2025
2	Diriginți de șantier	Da	5	15	NR 0125 din 07.02.2019 valabil 07.02.2024
3	Maiștri	Da	5	5	—
4	Specialiști	da	5	5	—

Semnat: _____

Nume: Popovici S.Funcția în cadrul firmei: administratorDenumirea firmei și sigiliu: SRL Serpavis

FORMULARUL F3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: Popovici S.

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Serpavis

FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
„Reabilitarea sistemului de încălzire și schimbarea traseului de agent termic la Liceul Teoretic Măgdăcești, r-nul Criuleni”.

(denumirea)

(forma de licitație) Concurs prin cererea Ofertelor de Preț

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului
licitației _____ supus

3.10. Alte cauze _____

Data completării 03.05.2022

Semnat Liderul Asociației:

Nume: Popovici S.

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Serpavis

Semnat Asociatul Secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____



Ministerul Economiei
și Infrastructurii
al Republicii Moldova

Agencia pentru
Supraveghere Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

Nr. 3-1316/21 din 04.10.2021

la nr.01 din 30.09.2021

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii "Serpavis" SRL, IDNO: 1009606001052 conform cererii nr.1-11929/21 din 16.09.21. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr.48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanctiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A, B, C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A, B, C, D, E, F, G
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.
Digitally signed by Curmei Ion
Date: 2021.10.04 16:54:44 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Director interimar

Ion CURMEI

Ex: V. Surujiu
Tel: (022)226562

str. Constantin Tănase, nr. 9, mun. Chișinău, MD-2005, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md