

Acte ce demonstrează experiența similară

*Avînd la bază prevederile art. 17 alin. 2 din Legea 131/2015 care imperativ prevede *Autoritatea contractantă va lua în considerare dreptul operatorului economic la protecția proprietății lui intelectuale și a **secretului comercial***, în calitate de participant prezentăm extrase din contractele indicate inclusiv în DUAЕ, cît și acte ce atestă rulajele și lucrările efectuate .

Extras din contractul de antrepriză cu beneficiarul SRL Bas Invest

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție / (betonare) , a unui omplex locativ din cinci blocuri cu regim de înălțime pe verticală bloc A (2S+P+6E), bloc B (2S+P+7E), bloc C (2S+P+8E), bloc D (2S+P+7E), bloc E (2S+P+6E), amplasat pe terenul cu numărul cadastral 0121205.1020, situat în mun. Chișinău, or. Durești, în conformitate cu Autorizația de Construcție nr. 14/03 din 01.03.2023 și a documentației de proiect, precum și normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare, iar Clientul/Beneficiarul achită prețul lucrărilor cu bunuri imobile viitoare, în baza ofertei de preț specificate în pct. 3 a prezentului Contract, acceptat în urma negocierilor, fără obiecții de ambele părți.

1.2. Lucrările de construcție și montaj ce fac obiectul prezentului Contract sunt:

- Lucrări ce țin de beton de pregătire;
- Lucrări de cofraj, armare și betonare fundație, radier general;
- Lucrări de cofraj armare și betonare Planșeu nelocativ/locativ;
- Lucrări de betonare scări exterioare parapet;
- Lucrări de betonare auxiliară
- Alte lucrări, în cazul în care acestea vor fi stabilite Acord adițional la prezentul Contract;

Extras din actul de verificare ce atestă rulajele cu Beneficiarul SRL Bas Invest, în urma multiplelor lucrări. (*informația dată este cumulativă pentru toate contractele cu Beneficiarul SRL Bas Invest)

31.08.24	Vânzarea BM N° AAP0064854	269.920,00
30.09.24	Vânzarea BM N° AAP0064859	221.410,00
31.10.24	Vânzarea BM N° AAU8090586	103.180,00
30.11.24	Vânzarea BM N° AAU8090602	155.400,00
Rulaje pe perioada		37.452.843,90
Sold final (31.12.24)		37.452.843,90

Extras din contractul de Antrepriză beneficiar SRL Element Stil

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție și anume executarea carcasei din beton armat cu umplutura din zidărie a pereților exteriori ,interiori și zidaăria a canalelor de ventilare, a unui bloc locativ cu regim de înălțime pe verticală D+P+6E+M, pe terenul cu numărul cadastral 0121205.1011, situat în mun. Chișinău, or. Durlești, identificat ca BLOC nr. 4, în conformitate cu Certificatul de urbanism pentru proiectare nr.193/12 din 27.12.2022 a (Autorizația de Construcție nr. 203/12 din 28.12.2021) ce urmează a fi adaptată cerințelor și condițiilor negociate de părți, conform documentației de proiect (și a viitoarelor schimbări la aceasta) și a documentației de proiect, precum și normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare, iar Clientul/Beneficiarul achită prețul lucrărilor ca bunuri imobile viitoare, în baza ofertei de preț specificate în pct. 3 a prezentului Contract, acceptat în urma negocierilor, fără obiecții de ambele părți.
- 1.2. Lucrările de construcție și montaj ce fac obiectul prezentului Contract sunt:
- Lucrări ce țin de beton de pregătire;
 - Lucrări de cofraj, armare și betonare fundație, radier general;
 - Lucrări de cofraj armare și betonare diafragme;
 - Lucrări de cofraj armare și betonare Planșeu;
 - Lucrări de zidărie la pereți interiori și exteriori, canal de ventilare;
 - Alte lucrări, în cazul în care acestea vor fi stabilite Acord adițional la prezentul Contract;
- 1.3. Lucrările ce fac obiectul prezentului Contract sunt:

Extras din actul de verificare ce atestă rulajele cu Beneficiarul SRL Element Stil, în urma multiplelor lucrări (*informația dată este cumulativă pentru toate contractele cu Beneficiarul SRL Bas Invest)

20.12.24	Ordin de plata N° 1272	1.748.327,89	
31.12.24	Vânzarea BM N° AAU8090615	1.256.225,00	
Rulaje pe perioada		38911667,1	#####
Sold final (31.12.24)		#####	#####

*Notă: potrivit contractului de antrepriză dintre părți, odată eliberată factura pentru lucrările efectuate, se acordă un termen de 7 zile în vederea înaintării obiecțiilor, în cazul în care obiecțiile din parte beneficiarului nu au fost înaintate, se consideră lucrarea acceptată. Potrivit rulajului se demonstrează că SRL Golban Trade a finisat lucrările. În speță nu avem acordul beneficiarului de a prezenta actul de recepție finală.

Extras din contractul de Antrepriză beneficiar Golimp Art SRL

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 65

mun. Chisinau

15.09.2021

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat între:

SRL "GOLIMP-ART", cu sediul în mun. Chisinau, str. Mihail Sadoveanu nr. 42/6, IBAN: MD96VI022241100000973MDL, cod banca VICBMD2X, BC "Victoriabank" SA fil. nr.11, cod TVA 0508160, cod fiscal/IDNO 1018600006451, reprezentată de administratorul Anatolie Golea, care activează în baza Statutului Societății, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și

SRL "GOLBAN TRADE", cu sediul în r-ul Hâncești, s.Logănești, IBAN: MD83AG000000022513712571MDL, cod banca AGRNMD2X752, BC "Moldova-Agroindbank" SA, fil.Hîncești, TVA 6500937, cod fiscal/IDNO 1019605001115, reprezentată de administratorul Cociu Gheorghe, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de betonare a structurii de rezistență, Blocul B Axa 13-21, dimensiunile pe etaj -3810 - 19200, 4 etaje x1005 m.p., suprafața totală 4020 m.p...* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1. Durata maximă de execuție a lucrărilor contractate este de **150 zile calendaristice**, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către Beneficiar.
- 2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.
- 2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:



Extras din actul de verificare ce atestă rulajele cu Beneficiarul SRL Golimp Art, în urma multiplelor lucrări

30.08.24	Ordin de plata № 2536	
Rulaje pe perioada		5 431 254,26
Sold final (31.12.24)		

Extras din unele lucrări efectuate beneficiar Sergol Invest SRL

Proces Verbal
Executarea lucrarilor de constructie la Complexul comercial tip P, amplasat in r-ul Ungheni, com Pirlita pe luna august 2024

Ridicarea gradului de rezistenta a constructiei metalice portante (R-90)				
Nr.	Denumirea materialelor	U.M.	Cantitate	Suma, MDL, fara TVA
1	Ridicarea gradului de rezistenta a constructiei metalice portante (R- 90) (protectia antifoc), cu vopsea ignifuga termosupranta "NULLIFIRE SCR03" (inclusiv utilajul de ridicare - Nacela)	m2	241,81	411,97
Total, MDL, fara TVA				99 920,83
Total, MDL, TVA				19 924,17
Total, MDL, inclusiv TVA				119 845,00

Intermediar: "Golban-Trade" S.R.L.




Beneficiar: "Sergol Invest" S.R.L.



FACTURA FISCALA		Seriile Nr. / Data		Data		Data		Data		Data	
HADOORBAH/HA/DA/HA		30.09.2024 / 30.09.2024		30.09.2024 / 30.09.2024		30.09.2024 / 30.09.2024		30.09.2024 / 30.09.2024		30.09.2024 / 30.09.2024	
Furnizor: GOLBAN-TRADE SRL, adr. S. Loganesti, r-utul Hincesti, IBAN MD83AG00000022513712571, BC MOLDOVA		Beneficiar: SERGOL INVEST SRL, adr. mun. Chisinau, Durlesti, str. Dimo N. 86, ap (of.) 3		1019605001115 / 8500937		1024600003095 / 0509759					
1. Descriere		2. Cantitate		3. Pret unitar		4. Valoarea		5. TVA		6. Suma	
1. Sveler 10		12,80		204,17		2 450,00		20%		490,00	
2. Teava 100*100*4		6,00		229,56		1 377,90		20%		275,59	
3. Teava 40*40*3		249,00		63,75		15 300,00		20%		3 060,00	
4. PLAIN G WHITE 30x30 GLOSSY /Skysun (Inal=106 82m2)		48,08		162,61		4 902,50		20%		980,50	
5. Fosa septica 3000 L (negra) 2.11 x 1.85 x 1.85 m (5.07 m ³)		1,00		17 105,83		17 105,83		20%		3 421,17	
6. Usa REVER 800mm x 2.050mm vopsita RAL7035		1,00		4 154,17		4 154,17		20%		830,83	
7. SCURGERI		11,42		388,06		4 431,67		20%		886,33	
8. Ferestre din PVC WITAL, inclusiv accesorii		11,42		388,06		4 431,67		20%		886,33	
9. LAMELE		12,24		3 017,43		36 933,33		20%		7 386,67	
10. VITRALII DIN ALUMINIU		41,72		1 075,66		44 876,67		20%		8 975,33	
11. Usa din aluminiu ALUTEC		8,85		2 063,62		14 135,63		20%		2 827,17	
12. VITRALII DIN ALUMINIU		7,23		8 583,10		47 595,63		20%		9 519,17	
13. Usa din aluminiu ALUTEC		20,36		8 371,87		129 733,33		20%		25 946,67	
14. VITRALII DIN ALUMINIU		132,55		3 272,53		433 773,33		20%		86 754,67	

Extras din contractul de Antrepriză beneficiar Lazari Boris



**Reiterăm poziția privind confidențialitatea secretului comercial, la solicitare vom prezenta și toată informația relevantă.*



Cu stimă,

Administrator SRL Golban Trade
Golban Teodor

/ _____ /

