Anexanr. 12
la Documentatia standard nr. 21073574
din “16” martie 2023

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea s1 obiectul contractului Reamenajarea spatiului public, a unei portiuni din
terenul cu nr. cadastral 0100414.422 si 0100414.441 (partial), situat in mun.Chisinau, sect.
Riscani, str. Miron Costin”
2. Numarul si data contractului 56.din 21 1unie 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului  Pretura sect. Riscani
4. Adresa beneficiarului Chisinau
5.Tara MD
a) 6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului antreprenor

(se noteaza optiunea corespunzatoare)
b) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
c) antreprenor asociat
d) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolar1 SUA

a) inifiala (la data semnarii contractulur) 1999 198,80 MDL
b) finala (la data finalizarii contractului) 1999 198,80 MDL
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora s1 modul lor de
solutionare: nu

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
a) contractata 180 zile lucratoare
b) efectiv realizata conform acord aditional la contract august 2022

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul
10. Numarul s1 data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod

special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte

Data completaru:  15/03/2023

Semnat:  electronic

Nume: Stavila Vitalie Digitally signed by Stavila Vitalic
Functia in cadrul firmei:  Director peom maldsion Sissars

Denumirea firmei:  SC “Vastavit” Location: Moldova
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. J4

privind achizitia prin Cererea ofertelor de preturi

.j/ _iunie 2022 Chisinau

(municipiu, oras)

L. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdp1-MD-1 650525495891
si din data 21.04.2022, intre Pretura sectorului Riscani.

(denumirea autoritatii contractante)
cu sediul in mun. Chisindu, str. Kiev. 3 telefon 022441098, 022441191, fax: 022445390

(localitatea)

IDNO: 1007601009853 reprezentat prin MELNIC Vlad — Pretor al sectorului Riscani g
(numele, prenumele si functia conducatorului)

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si Societatea Comerciala "Vastavit” S.R.L.
(denumirea operatorului economic)

cu sediul in mun. Chisindu, bd. Moscova. 1/1. ap. 31

(localitatea)
telefon: 069185264, telefon/fax: 022440404, IDNO 1004600066894 autorizat pentru activitatea in
construc{ii: ~ autorizatia  nr. din .~ 20, ecliberata de
.pe un termen de - ani, pentru genurile de
activitate . reprezentat prin STAVILA Vitalie - Director, in calitate de
Antreprenor, pe de alta parte. (numele si functia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obliga sa execute Reamenajarea spatiului public, a unei portiuni din terenul cu nr.
cad. 0100414.422 si 0100414.441 (partial), situat_in mun.Chisindu, sec. Riscani, str. Miron Costin
in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuie, precum si cu normativele,
standardele si prescriptiile tehnice.




2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucririlor contractate este de /80 zile lucrdtoare dupd primirea ordinului de
incepere a execufieisi asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrérilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendata daca constrangerea activitafii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar:
b) datorita impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situafii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor:
¢) influentei factorilor climatici. care duc la imposibilitatea executarii lucrérilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va risfringe asupra
calitatii lucrarilor;
d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrdrilor sau a unor
pirti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendarii,
Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzitor, aga cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi platite de
citre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parfi din ele, din inifiativa Antreprenorului, acesta
suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu buna
diligenta.
2.5. La terminarea lucrarilor. Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite condiiile de
receptie. solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari. Beneficiarul va convoca comisia de
receptie pentru terminarea lucrarilor.
2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatérilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in cazul in care se constatd
ca sunt lipsuri sideficiente, acestea vor fi aduse la cunostin{asi remediate din contul Antreprenorului,
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor
lipsurilor sideficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentafia de
executie, cu reglementdrile in vigoare §i cu clauzele din contract. In functie de constatirile ficute,
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuta §i pentru parii de constructie
distincte fizic sifuncfional.
2.7.Se indicé termenul de garantie a lucrérilor 48 luni.

3. VALOAREA LUCRARILOR $1 MODALITATILE DE PLATA
3.1.Valoarea lucrarilor. ce reprezinta obicctul prezentului contract. este de 1999198.80 (un milion noud
sule noudzeci si noud mii una sutd nouazeci si opt lei 80 bani) lei MD,

(suma cu cifre gi litere)
inclusiv 333199.80 (trei sute treizeci si trei mii una suta noudzeci si noua lei 80 bani) TVA lei MD.
(suma cu cifre i litere)
3.2. Achitirile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor — verbale
de receptie a lucririlor executate, semnate si acceptate de cétre Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de ..... zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situafiei de platd definitive de
citre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor

eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sunt in litigiu va fi plétitd imediat.




-~

3.5. Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pand cind procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform
contractului.

3.6. Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificdrii Beneficiarului catre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa
inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI §1 ALE BENEFICIARULUI
4.1. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre Beneficiar
la dispozitia Antreprenorului in doua exemplare. in termenele stabilite in contract, prin graficul general
de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe
proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazuta in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusi la dispozi{ia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

a) un exemplar ramane la dispozifia Antreprenorului, iaraltul va fi {inut de catre acesta la dispozitie
pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de catre alte
persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desencle. calculele. verificarile calculelor. caietele de masurari (atagamentele) si alte documente, pe
care Bencliciarul sau Antreprenorul trebuie sd le intocmeasca sisunt cerute de subantreprenorul
proiectant. vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corectd §i completd. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea siintretinerea
corespunzatoare a lucrérilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd confindinstrucfiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte ori
este posibil, ca acestea pot sd provoace intdrzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrérilor. Notificarea
va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum
si intdrzierile sau intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusi la dispozifia
subantreprenorilor de cdtre Antreprenor. fard platd, in termenele din subcontracte (contracte de
subantrepriza), stabilite prin graficul de executic.

4.9. Antreprenorul va executa §i va intretine toate lucrdrile, va asigura forfa de muncd, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor. Acesta i asuma
intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe: santiersi pentru procedeele de executie
utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si prezinte garanfia de buna
executie a contractului, in cuantum de 5_% din valoarea contractului atribuit.



411. Autoritatea contractantd elibereazi/restituiegarantia de bund execufie Antreprenorului dupi
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrérilor in cel mult 15
zile. in cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.
4.12. Antreprenorul trebuie si constituie garangia de bund execufie dupa primirea scrisorii de acceptare,
dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atat timp cit el nu si-a indeplinit aceasta obligatiune,
Beneficiarul poate si refina garanfiaAntreprenorului pentru oferta.
4.13. Antreprenorul garanteazi cd, la data recepfiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate in contract,
corespunde reglementdrilor tehnice §i nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea
sau posibilitatea de utilizare, conform condiiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.
4.14. La lucrarile la care se fac incercri. se considera calitatea probei indeplinita atdta timp cét rezultatele
se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.
4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrérilor in conformitate cu prevederile
contractului. prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in
ateliere. depozite si oriunde se desfagoara activitagi legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si documentatia de execufie pentru examinare §i sa i se
dea toate lamuririle. conditia fiind ca prin aceasta si nu se dezvaluie informatia i sd nu fie utilizata in
scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.
4.16. Beneficiarul este autorizat si emita dispozitiile pe care le considera necesare executdrii lucrarilor,
cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai Antreprenorului
si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent
sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-
profesional, care va dirija executia lucrérilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
4.17. Daca Antreprenorul considera ci dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el
poate inaintaobiectii, dar acestea nu il scutestede obligatia de a exccuta dispozitiile primite, in afara
cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se
creeaza dificultati in executie. care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre
Beneficiar.
4.18. Trasarea axelor principale. bornelor de referintd. cailor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului, precum i materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului,
suntobligatiuni ale Antreprenorului.
4.19. Pentru verificarea trasarii de cétre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa protejeze
si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrérilor.
4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotdratoare. Antreprenorul este
obligat sa verifice documentele primite §i sé ingtiinjeze Beneficiarul cu privire la erorile siinexactitaile
constatate sau presupuse.
4.21. Antreprenorul are obligatia si stabileasca toate relaiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii §i este raspunzator fata de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.
4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor. Beneficiarul are dreptul si dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricdror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare,

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau pari de lucrare necorespunzatoare din punct de

vedere calitativ.



4.23. in cazul neexecutirii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucrarile. prin rezolutiunea contractului. in conditiile legii. totodatda Antreprenorul compenseaza
cheltielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca executia lucrérilor in zona respectiva §i sa
comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor competente acest fapt.

4.25. in timpul desfasurérii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mengind cdile de acces libere, sa
retrag utilajele, si indeparteze surplusurile de materiale, deseurisi lucrdri provizorii de orice fel, care nu
sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de
constructie, surplusurile de materiale, deseurilesi lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sa ob{ina, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiilesi aprobarile, sa
pliteasca toate taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precum §i pentru bunuri sau drepturi afectate
sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie tacute modificéri la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia. pirtile se vor conforma prevederilor actelor normative cu inciden{d in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL S$I SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrdrile, prevdzute in contract, in termenele stabilite prin
graficul general de realizare a lucrdrilor §i graficul de executiesi de o calitate corespunzitoare
prevederilor actelor normative §i prezentului contract.

6.2. In cazul in care pargile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizd, Antreprenorul
trebuie s prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care acestia le vor executa.
6.3. Pe parcursul executiei lucrérilor, Antreprenorul este obligat sa comunice, la cererea Beneficiarului,
datele de identificareale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forei de muncd pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractéri.

7. FORTA DE MUNCA

7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitétile necesare angajarii intregii forfe de
munca pentru executarealucrérilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea previzuta in documentatia de executare, urménd a fi supuse periodic
la diverse testiri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la
cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul §i materialele necesare pentru examinarea, masurarea §i
testarea lucrarilor.

8.2. Costul probelor si fincercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse
inopera vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzator calitative
sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. [n caz contrar, Beneficiarul va suporta
aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizata de acestia au acces tot timpul la lucrdri
pe santiersi in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.



8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat §i, dupa
caz, a proiectantului. Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora sd examineze i sa urmareasca orice
lucrare care urmeazi sa fie ascunsa. Antreprenorul va anun{aresponsabilul tehnic atestat, proiectantul ori
de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul
tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parii de lucrare la dispozifia Beneficiarului si va reface
aceastd parte sau par{i de lucrare, daca este cazul. Dacd se constatd ci lucrdrile au fost de calitate
corespunzitoare §i realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea §i/sau repararea
vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se
suporta de cétre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta proportional de cétre
acestia.

8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor previzute in contract sau fara dispozifia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Beneficiarului. nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sd inlature
aceste lucrdri. in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea. el raspunde in faja Beneficiarului de
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului numai
daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi
notificate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupa 6. zile de la semnarea i inregistrarea contractului in modul corespunzator si
primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de 48 luni.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor sipand la expirarea termenului
prevédzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Pariile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
previzute de prezentul contract in conformitate cu legislajia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legatura cu executarea lucrérilor de constructii se produce o daund unui terf, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui partener in
producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii igi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati sa raspunda
solidar fatd de autoritatea contractanta pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in
care a fost aplicati, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai dacd Antreprenorul l-a instiintat in
prealabil de pericolul legat de executarea dispozifiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale. la plata daunelor pentru incalcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitd(i. a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina.



10.6. Antreprenorul trebuie s asigure lucrarile executate §i dotarile pe care le are la dispozitie impotriva
degradarii si furturilor pand la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie si ia masuri de proteciie
contra degradarii lucrarii datorité actiunilor atmosferice i a apei si sa indepérteze zdpada sigheata.

10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotéréri ale
autoritatiloradministratici publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, §i care au caracter
obligatoriu la executarea lucrarilor. provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de
Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre parfile contractante,
atunci cealalti parte poate emite preteniii privind despigubirea pentru daunele intervenite si care pot fi
dovedite.

10.9. Daca intarzierea in executia lucrdrilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabila va plati celeilalte parti penalizari i/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% péna la 0,1% din
valoarea lucririlor ramasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intdrziere. Penalizarea devine
operantd in momentul in care partea inculpd a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinia sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor
sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina
Beneficiarului. a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGITLOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea siproprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupa
o instiintare prealabila a celeilalte pirti, si ceard efectuarea unor cercetéri de cétre o institufie publica de
cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a carei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiuneacontractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune Antreprenorul in
situatia de a nu putea executa lucrarea:

b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadenta mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevézute i datoritd unor conjuncturi economice
este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiuneacontractului, daca:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia suntsubsechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fara si aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate, in
termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a refacut o lucrare
in termenul stabilit de catre beneficiar;

d) Beneficiarul notifica antreprenorul ci din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi economice
este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte pérti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.



12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
recepfia cantitativa s§i calitativa a lucrarilor executate, In maximum 15 zile de la data
rezolutiuniicontractului.
12.5. In cazul rezolutiuniicontractului. Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupé care se vor stabili sumele care urmeaza sa
le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie s le suporte
Antreprenorul din vina céruia s-a rezolvitcontractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolviunilateral un contract de achizitii publice in perioada de valabilitate
a acestuia In una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedura de achizitie
publicd in conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizitiile publice:

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o Incélcare grava
a obligatiilor ce rezultd din Legea nr.131/2015 priviind achizitiile publice si/sau tratatele internafionale
la care Republica Moldova este parte. care a fost constatata printr-o decizie a unei instante judecatoresti
nationale sau. dupa caz. internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

¢) Propunereafinanciara;

d) Graficul de executare a lucrarilor ;

e) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roména.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de voin{a al partilorsi se considera semnat la data aplicérii
ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova. la data si anul indicate. fiind valabil pana la 31.12.2023/receptia finald a
lucrarilor.



IL PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL

S.C.”VASTAVIT”S.R.L Pretura sectorului Riscani
Adresa postald:mun. Chisindu, bd. Moscova, 1/1, ap. 31 Adresa postala: mun. Chisindu, str. Kiev, 3
Telefon: 022440404, Telefon: 022441098, 022441191, 022445390
Cod fiscal: 1004600066894 Cod fiscal: 1007601009853
BC,.Moldindconbanc”S.A. Filiala .INVEST” Chisinau  Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat
Cod: MOLDMD2X329 MEF-TT Chisinau-bugetul municipiului
IBAN: MD46ML000000002224329295 Pretura sectorului Riscani
Cod TVA: 0606132 Cod bancar: TREZMD2X

IBAN: MD44TRPDAK222990D07355AC
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ENEFICIAR

Vitalie STAVILA Pretor
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/4
2021
PZ V4% o
Nr de Inregiaivars S 4

Samnitura
Z




WinCwmera2000

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
Aprobat de DSS al Republicii Moldova
Prin ordinul nr 3/5 din 15 januaric 2002

SRL VASTAVIT
(denumirea )

Antreprenor

Pretur@sectorului Riscani [S] @ ®
(denumirea )

Investitor @

Obiect Reamenajarea spatiului public, a
unei portiuni din terenul cu nr.
cad. 0100414.422 si 0100414.441
(partial), situat in mun.Chisinau,
sec. Riscani, str. Miron Costin
Valoarea lucrarilor executate
. s . a o  553942,26 lei |
Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe (ukfie an 2022
Pret Valoare
Nr Simbol 3 - . inclusiv inclusiv salariu
i Semn Denumire lucrari UM. Cantitate s?lariu (oal-4x0al )
(lei/U.M.) (lei/U.M.)
1 2 - 3 4 . 5 § & 7
1. Lucrari de demolare
1 Decaparea mecanizata a —— —
DI109 1mbra.cammte1 din beton m3 123,600 ; _ ’
asfaltic 135,95 16 803,67
2 Sapatura mecanica cu
excavatorul de 0,40-0,70
mc, cu motor cu ardere
eanA 21 compnde 787,52 5678,05
1scospy | hidraulica, in pamint cu 100 m3 7210 : :
umiditate naturala, 0,00 0,00
descarcare in autovehicule
teren catg. II (stratul
PIETRIS+NISIP+PAMINT
3 Demolarea betoanelor vechi — 5
RpcBISG | CU mijloace mecanice, beton m3 39,000 ' :
armat 467,33 18 226,06
4 Desfacerea de pavaje 11,05 1215,07
DGO1A 1si m2 110,000
e 11,05 1215,07
5 Desfacerea de borduri de
piatra sau de beton de orice 27,19 19 903,37
DG0O4B 1 1 m 732,000
g‘;::;ns‘“ne’ RScEaie pe 27,19 19 903,37
6 DCB | Taierea cu masina cu discuri m 732,000 54,36 39 793,64




3

7

diamantate a rosturilor de
contractie si dilatatie in
betonul de uzura la drumuri

24,64

" 1803743

TsCO3F1

Sapatura mecanica cu
excavatgrul de 0,40-0,70 i
mc, cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica, in pamint cu
umiditate naturala,
descarcare in autovehicule
teren catg. II (stratul pietris+
nisip)

100 m3

0,220

787,50

173,25

0,00

0,00

RpDB33C

Coborirea la nivelul
strazilor si drumuglor a
capacelor de la caminele de
vizitare pentru alimentari cu
apa sau canalizare, cu
inaltimea medie pina la 20
cm si greutatea capacului de
pina la 100 kg pe placa

prefabricata din beton armat
Materiale marunte (perii, cirpe,
petrol, etc.)=1,0200

buc

6,000

350,03

2100,18

130,00

780,02

AcEQ7C

Montarea capadelor din
fonta sau fonta-beton fara
piesa-suport, la caminele de
vizitare ale instalatiilor de
alimentare cu apa si
canalizare, carosabil tip III
AsiB

Mat. marunte (scinduri
etc.)=1,0200

buc

6,000

1 636,46

981874

69,67

418,05

10

TsH92B

Incarcarea in auto: sol
(pamint) cu bolovani, cu
pietre

135,000

94,32

12 732,75

94,32

12 732,75

11

TrB0O5SA2-4

Transportul, prin purtare
directa, al materialelor
incomode, avind sub 25 kg,
pe distanta de 40 m

135,000

255,76

34 527,56

255,76

34 527,56

12

TsISIALO

Transportarea pamintului cu
autobasculanta de 10 t la
distanta de 10 km

1 080,000

17:13

18 500,40

0,00

0,00

Total capitul:

Total
Inclusiv salariu

195 377,07
122 643,98

2. Pavaj vibropresat

13

TsSEO6A

Pregatirea platformei de
pamint in vederea asternerii

100m2

21,300

1 140,57

24 294,13

767,28

16 343,05




1 2 3 4 5 6 7
; unui strat izolator sau de
reparatie din nisip sau
balast, prin nivelare
manuala si compactare cu
rulou compresor static
® autgpropulsat, de 10-12 tgin ® ®
teren necoeziv
14 Executarea mecanizata a
straturilor de fundatie cu 72,54 154 504,20
DIl11 = in oi m2 2 130,000
h=12 cm din piatra sparta la 2175 46 332,44
trotuare
Total capitul:
Total 178 798,33
2 Inclusiv salanl . . 62 67&,49
Total proces-verbal:
ITpsMble 3aTpate lei 374 175,40
Fondul social 24,00 % 44 476,67
Total 100,00 + 418 652,07
Transportarea materialelor 4,00 % 4 307,93
Total 100,00 + 422 960,00
Cheltuieli de regie 7,00 % 29 607,21
Total 100,00 + 452 567,21
Beneficiu de deviz 2,00 % 9 051,34
Total 100,00 + 461 618,55
TVA 20,00 % 92 323,71
553 942,26
TOTAL: 185319,47
INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general Investitor PretL{m sectorului Riscani
‘Oq 1._0. -R. \U 0’1 (:'\\
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WinCwmera2000

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
Aprobat de DSS al Republicii Moldova
Prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002

Antreprenor SRL VASTAVIT
(denumirea )
Investitor © Pretura sectomilui Riscani <] ]
(denumirea )
Obiect Reamenajarea spatiului public, a
unei portiuni din terenul cu nr.
cad. 0100414.422 si 0100414.441
(partial), situat in mun.Chisinau,
sec. Riscani, str. Miron Costin
Valoarea lucrarilor executate
645889 £3 miilei
® ® e
Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe /4 an 2022
 Pret Valoare
E‘{. ilomrrzzl Denumire lucrari UM. Cantitate l?:ll:rsiluv nzzg"lsg(::iaé;u
(le/UM.) (lei/U.M.)
1 2 3 4 5 6 7
% 1. Pavaj vibropresat & @
1 Pavaje executate din placi
de trotuare din beton
prefabricat asezate pe un
strat din amestec uscat de
pEiss | ciment si _nisip, in proportie - 985,000 i il STHIE02T
1:6, rostuit cu amestec uscat 88,71 87 378,05
de ciment si nisip, grosime
strat de 10 cm (pavaj
200*100*60 mm gri)
Total capitul:
Total 374 760,27
Inclusiv salariu 87 378,05
2. Borduri
2 Strat de fundatie din piatra
eses | SParta M 400 fr.20-40 il 438505
m3 10,000
GOST 8267-93 84,12 841,20
3 Borduri prefabricate din
beton, pentru trotuare
PEi6E 100x20x8 cm, pe fundatie 185,20 3536034
m 300,000
de beton (Bordura BR 56,93 17 078,97
100.20.8)
4 Borduri prefabricate din
- beton, pentru trotuare . o 80,000 230,43 18 434,09
100x30x15 cm, pe fundatie 56,93 455439
de beton (Bordura BR




1 2 3 4 5 el (-
i 100*30%15)
Total capitul:
Total 78 330,11
Inclusiv salariu 22 474,56
Py Total proces-vegbal: Py Py

Ipsmere 3arpats! lei 453 090,38

Fondul social 24,00 % 26 364,63

Total 100,00 + 479 455,01

Transportarea materialelor 4,00 % 13 705,26

Total 100,00 + 493 160,27

Cheltuieli de regie 7,00 % 34 521,22

Total 100,00 + 527 681,49

Beneficiu de deviz 2,00 % 10 553,63

. Totgl 100,00 + S o] 53823512
TVA 20,00 % 107 647,03
645 882,15

g TOTAL: 109 852,61

INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general Investitor Pretura sect,Lﬁ.llui dEar

!




WinCmeta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica

al Republicii Moldova

Antreprenor SRL VASTAVIT
(denumirea )
e © ® © ®
Investitor Pretura sectorului Riscani
(denumirea )
Obiect Reamenajarea spatiului public, a
unei portiuni din terenul cu nr.
cad. 0100414.422 si 0100414.441
(partial), situat in mun.Chisinau,
sec. Riscani, str. Miron Costin
Valoarea lucrarilor executate 617 122,28 lei
e 3 ] [ [
Proces - verbal”?
de receptie a lucrarilor executate
pe Qg §d— an 2022
Pret Valoare
Nr Simbol ; : - inclusiv inclusiv salariu
e Sk Denumire lucrari U.M. Cantitate s.alariu (col.5xcol.6)
(lei/UM.) (lei/U.M.)
1 2 3 4 5 6 7
1. Pavaj vibropresat
1 5 Pavaje executate din placi o y 3
de trotuare din beton
prefabricat asezate pe un
strat din amestec uscat de
ciment si nisip, in 380,47 302 471,41
DE18B e l: i m2 795,000
proportie 1:6, rostL}lt cu 88.71 70 523.40
amestec uscat de ciment si
nisip, grosime strat de 10
cm (pavaj 200*100*60
mm gri)
Total capitol: 302 471,41
Inclusiv salariu 70 523,40
2. Borduri
2 Strat de fundatie din piatra - —
Tscs4p | SParta M 400 £.20-40 m3 17,600 ’ ’
GOST 8267-93 84,12 1 480,52
3 Borduri prefabricate din
beton, pentru trotuare
100x20x8 cm, pe fundatie LS 20 51 836,32
DE10C m 280,000
de beton (Bordura BR 56,93 15 940,37
100.20.8)
4 Borduri prefabricate din 230,43 43 320,11
DEI0C | beton, pentru trotuare m 188,000
100x30x15 cm, pe 56,33 1079.82




1 2 3 4 5 6 )
fundatie de beton
(Bordura BR 100*30*15)
5 Strat de fundatie din pietris 433,57 208,11
TsC54C 3 0,480
: (Postament) " 84,12 40,38
6 Beton turnat in fundatii,
socluri, ziduri de sprijin,
pereti sub cota zero,
preparat cu centrala de
betoane si turnarea cu 1412,42 677,96
CA03D mijloace CIaSice beton m3 0’480 382,37 183,54
armat clasa C 15/12 (Be
15/B 200) (Podstamenta0
Material marunt (dulapi de
rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
] ® @ ® ]
Total capitol: 103 693,34
Inclusiv salariu 28 347,62
3. Inverzirea teritoriului
7 Transportarea pamintului
ceornozem la santier cu 54,60 14 414,40
TsIS0A10 | autobasculanta la distanta t 264,000
0,00 0,00
de 10 km
[ - - ] 2 2
8 Pamint negru 1,00 132,00
m3 132,000
(cearnozeom) 0.00 0.00
9 Asternerea uniforma a
stratului de pamint vegetal, 9.35 8225,10
TsHOSA 1 m2 880,000
s pe teren orizontal sau cu 935 8225.10
panta (ceornozeom)
10 Imprastierea cu lopata a
pamintului afinat, in
straturi uniforme, de 10-30
TSI PRk 26,34 3 476,97
TsDOIB | Aruncare fle pina la3 mdin i 132,000 ‘ :
gramezi, inclusiv 26,34 3 476,97
sfarimarea bulgarilor,
pamintul provenind din
teren mijlociu
Total capitol: 26 248,47
Inclusiv salariu 11 702,07
[Ipsmeie 3aTpaTs lei 432 413,22
Fondul social 24,00 % 26 537,54
Total 100,00 + 458 950,76
Transportarea materialelor 4,00 % 12 250,06
Total 100,00 + 471 200,82
Cheltuieli de regie 7,00 % 32 984,06




1 2 3 4 1

Total 100,00 + 504 184,87

Beneficiu 2,00 % 10 083,70

Total 100,00 + 514 268,57

TVA 20,00 % 102 853,71
617 122,28

© ®
’[,OTAL proces-verbal: e =0
Inclusiv salariu 110 573,09
INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general Investitor Pretura sectorului Rigcani [\




Antreprenor

SRL VASTAVIT

WinCmeta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistic#

al Republicii Moldova

(denumirea )
® ® © o ®
Investitor Pretura sectorului Riscani
(denumirea )
Obiect Reamenajarea spatiului public, a
unei portiuni din terenul cu nr.
cad. 0100414.422 si 0100414.441
(partial), situat in mun.Chisinau,
sec. Riscani, str. Miron Costin
Valoarea lucrarilor executate 182 252,12 lei
e [ ] L] [ ] @
Proces - verbalseadauga ne.d
de receptie a lucrgrilor executate
pe _Qugp: ¥ —an 2022
) é ) M' Valoare
(I;tr' ilomnl:: Denumire lucrari U.M. Cantitate T;l:;:lv uzzlouls;\)/(sziag;u
(lei/U.M.) (lei/UM.)
1 2 3 4 5 6 7
1 Sapatura mecanica cu
gxcavatorul de 0,40-0,70 3 .
mc, cu motor cu ardere
interna si comanda
Tsco3F) | hidraulica, in pamint cu 100 m3 2,10 i ey
umiditate naturala, 0,00 0,00
descarcare in autovehicule
teren catg. II deseuri de la
demolari
E Transportarea pamintului
cu autobasculanta de 10 t 17,13 737487
TsISTA10 | la distanta de 10 km t 430,52
. : 0,00 0,00
deseuri de la demolari
3 Amorsarea suprafetelor
straturilor de baza in 16 880,43 3 544,89
DI1107 vederea aphcar.u unui strat t 0,21 0.00 0.00
de beton asfaltic
4 Imbracaminte de beton
asfaltic cu agregate
DB16D | marunte, executata la cald, =5 350.00 344,79 120 676,87
k=1.5 | in groosime de 6 cm, cu ’ 15,29 5353,11
asternere manuala
Ipsameie 3aTpaThl lei 133 251,95
Fondul social 24,00 % 1 284,75
Total 100,00 + 134 536,70




1 2 3 4 [ 5 | 6 7

Transportarea materialelor 4,00 % 4 621,05
Total 100,00 + 139 157,75
Cheltuieli de regie 7,00 % 9 741,04
Total 100,00 + 148 898,79
Beneficiu 2,00 % 2977,98

® [ Totl - 100,00 — - 151 876%77
TVA 20,00 % 30 375,35

182 252,12
TOTAL proces-verbal: e
Inclusiv salariu 5353,11
INTOCMIT: APROBAT:
e Antreprenor general e Investitor Rretura sectorului Riscani




PRIMARUL GENERAL
AL MUNICTPIULUT CHISINAU
PRETURA SECTORULUI RISCANI

S.C."VASTAVIT”S.R.L.
Nr. (___LE d/0f L1 f23 din _/3.03. Aok vastavit2004@mail.ru

la nr. __ ) ~din

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta confirmam faptul cd SRL Vastavit, reprezentati de directorul
Stavila Vitalie, a exxecutat ” Reamenajarea spatiului public, a unei portiuni din
terenul cu nr. cad. 0100414.422 si 0100414.441 (partial), situat in mun. Chigindu,
sec. Riscani, str. Miron Costin” in baza contractului nr. 56 din 21/06/2022,
incheiat In urma licitatiei ocds-b3wdp1-MD-1650525495891.

Obiectul contractului fiind lucrarile de executare a straturilor de fundatie din
piatra spartd, pavaje din placi de trotuare, borduri, beton turnat in fundatii, etc.

Lucrarile au fost executate conform legii privind calitatea in constructii, si in
termenii stabili In contract, s-au respectat prevederile proiectului tehnic, far
abateri de la procesul tehnologic. Neconformititi care si duci la refaceri partiale
sau totale nu au fost. La fel nu au fost inregistrate accidente pe teren.

Tinind cont de capacitatea si profesionalismul de care au dat dovadi SRL

~ Vastavit, in timpul executérii lucrarilor, Pretura sectorului Riscani, recomanda cu
incredere compania Vastavit pentru posibile colaboriri viitoare.

Cu respect,

Pretor Viad MELNIC

Ex: Mihail FURCULITA,
tel. (022)441191

str. Kiev, 3, MD-2068; municipiul Chisinsu. Republica Moldova,
Tel./Fax (022) 441098, www.rascani.mnd, e-mail: pretura.riscani@gmail.com
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