

CENTRALIZATOR

**la obiectul :Lucrări de reparație de redeschidere a Gimnaziului nr. 52, din str. Cornului, 10,
instituție din subordinea DETS sect. Buiucani**

N/o rd	Denumirea lucrarilor	Suma	inclusiv	
			TVA 20%	lucrari de antrepriza
1	Demolarea cladirii si edificiilor	415 061,87	69 176,98	345 884,89
2	Bloc A.Lucrari de constructie (demontari)	391 168,22	65 194,70	325 973,52
3	Bloc B.Lucrari de constructie (demontari)	602 924,57	100 487,43	502 437,14
4	Bloc C.Lucrari de constructie (demontari)	1 138 226,53	189 704,42	948 522,11
5	Bloc A.Lucrari de constructie (marca SA)	4 659 014,84	776 502,47	3 882 512,37
6	Bloc B.Lucrari de constructie (marca SA)	11 392 918,94	1 898 819,82	9 494 099,12
7	Bloc C.Lucrari de constructie (marca SA)	17 078 673,12	2 846 445,52	14 232 227,60
8	Bloc A.Lucrari de constructie (marca C)	227 482,09	37 913,68	189 568,41
9	Bloc B.Lucrari de constructie (marca C)	678 544,40	113 090,73	565 453,67
10	Bloc C.Lucrari de constructie (marca C)	1 578 556,34	263 092,72	1 315 463,62
11	Retele termice.Lucrari de demolare in blocul A et.2	41 102,35	6 850,39	34 251,96
12	Retele termice	312 614,06	52 102,34	260 511,72
13	Blocul C.Nodul de reglare nr.1.Nodul de reglare a temperaturii si a presiunii agentului termic cu 1 comp	176 182,93	29 363,82	146 819,11
14	Blocul B.Nodul de reglare nr.2.Nodul de reglare a temperaturii si a presiunii agentului termic cu 2 comp	319 425,22	53 237,54	266 187,68
15	Blocul A.Demolare ventilarea	4 478,23	746,37	3 731,86
16	Blocul B.Demolare ventilarea	17 231,16	2 871,86	14 359,30
17	Blocul C.Demolare ventilarea	15 966,67	2 661,11	13 305,56
18	Blocul A.Ventilarea	812 475,73	135 412,62	677 063,11
19	Blocul B.Ventilarea	5 976 986,81	996 164,47	4 980 822,34
20	Blocul C.Ventilarea	3 663 690,20	610 615,03	3 053 075,17
23	Bloc A.Demolare incalzire.Etajul 1-2	38 707,77	6 451,30	32 256,48
22	Bloc B.Demolare incalzire	119 725,54	19 954,26	99 771,28
21	Bloc C.Demolare incalzire	101 991,27	16 998,55	84 992,73
24	Blocul C.Nodul de reglare nr.1	593 630,94	98 938,49	494 692,45
25	Blocul B.Nodul de reglare nr.2	154 043,93	25 673,99	128 369,94

26	Blocul C.Etajul 1-3 Incalzire	706 448,57	117 741,43	588 707,14
27	Blocul B.Etajul 1-3 Incalzire	1 473 711,73	245 618,62	1 228 093,11
28	Blocul A.Etajul 1-2 Incalzire	479 637,53	79 939,59	399 697,94
29	Blocul C.Conducte magistrale.Demisol.Incalzire	297 182,67	49 530,45	247 652,23
30	Blocul B.Demisol.Incalzire	435 100,26	72 516,71	362 583,55
31	Termomecanica.Demontari	5 530,39	921,73	4 608,66
32	Termomecanica.Bloc C.Punct termic nr.1	597 474,92	99 579,15	497 895,77
33	Bloc C.Canalizarea industriala	116 969,67	19 494,95	97 474,73
34	Bloc C.Canalizare	394 831,86	65 805,31	329 026,55
35	Bloc B.Canalizare	98 056,00	16 342,67	81 713,33
36	Bloc A.Canalizare	13 574,21	2 262,37	11 311,84
37	Bloc C.Apeduct fierbinte	149 554,43	24 925,74	124 628,69
38	Bloc B.Apeduct fierbinte	26 893,75	4 482,29	22 411,46
39	Bloc C.Apeduct	231 451,80	38 575,30	192 876,50
40	Bloc B.Apeduct	60 565,81	10 094,30	50 471,51
41	Bloc A.Apeduct	9 546,64	1 591,11	7 955,53
42	Demontarea echipamentului electric	68 960,50	11 493,42	57 467,08
43	Echipamentul electric de forta/iluminat electric interior	5 068 263,50	844 710,58	4 223 552,92
44	Semnalizarea de incendiu	479 532,49	79 922,08	399 610,41
45	Forme arhitecturale mici	108 024,47	18 004,08	90 020,39
46	Amenajarea teritoriului	1 540 088,96	256 681,49	1 283 407,47
47	Pavarea drumului de acces	2 347 323,74	391 220,62	1 956 103,12
48	Sistematizarea pe verticala	213 520,94	35 586,82	177 934,12
49	Scoaterea solului fertil	55 100,08	9 183,35	45 916,73
	TOTAL general inclusiv TVA 20%	65 488 168,65	10 914 694,78	54 573 473,88

Asociat lider: Emcom E&E S.R.L.

Asociat secund: SC Vicons-Service SRL