

la Documentația standard nr.21504432
din «04» noiembrie 2025

DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/valoarea lucrărilor executate (fara TVA)	Perioada de execuție a lucrării (luni)
1	Lucrări de proiectare și montare pentru retrasarea conductelor de răcire a generatorului cu aprobarea proiectului și verificarea schemei de modernizare pentru răcire cu coordonarea și supravegherea de către uzina producătoare a turbogeneratorului ТВФ-120-2Y3 nr.3	«Termoelectrica» S.A.	subantreprenor	1 651 928,40 lei MDL	20.02.2023 – 29.09.2025
2	Achiziționarea, demontarea și montarea ecranelor din spate a cazanului ТГМ-96Б nr.1 și 3	«Termoelectrica» S.A.	antreprenor general	14 342 896,80 lei MDL	07.05.2021-12.09.2021
3	Achiziționarea pieselor necesare pentru reparația etanșărilor de hidrogen a generatorului, în cadrul reparației a turbinei ПТ 80/100-130/13 Nr.3	«Termoelectrica» S.A.	antreprenor general	745 000,00 lei MDL	11.05.2020-30.09.2020
4	Achiziționarea pieselor necesare pentru reparația capitală a turbinei ПТ 80/100-130/12 nr.2	«Termoelectrica» S.A.	antreprenor general	8362310,40 lei MDL	30.03.2021
5	Achiziționarea ecranelor din spate a cazanului ТГМ-96Б nr.2	«Termoelectrica» S.A.	antreprenor general	1 762 372,25 lei MDL	07.08.2020-30.10.2020
6	Modernizarea stațiilor de pompare SP22, SP4, SP6	«Termoelectrica» S.A.	antreprenor general	58 626 743,73 lei MDL	16.04.2021-30.12.2022

Data completării: 14.11.2025

Cu stimă,

Semnat: _____



Nume/prenume: Dodîță Eugeniu

Funcția: Administrator

Denumirea operatorului economic: S.R.L. "HORUS ENERGY"

IDNO al operatorului economic: 1015600021114

