

## DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări similare, executate în perioada anilor 2023-2025

Nr. d/o	Obiectul contractului	Denumire a beneficiarului /Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării ( luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
<b>Anul 2023</b>						
1	Gazificarea s. Frăsinești, r-ul Ungheni	SRL Ungheni Gaz	Antreprenor general	Contract-685 991,82 lei/ valoarea lucrărilor 838 309,33 lei	4 luni	f/n din 20.12.2023
2	Gazificarea s. Măcărești, r-ul Ungheni	SRL Ungheni Gaz	Antreprenor general	Contract-702 491,40 lei/ valoarea lucrărilor 702 007,70 lei	4 luni	f/n din 28.09.2023
3	Gazificarea s. Șicovăț, r-ul Ungheni	SRL Ungheni Gaz	Antreprenor general	Contract-438 273,25 lei// valoarea lucrărilor 438 075,73 lei	1,5 luni	f/n din 27.06.2023
4	Inelarea gazoductului de presiune Medie or. Nisporeni	SRL Ungheni Gaz	Antreprenor general	Contract-200 492,41 lei// valoarea lucrărilor 200 171,02 lei	20 zile	f/n din 28.09.2023
5						
<b>Total anul 2023</b>				<b>2 027 248,88</b>		
<b>Anul 2024</b>						
1	Achiziționarea lucrărilor de gazificare a s. Cania, r-ul Cantemir	SRL Cahul Gaz	Antreprenor general	Contract-378 707,15 lei	2 luni	f/n din 17.09.2024
2	Achiziționarea lucrărilor de gazificare a s.Gotești, r-ul Cantemir	SRL Cahul Gaz	Antreprenor general	Contract-263 234,72 lei	1,5 luni	f/n din 04.07.2024
3	Achiziționarea lucrărilor de gazificare a s. Măcărești, r-ul	SRL Ungheni Gaz	Antreprenor general	Contract-477 633,19 lei	2 luni	f/n din 17.12.2024

	Ungheni					
4	Achiziționarea lucrărilor de gazificare a s. Parcani, r-ul Călărași	SRL Ungheni Gaz	Antreprenor general	Contract-485 135,80 lei	2 luni	f/n din 31.12.2024
5	Construirea cazangeriei pe bază de gaze naturale UTA Gagauzia str. Miciurin nr.2	SRL AM Sisteme	Subantreprenor	Contract – 746 212,07 lei	2 luni	f/n din 03.12.2024
6	Construirea cazangeriei pe bază de gaze naturale UTA Gagauzia str. Miciurin nr.2	IMSP Centrul de Sănătate Ceadîr-Lunga	Antreprenor general	Contract-93 043,42	1 luni	f/n din 03.12.2024
<b>Total anul 2024</b>				<b>2 443 966,35</b>		
<b>Anul 2025</b>						
1	Achiziționarea lucrărilor de gazificare a s. Vișniovca, r-ul Cantemir	SRL Cahul Gaz	Antreprenor general	Contract-513 577,94 lei/ valoarea lucrărilor 488 503,88 lei	2 luni	f/n din 25.06.2025
2	Achiziționarea lucrărilor de gazificare a s.Pelinei, r-ul Cahul	SRL Cahul Gaz	Antreprenor general	Contract-483 092,16 lei	2 luni	f/n din 29.08.2025
3	Reparatia garajului SRL Cahul-Gaz	SRL Cahul Gaz	Antreprenor general	Contract – 114 074,33	1 luni	f/n din 30.06.2025
4	Gazificarea complexului locativ Bl.7, Bl.8, str. Cetatea Albă 11, mun. Chișinău	SRL SV Engineering Group	Subantreprenor	Contract – 2 100 000,00 lei	4 luni	-
5	Gazificarea complexului locativ Bl.9, Bl.10, str. Cetatea Albă 11, mun. Chișinău	SRL SV Engineering Group	Subantreprenor	Contract – 1 542 487,32 lei	4 luni	-
<b>Total anul 2025</b>				<b>4 753 231,75</b>		
<b>GRAND TOTAL</b>				<b>9 224 446,98</b>		

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 17.06.2026

Administrator Onici Sergiu

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

Semnătura

