
- Întreprinderea de creaţie, arhitectură şi producere -

"Arcada-LV" SRL
MD-2009, mun.Chişinău, str.Sfatul Ţării, nr.4,
Tel/fax. 022 23 84 14,  e-mail: arcada_lv@yahoo.com

C/F 1003600150266, TVA 0500201, c/b MOLDMD2X312, 
IBAN: MD91ML000000225122900128, Moldindconbank suc. Renaştere

DEVIZ
pentru: elaborarea documentaţiei de proiect şi deviz privind

 „reparația capitală a acoperișului de tip șarpantă a blocului cu nr. cadastral 8901228120.01
din cadrul IMSP Spitalul Raional Telenești”

Nr. 
crt.  

Caracteristica întreprinderii,
clădirii sau tipul lucrărilor 

Numerele compartimentelor, secţiunilor,
tabelelor, paragrafelor şi punctelor, indicaţiilor

la subcapitolului sau capitolului Indicatorului de
preţuri de referinţă pentru lucrările de

proiectare în construcţii 

Calculul preţului curent 
(Pc)

Preţul
curent (Pc),

mii lei

1. Măsurări a faţadelor şi 
acoperişului şi executarea 
desenelor de releveu 

Catalogul de preţuri pentru lucrări de reparaţie 
capitală a clădirilor (Riga,1990), cap. III, tab.36:

a) Sfaţade  = 1 840,0 m2

Ki  = 14,1 - indice mod. de preţuri 
Kp = 0,70 (fără predarea măsurărilor 
beneficiarului)

1840 / 100 x 35 x 14,1 x 
0,7 =

6,356

c) Sacoperiş (pod) ≈ 1000,0 m2

Ki = 14,1 - indice mod. de preţuri 
Kp = 0,70 (fără predarea măsurărilor 
beneficiarului)

1000 / 100 x 27 x 14,1 x 
0,7 =

2,665

2. Proiect de execuţie 
Volum de lucru:
Plan general           -  1,0 %
Soluţii arhitecturale – 4,0 %,
Rezistenţa               – 4,0 %,
POLD/POLC           – 1,0 %,
Deviz                      – 1  ,0  %  

                    Total  = 11,0 %

NCM L.02.11-1:2013, cap.2, tab.3, pct.6,
Suprafaţa totală - 4 000,0 m2 

Kf   = 0,85 (proiect de execuţie)
Kr   = 1,10 (coef. reparaţie capitală) 
Kv  = 0,11 (volumul de lucrări)
Ki   = 2,85 (coef.de actualizare a preţului)
Kp  = 0,70 (preţ de piaţă)

(273,93 + (0,147 x 4 000))
x 0,85 x 1,1 x 0,11 x 2,85
x 0,70

176,855

Total, fără TVA 185,876

3. Ridicarea topografică – 0,74ha 0,74 x 14 000,0 10,360

Total, inclusiv TVA 196,236

Data întocmirii:  07 august   20  23  

Administrator                                              Cojocaru Sergiu
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