

DECLARAȚIE
privind experiența similară

lista tuturor contractelor similare ca complexitate și preț efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele cumpărătorului/ Adresa	Prețul contractului	Data contractului
1	Поставка регуляторов давления газа	“MOLDOVATRANSGAZ” SRL R. Moldova, or. Drochia, s.Țarigrad	343 937,22 Euro	Nr. MTG-L-4/24 din 15.04.24
2	Поставка регуляторов давления газа	“MOLDOVATRANSGAZ” SRL R. Moldova, or. Drochia, s.Țarigrad	436 495,26 Euro	Nr. MTG-L4/25 din 03.03.25

Pentru fiecare contract din tabel se completează următoare informație:

CONTRACT nr 1

1. Denumirea și obiectul contractului: Поставка регуляторов давления газа.
2. Numărul și data contractului: Nr. MTG-L-4/24 din 15.04.24.
3. Denumirea/numele beneficiarului: “MOLDOVATRANSGAZ” SRL
4. Adresa beneficiarului: or. Drochia, s.Țarigrad
5. Țara : R. Moldova
- 6 Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) - 343 937,22 Euro.
 - b) finală (la data finalizării contractului) - 343 937,22 Euro.
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au avut loc.
8. Perioada de executare:
 - a) contractată: până la 30.06.2024.
 - b) efectiv realizată: conform contractului.
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : nu au avut loc.

CONTRACT nr 2

1. Denumirea și obiectul contractului: Поставка регуляторов давления газа.
2. Numărul și data contractului : Nr. MTG-L4/25 din 03.03.2025.
3. Denumirea/numele beneficiarului: “MOLDOVATRANSGAZ” SRL
4. Adresa beneficiarului: or. Drochia, s.Țarigrad
5. Țara : R. Moldova
- 6 Valoarea contractului

- a) inițială (la data semnării contractului) - 436 495,26 Euro.
b) finală (la data finalizării contractului) - 436 495,26 Euro.
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au avut loc.
8. Perioada de executare:
b) contractată: pînă la 01.08.2025.
b) efectiv realizată: conform contractului.
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : Întârzierea livrării unei mici porțiuni de echipament de către producător din cauza întârzierilor multiple din lanțul de aprovizionare din întreaga lume.

Data completării: **03.01.2026**

Semnat

Nume: **Hincu Vladimir**

Funcția în cadrul întreprinderii: **director**

Denumirea întreprinderii: **SC "Bio-Market" SRL**

