


CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 22
privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

„ 03” noiembrie 2022



s. Sîrma, r-nul Leova
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. COP nr. 21063775, ocds-b3wdp1-MD-1663240947819 din data 15.09.2022, între primăria Sîrma, cu sediul în satul Sîrma raionul Leova (localitatea)

(denumirea autorității contractante)
telefon: 026371236, e-mail: primariasirma@mail.ru IDNO 1007601005844 reprezentat prin Cazacu Lilia

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SV Regal Construct SRL,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în MD-6501, or. Anenii Noi, str. Chișinăului 65, telefon: 0265 2 11 87/ 069245887 (localitatea)

IDNO 1009600000754 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 0978 din 31.07.2020 Seria 2020-DȘ eliberată de Ministerul Economiei și Infrastructurii, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcții civile, industrial și agrozootehnice, reprezentat prin Director Toaca Semion, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte, (numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările *Extinderea terenului și construcția gardului la grădinița de copii „Andrieș” din s. Sîrma r-nul Leova, aplatat pe terenul cu nr. cadastral 5737113.117 și nr. cadastral 5737113.118 str. Prieteniei nr. 9* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 60 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra

NOTĂ INFORMATIVĂ nr. 2
privind valoarea lucrărilor executate
pe luna decembrie a.20 22.

Beneficiar	Primăria s. Sîrma, r-nul Leova	IDNO	1007601005844
Antreprenor	SV REGAL CONSTRUCT SRL	IDNO	1007601005844
Contractul de antrepriză	nr. <u>22</u> din <u>03.11.2022</u>	Suma contractului:	1 077 955, 586 cu TVA
Acorduri adiționale la contract	nr. - - din - -	Perioada de executare prevăzută de contract	Pînă 31.08.2023
	nr. - - din - -	Data limită de executare a lucrărilor	31.12.2023
	nr. - - din - -		
Denumirea obiectului executat și adresa	Extinderea terenului și construcția gardului la grădinița de copii "Andrieș" din s. Leova, amplasat pe terenul ce nr. Cadastral 5737113.118 și nr. Cadastral 5737113.117 str. Prieteniei nr.9. ocds - b3wdp1-MD-1663240947819 .		

Se prezintă lunar de către antreprenor

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări		Valoarea lucrărilor executate, lei			
		De la începutul contractului, inclusiv luna raportată	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
				Total	Inclusiv lucrări de montare a utilajului
1	2	3	4	5	
Nr.	Denumirea				
PV-1-	Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate pe 2022-12-12	369 494, 007	369 494, 007	369 494, 007	
PV-2-	Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate pe 2022-12-23	408 441, 028	408 441, 028	408 441, 028	
PV-3-					
Total		777 935, 035	777 935, 035	777 935, 035	
TVA 20%		155 587, 007	155 587, 007	155 587, 007	
Total general		933 522, 042	933 522, 042	933 522, 042	

Antreprenor **SV REGAL CONSTRUCT SRL**

Director: S. Toaca

(funcția, numele, semnătura)

Beneficiar **Primăria s. Sîrma, r-nul Leova**

Primar: L. Cazacu

(funcția, numele, semnătura)

Instrucțiuni de completare:

- Formularul tipizat este ajustat particularităților de gestionare financiară a proiectelor de dezvoltare regională și procedurilor de debursare a mijloacelor FNDR.
- Formularul se completează de către antreprenor. Pentru conformitatea antreprenorului, modelul formularului se va include în caietul de sarcini la organizarea achizițiilor publice și atribuirea contractului de antrepriză.
- Datele generale ale formularului (părțile, suma, termenii, obiectul) se completează conform ultimelor actualizări ale contractului de antrepriză.
- Data limită de executare a lucrărilor se indică conform termenilor prescriși prin ordinele de începere a lucrărilor, de sistare și reluare.
- Se recomandă, la atribuirea numerelor de înregistrare a proceselor verbale, aplicarea clasificăției numerice din devizul local, care este specificat în oferta tehnică, anexată la contractul de antrepriză.