

ФОРМУЛЯР F3.8

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОРМУЛЯР ОБ ОФЕРТАНТЕ

1. Наименование/фамилия АО «Монтаж»
 2. Фискальный код 1003611150806
 расчетный счет MD 83AG 000000 225123401240 Агроиндбанк Ч-Лунга
AGRNMD2X 781
 код НДС 4200410

3. Адрес центрального местонахождения г. Чадыр-Лунга, ул. Дзержинского, 1

4. Телефон 0291 2-37-29. 079644451

Факс 0291-2-31-98

E-mail irinanat59@mail.ru

5. Свидетельство о регистрации № 24 от 15.01.2013 г.
 (номер, дата регистрации)

CAMERA inregistrarii DE STAT
 (выдающее учреждение)

6. Вид деятельности, по областям строительство, ремонт и реконструкция зданий и сооружений, транспортные услуги

(в соответствии с положениями собственного устава)

7. Лицензия (свидетельство) № 036944 seria A ММШ действительна до 24 марта 2021 г.
 (номер, дата, выдающее учреждение, виды деятельности)

Camera de Licenfiere

Офисы местных филиалов/отделений, при необходимости: _____

_____ (полный адрес, телефон/телекс/факс, свидетельства о регистрации)

9. Основной деловой рынок: АТО Гагаузия

10. Оборот за последние три года:

№ d/o	Год	Годовой оборот 31 декабря, тысяч леев	Годовой оборот 31 декабря, тысяч леев, эквивалент в долларах США
1.	2016	1 366	71 895 €
2	2017	3 613	218 970
3	2018	2 846	158 132
Средняя годовая:		2 608	149 665

Дата заполнения: 26.04. 2019г.

Подписано: _____

Фамилия: ЛАЗАРЕВ С.В.

Должность в рамках фирмы: директор АО «Монтаж»

Наименование фирмы и печать: _____



ФОРМУЛЯР F3.7

ДЕКЛАРАЦИЯ

об этическом поведении и неучастии в мошеннических и коррупционных действиях

Дата: 26.04.2019г.

Номер процедуры **ocds-b3wdp1-MD-1555145021963**

Тип процедуры закупки: **Открытые торги**

В адрес: **Примэрия с.Томай АТО Гагаузии**

Нижеподписавшийся, Лазарев С.В. уполномоченный представитель АО «Монтаж» (наименование экономического оператора) в качестве офертанта/ассоциированного офертанта, настоящим подтверждаю, что:

1. Ни один из наших работников, компаньонов, агентов, акционеров, консультантов, партнеров либо родственников или их ассоциированных лиц не находится в связи, которая может считаться конфликтом интересов.
2. В случае, если мы узнаем о каком-либо потенциальном конфликте, мы незамедлительно сообщим данную информацию закупающему органу.
3. Ни один из наших работников, компаньонов, агентов, акционеров, консультантов, партнеров либо родственников или ассоциированных лиц не был вовлечен в коррупционные, мошеннические практики, сговор, принуждение либо неконкурентные действия в процессе подготовки оферты в ходе настоящих торгов, согласно положениям документации по присуждению, пункту ИДО10.
4. В связи с соответствующей процедурой закупок и с каждым договором, который возможно будет присужден в результате данной процедуры, не было, нет и не будет осуществлено каких-либо выплат нашим работникам, компаньонам, агентам, акционерам, консультантам, партнерам либо их родственникам, вовлеченным в процесс государственной закупки, исполнение договора и утверждение договорных выплат на имя закупающего органа.

Дата заполнения 26.04.2019

Подписано: _____

Фамилия: Лазарев С.В.

Должность в рамках фирмы: директор АО «Монтаж»

Наименование фирмы и печать: _____



ФОРМУЛЯР F3.6

ДЕКЛАРАЦИЯ

о невовлечении в ситуации, определяющие исключение из процедуры присуждения, как указано в ст. 18 Закона № 131 от 03.07.2015 года

Нижеподписавшийся, Лазарев С.В. уполномоченный представитель **АО «Монтаж»** (наименование экономического оператора) в качестве офертанта/ассоциированного офертанта, заявляю под собственную ответственность, под угрозой исключения из процедуры государственной закупки и под угрозой наказания за ложь в публичных документах, что не нахожусь в ситуации, предусмотренной ст. 18 Закона № 131 от 03.07.2015 года о государственных закупках, соответственно за последние 5 лет не был осужден на основании окончательного решения судебной инстанции за участие в деятельности преступной организации или группы, за коррупцию, мошенничество и/или отмывание денег.

Нижеподписавшийся заявляю, что предоставленная информация является полной и достоверной в каждой детали и понимаю, что закупающий орган вправе затребовать, в целях проверки и подтверждения заявлений, любые подтверждающие документы, которыми я владею.

Нижеподписавшийся, Лазарев С.В. уполномоченный представитель **АО «Монтаж»** (наименование экономического оператора), в качестве офертанта/ассоциированного офертанта, в процедуре **Запрос ценовых оферт (указывается процедура)** по присуждению договора о государственной закупке с предметом **Замена старой шиферной кровли на кровлю из металлочерепицы и утепление фасада филиала д/с «Теремок» с.Томай** (наименование работы),

код **CPV** 45300000-0 (день/месяц/год), организованной **Примэрия с.Томай** (наименование закупающего органа), заявляю под собственную ответственность, что:

- a) не входил в процесс несостоятельности вследствие судебного решения;
- b) выполнил обязательства по оплате налогов, сборов и взносов социального страхования в соответствии с действующими законными положениями Республики Молдова или страны регистрации до запрошенной даты;
- c) не был осужден, за последние 3 года, на основании окончательного решения судебной инстанции, за деяние, которое привело к нарушению профессиональной этики или за совершение ошибки в профессиональной области;
- d) не включен в Список запрещенных экономических операторов.

Нижеподписавшийся заявляю, что информация, предоставленная в целях демонстрации выполнения критериев квалификации и отбора, является полной и достоверной в каждой детали и понимаю, что закупающий орган вправе затребовать, в целях проверки и подтверждения заявлений, любые подтверждающие документы, которыми я владею.

Дата заполнения: 26.04.2019

Подписано: _____

Фамилия/имя: Лазарев С.В.

Должность в рамках фирмы: директор АО «Монтаж»

Наименование фирмы и печать: _____



CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr. - *lca* din
№ от

1. Destinatar / Получатель

Pentru participare la proceduri de achizitii publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
MONTAJ S.A.	1003611150806
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Dzerjinski nr.1	9602-OR.CEADIR-LUNGA

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Автоматизированной Информационной Системы

La data emiterii prezentului certificat restanța la bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 27.04.2019

5. Autentificarea organului fiscal / Подтверждение налогового органа



[Signature]
Semnătura/Подпись

Formuzal Maria

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 12.04.2019 ora 8:26:56
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)

ФОРМУЛЯР F3.11

ДЕКЛАРАЦИЯ О СПИСКЕ ОСНОВНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ кр т.	Предмет договора	Наименование/фамилия бенефициара/адрес	Качество подрядчика ^{*)}	Цена договора/стоимость выполненных работ	Период выполнения работ (месяцы)	Номер и дата протокола приемки при завершении работ
1	Капремонт кровли лицей им.Мошкова	Капремонт кровли лицей им.Мошкова	г/п	1 654 320 лей	сент 2016 февраль2017	Февраль 2017
2	Капремонт кровли ЦЗ с.Казаклия	Примэрия с.Казаклия		512 630леев	май 2016	Июль2016
3	Частичный капремонт крыши ДК с.Баурчи	ГУСиИ		180 322лей	Июль,- сентябрь 2016	октябрь 2016
4.	Шатровая крыша школы в с.Баурчи	Примэрия с.Баурчи		193 972лей	Август 2017	август 2017
4	Капремонт кровли и фасада ЦЗ с.Баурчи	Примэрия с.Баурчи	г/п	298 599,81 лей	август 2018	сентябрь 2018

Подписано: _____

Фамилия: **Лазарев С.В.**

Должность в рамках фирмы: **директор АО «Монтаж»**

Наименование фирмы и печать: _____



ФОРМУЛЯР F3.10

СХОЖИЙ ОПЫТ

1. Наименование и предмет договора Капремонт кровли в старом корпусе лицея им.Мошкова в г.Чадыр-Лунга
2. Номер и дата договора №83 от 21.08.2016
3. Наименование/фамилия бенефициар Лицей им.Мошкова г.Чадыр-Лунга
4. Адрес бенефициара г. Чадыр-Лунга, ул.Ленина,
5. Страна Молдова, АТО Гагаузия
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора _____
(отмечается соответствующий вариант)
- подрядчик генеральный подрядчик или (свободный от ассоциации)
 - ассоциированный подрядчик
 - субподрядчик
7. Стоимость договора
- | | выраженная в деньгах
в которой
заключен договор | выраженная
в эквиваленте в
долларах США |
|--|---|---|
| а) первоначальная
(на момент подписания договора) | 1 654 320 лей _____ | 87 069 |
| б) финальная
(на момент завершения договора) | 1 654 320 лей _____ | 87 069 |
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения :нет
9. Период выполнения работ (месяцы)
- а) по договору сентябрь 2016 по март. 2017г.
- б) эффективно выполненный февраль 2017
- в) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром смещений не было
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ № от 19.02.2017г.
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки нет
12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах

Дата заполнения 26.04.2019

Подписано: _____

Фамилия: Лазарев С.В.

Должность в рамках фирмы: директор АО «Монтаж»

Наименование фирмы и печать: _____



PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
АКТ

ПРИЕМА ОКОНЧЕННЫХ РАБОТ

№ 4/16 от «25» октября 2016 г.

Privind lucrarea по газификации коммунальному решению крышки
в отношении работы Дома культуры с. Баурги

executata la obiectul газификации коммунальному решению крышки
выполненной на объекте Дома культуры с. Баурги

on cadrul contractului nr. 10/16 de «05» ИЮЛЯ 2016г.

согласно контракта №

oncheiat ontre IS «SUD-A-CON» и ООО «Мощан»

заключенному между

pentru ucrarile de по газификации коммунальному решению крышки
в отношении работ Дома культуры с. Баурги

Lucrarile au fost executate on baza autorizatiei nr. _____, eliberata de _____
Работы выполнены на основании разрешения № _____
выданного _____

la, _____, cu valabilitate p'na la _____
со сроком действия до _____

2. Comisia de rexeptie si-a desfasurat activitatea on intervalul 25.10.2016, find formata din
Приемочная комиссия проводила работу в сроки _____ в составе _____

<u>Арикут И.Т.</u>	председатель комиссии	<u>зам. начальника ГУСЧ</u>
<u>Константинов Н.Ф.</u>	член комиссии	<u>нач. отдела развития терр. ГУСЧ</u>
<u>Кройтор В.С.</u>	член комиссии	<u>нач. ПТО ПП и Сад-А-Сол</u>
<u>Караширя Н.А.</u>	член комиссии	<u>примар с. Баурги</u>
<u>Курдошо С.П.</u>	член комиссии	<u>зав. Дома культуры</u>
<u>Лазарев С.В.</u>	член комиссии	<u>директор ООО «Мощан»</u>
<u>Борев И.И.</u>	член комиссии	<u>технадзор объекта</u>

3. Au mai participat la receptie:

Приимали участие в приемке:

Арикут И.Т., Константинов Н.Ф., Кройтор В.С.,
Караширя Н.А., Курдошо С.П., Лазарев С.В., Борев И.И.

4. Constatările comisiei de receptie:

Приемочная комиссия установила:

4.1 din documentatia scrisa si desenata. Care trebuia prezentata. Au lipsit nu sont incomplete pieseke
cuprinse on lista anexa nr.:

из использованной документации и чертежей, которые должны быть представлены, отсутствовали или не полностью
укомплектованы части указанные в приложении №1 - нет

4.2 lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.2 nu a fost executate;

Перечень невыполненных работ изложен в приложении №2 - не выполнено работ нет

4.3 on lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului

требований проект нет

Narusheniya trebovaniy projekta pri proizvodstve stroitelno-montazhnykh rabot v prilozhenii №3

5. Comisia de receptive, on urma constatarilor facute, propune:

Приемочная комиссия в результате установленного выше, предлагает: Принять объект в эксплуатацию

6. Comisiei de receptie, motiveaza propunerea facuta prin

Приемочная комиссия обосновывает свое предложение следующим: Работы выполнены в полном объеме с учетом требований и норм СНиП

7. Comisiei de receptive recomanda urmatoarele:

Приемочная комиссия рекомендует следующее: Принять объект в эксплуатацию и определить гарантийный срок 12 месяцев со дня подписания акта

8. Prezentul process-verbal continind _____ foile si _____ anexe numerotate, cu un total de _____ foile, a fost onchiat

Настоящий акт содержит 2 листов и пронумерованных приложений, всего 2 листов, был составлен:

Atez "25" сентябрь 2016 a. on два exemplare

Сегодня в _____ экземплярах

Comisia de receptie:

Приемочная комиссия

Presedinte Аршанин Ч. Т.

Председатель

Membri 1. Кошмантшиов

Члены

2. Крайтор В. С.

3. Карацера Н. А.

4. Курджио С. П.

(numele, prenumele, semnatura / фамилия, имя, подпись)

Specialist:

Специалисты:

9. Concluzia Inspectorii de Stat on Constructii:

Заключение Государственной Инспекции в Строительстве

Строительные работы выполнены в объеме, предусмотренном проектной документацией. Исполнительная документация комплектна. Инвестору предлагается, после устранения замечаний, представить комиссии объект к окончательной приемке.

« _____ » _____ 20 _____ г.

L.S.

M.P.

(semnatura /подпись)

(functia, numele, prenumele) / (должность, фамилия, имя)

10. Lucrarea _____

Работа

TRANSMISA:

ПЕРЕДАЛ:

Лазарев С. В.
директор ООО

EXECUTANTUL:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

"Монтаж"

"25" сентябрь 2016 г.

L.S.

M.P.

(semnatura /подпись)

PRIMITA:

ПРИНЯЛ:

INVESTITORUL:

ИНВЕСТИТОР:

"25." сентябрь 2016 г.

L.S.

M.P.

(semnatura /подпись)



ОТЗЫВ

О выполнения работ по « Реконструкции перекрытия и крыши старого корпуса лица им.Мошкова»

Согласно договора работы велись коллективом АО « Монтаж» . Работы выполнялись согласно проекта и требованиям строительных норм и правил, в соответствии с требованиями Закона качества в строительстве.


В ходе выполнения работ были выявлены дополнительные работы по «Реконструкции перекрытия и крыши» , а так же непредвиденные работы – «Ремонт внутренних помещений здания». Администрацией лица были изысканы дополнительные средства для ремонта внутренних помещений, что позволило сдать объект в эксплуатацию вместе с основными работами в срок.

Со стороны Заказчика в адрес Подрядчика не возникало никаких претензий, все вопросы решались в рабочем порядке. Администрация лица очень благодарны коллективу АО « Монтаж», что учебный процесс не прерывался.



Директор Чадыр-Лунгского
теоретического лица имени Мошкова

Л.В.Терзинова



AGENȚIA PENTRU
SUPRAVEGHERE TEHNICĂ

АГЕНСТВО ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ

MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9
tel. 022238024, tel/fax 022242584,

MD 2005 мун. Кишинэу, ул. Константин Тэнасе, 9
тел. 022238024, тел/факс 022242584

La nr. 6. din 12.0419

Nr 19. din 16.04-19

AVIZ

(formularul F.3.16, Anexa № 4, la ordinul № 21 din 16.0419)

Pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii "SA Montaj" conform cererii nr. din 08 апреля și **listei actelor (anexa nr. 2) declarate/depuse de către agentul economic** din _____ privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz (formularul F.3.16, Anexă № 4, la ordinul № 102-A din 26.0318) este valabil pîna la data de 08 септября 2019г.

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului nr. 102-A din 26 martie 2018 Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amînări de recepții preliminare.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.	Da	
	Inclusiv, La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor		Da

Conducerea Direcției teritoriale "Sud"

Boris Novac

