

**Lista
principalele lucrări executate în ultimii 5 ani**

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/ Adresa	Calitatea antrepreno rului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Reparația curentă și deservirea tehnică a compresoarelor de aer nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4 de tip 2BM4-27/9, schimbarea pieselor uzate, schimbarea căptușelii la filtrele de aer.	«TERMOELE CTRICA» SA	contractant unic	550379.28 fara TVA/461969,20 fara TVA	conform programul ui	Fără numarul din 30/10/2023
2	Reparația curentă și deservirea compresoarelor Instalației de distribuție exterioare (deschise) IDD - 110 kV (Compresoare - tip VS 1.6-3/46)	«TERMOELE CTRICA» SA	contractant unic	144441.30 fara TVA/144441,10 fara TVA	conform programul ui	Fără numarul din 30/10/2023
3	Reparația capitală a rezervorului apei de adaos BAB cu înlocuirea metalului fundului rezervorului și restabilirea stratului anticoroziv a suprafeței interne a rezervorului. Schimbarea elementelor defecte.	«TERMOELE CTRICA» SA	lider de asociație	1901481.52 fara TVA/1 834 708,01 fara TVA	3,5	Fără numarul din 30/11/2023
4	Reparația capitală a rezervorului acumulator a degazorului cu vid, cu schimbarea metalului rezervorului degazorului CET Sursa 1	«TERMOELE CTRICA» SA	contractant unic	606781.29 fara TVA/536233,81 fara TVA	1.5	Fără numarul din 30/11/2023
5	Schimbarea conductelor de abur de presiune înaltă a turbinei nr.2	«TERMOELE CTRICA» SA	lider de asociație	840292,29 fara TVA/700243.58 fara TVA	2.0	Fără numarul din 28/12/2023
6	Lucrări de reparație capitală a rezervorului BXOB nr. 2. Schimbarea elementelor defecte ale rezervorului și betonarea fundamentului.	«TERMOELE CTRICA» SA	contractant unic	584521,62 fara TVA/525405,115 fara TVA	1.5	Fără numarul din 30/07/2023
7	Reparația capitală a rezervorului soluției concentrate de floculant nr.1 la STA-1, Sch. Schimbarea partea conică a Masuratorul de floculant	«TERMOELE CTRICA» SA	contractant unic	94938,80 fara TVA/86 162,55 fara TVA	1.0	Fără numarul din 30/06/2023

	solid Nr1.					
8	Lucrări de reparație capitală a rețelei de abur a punctului de scurgere-recepție a păcurii nr.1, CET Sursa-1	«TERMOELECTRICA» SA	contractant unic	270501.76 fara TVA/255176,09 fara TVA	1,0	Fără numărul din 30/06/2023
9	Schimbarea elementelor compensatoarelor de delitari termice a canalelor de aer fierbinte a cazanului TGM-96B №2	«TERMOELECTRICA» SA	contractant unic	249785.09 fara TVA/248819.45 fara TVA	1,0	Fără numărul din 30/05/2023
10	Achiziția și schimbarea elementelor canalelor de air fierbinte TGM-96B №2	«TERMOELECTRICA» SA	contractant unic	1 955 398,23 fara TVA /1 946 785,14 fara TVA	3,5	Fără numărul din 30/12/2022
11	Montarea (inlocuirea) partii cilindrice inferioare a carcasei filtrului a instalatiei de desanilizare	«TERMOELECTRICA» SA	contractant unic	228 817,02 fara TVA /228 176,39 fara TVA	1,5	Fără numărul din 06/2022
12	Schimbarea elementelor defecte ale rezervorului Б3ХОБ, inclusiv si aplicarea stratului anticoroziv a metalul nou. CET Sursa 1	«TERMOELECTRICA» SA	contractant unic	610 471,66 fara TVA /590 980,98 fara TVA	1,5	Fără numărul din 07/2021
13	Inlocuirea partii inferioare a corpului separatorului de aer si partea superioara a separatorului de namoluri si montarea partilor verticale si orizontale perforate ale acestuia al limpeztorului nr1	«TERMOELECTRICA» SA	contractant unic	685 758,33 fara TVA /521 701,58 fara TVA	2,0	Fără numărul din 12/2021
14	Montarea corpului rezervorului decarbonizator nr. 1, V=25m3	«TERMOELECTRICA» SA	contractant unic	337 227,58 fara TVA /336 824,940 fara TVA	1,0	Fără numărul din 11/2021
15	Schimbarea elementelor defecte ale rezervorului БГК, CET Sursa 1	«TERMOELECTRICA» SA	contractant unic	895 529,00 fara TVA /771 857,579 fara TVA	2,5	Fără numărul din 10/2021
16	Scimbarea coturilor și conductelor DN500 a batardourilor CB-3, CB-7, CB-8.	Beneficiarul – «TERMOELECTRICA» SA lider de asociație - NEMETMACOM	subcontractant	297 819,10 fara TVA /297 819,10 fara TVA	1,0	Fără numărul din 10/2021
17	Lucrări de lichidare a defecțiunilor la conductele de abur a Blocului Energetic №2 SCTg – 1, CET Sursa 1, «TERMOELECTRICA» SA	«TERMOELECTRICA» SA	contractant unic	298 865,35 fara TVA /298 865,35 fara TVA	0,5	Fără numărul din 11/2020
18	Reparatia capitala a degazorului ДВІІ -1 cu inlocuirea corpului accumulator și coloanei de degazare la blocul energetic nr.1 CET Sursa 1	Beneficiarul – «TERMOELECTRICA» SA lider de asociație - NEMETMACOM	subcontractant	1 400 796,78 fara TVA /1 400 796,72 fara TVA	2,5	Fără numărul din 01/2020
19	Inlocuirea partii inferioare a corpului separatorului de aer si partea superioare a	«TERMOELECTRICA» SA	contractant unic	475 656,17 fara TVA /475 656,17 fara TVA	2,0	Fără numărul din

	separatorului de namoluri al limpezitorul Nr2					04/2020
20	Reparatia capitala a degazorului ДВП -2 cu inlocuirea Coloanei de degazare ДСП-500 la blocul energetic nr.2 CET Sursa 1	Beneficiarul – «TERMOELECTRICA» SA lider de asociatie - NEMETMACOM	subcontractant	364 294,51 fara TVA /362 534,63 fara TVA	1,0	Fără numărul din 12/2020
21	Restabilirea briului de jos a rezervorului БЗК-2	«TERMOELECTRICA» SA	contractant unic	69 547,791 fara TVA /69 547,791 fara TVA	1,0	Fără numărul din 07/2019
22	Schimbarea elementelor conductelor de abur spre turbina ПТ 80-130/13 Nr.3 –	«TERMOELECTRICA» SA	contractant unic	280 437,53 fara TVA/280 437,53 fara TVA	1,0	Fără numărul din 05/2019
23	Inlocuirea conductei №2 a apei coagulate de la colectorul pompelor de aspiratie pana la filtre mecanice D-325x6 mm (115 m l), D-219x5 mm (15 ml)	«TERMOELECTRICA» SA	contractant unic	436 462,29 fara TVA/411 816,41 fara TVA	1,5	Fără numărul din 08/2019
24	Schimbarea coturilor și conductelor de aspiratie și refulare la pompele de rețea nr. 8,9,10 tr.II, CET Sursa 1	Beneficiarul – «TERMOELECTRICA» SA lider de asociatie - NEMETMACOM	subcontractant	608 627,44 fara TVA/608 627,44 fara TVA	1,5	Fără numărul din 09/2019 și 10/2019
25	Замена ГПК котла блока ст. №2	Beneficiarul – «TERMOELECTRICA» SA lider de asociatie - NEMETMACOM	subcontractant	299 926,89 fara TVA/299 926,89 fara TVA	0,5	Fără numărul din 12/2019
26	Demontarea și montarea preincalzitorului de presiune înaltă (ИВД – 7) a blocului energetic №3	«TERMOELECTRICA» SA	contractant unic	299 545,036 fara TVA/299 545,036 fara TVA	1,0	Fără numărul din 10/2018
27	Reparatia capitala a degazorului ДВП -2 cu inlocuirea corpului acumulator la blocul energetic nr.2 CET Sursa 1	Beneficiarul – «TERMOELECTRICA» SA lider de asociatie - NEMETMACOM	subcontractant	1 235 719,72 fara TVA/1 235 719,72 fara TVA	3,0	Fără numărul din 12/2018

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociatie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Mihail Paltis

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: «TEHENERGO GRUP» SRL