

## DECLARAȚIE

### privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de schimbare a invelisului strazii Pacii din satul s. Opaci,

r.Caușeni

2. Numărul și data contractului 43 din 25 octombrie 2022

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria satului Opaci

4. Adresa beneficiarului S. Opaci, r. Caușeni

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

a. **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**

b. antreprenor asociat

c. subantreprenor

7. Valoarea contractului 1 122 226,43 lei MD

a) inițială (la data semnării contractului) 1 122 226,43 lei MD

b) finală (la data finalizării contractului) 1 122 226,43 lei MD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul de soluționare: nu sunt

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 1 luni

b) efectiv realizată 1 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

**conform contractului nu au fost obiectii la îndeplinirea lucrărilor**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării \_\_\_\_\_

Semnat:

Nume: Pleșca Alexei

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. „LuxGaz” SRL

## DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie a drumurilor cu beton asfaltic din com. Pașcani, r-nul Criuleni.
2. Numărul și data contractului 43 din 28 aprilie 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com. Pașcani, r-nul Criuleni
4. Adresa beneficiarului sat. Pașcani, r-nul Criuleni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 297 835,82 lei MD
  - a) inițială (la data semnării contractului) 297 835,82 lei MD
  - b) finală (la data finalizării contractului) 297 835,82 lei MD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 1 luni
  - b) efectiv realizată 1 luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.01 din 20 mai 2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_  
conform contractului nu au fost obiecții la îndeplinirea lucrărilor
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Pleşca Alexei

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. „LuxGaz” SRL

## DECLARAȚIE

### Privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări reparație capitală str. Costiujeni, Turghenev, Lucrări de reparație capitală a străzilor: str. Costiujeni 8/5, 8/5 A, 8/4, 12/8, 12/5, Parcare Jubiliară 41, Str. Jubiliară 41 Str. Costiujeni 14/2, 14/4, 14/1, Parcare Costiujeni 14/1 Str. Costiujeni 8-str. Jutbiliară, 4, Lucrări de plombare a străzilor Str. Prepelilei, Str. la 2 Molocanilor Str. Schinoasa Vale, Str. la 3 Drumul Schinoasei, Str. Drumul Schinoasei, Str. la 1 Schinoasa Deal, Str. Sfântul Stefan, Str. Costiujeni, Str. Cimpului, Str. Juraveli, Str. Costiujeni 8/2, 8/4, Str. Grenoble 130/130/3, Str. Costiujeni 6, Str. Valea Apelor str. Busuiocului, Cartierul locativ Costiujeni 3/1-3/18, Str. Sitarului din or. Codru mun. Chişinău.
2. Numărul și data contractului MD-2019-06-18-000038-1-11/01 din 18.06.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Codru
4. Adresa beneficiarului str. Costiujeni 8, or. Codru, mun. Chişinău, MD-2019
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- d. **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- e. antreprenor asociat
- f. subantreprenor
7. Valoarea contractului 17 340 000,91 lei MD
  - a) inițială (la data semnării contractului) 17 340 000,91 lei MD
  - b) finală (la data finalizării contractului) 17 340 000,91 lei MD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul de soluționare: nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - b) contractată 3 luni
  - b) efectiv realizată 3 luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 29.11.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_  
**conform contractului nu au fost obiective la îndeplinirea lucrărilor**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării 01 martie 2023

Semnat:

Nume: Pleşca Alexei

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. „LuxGaz” SRL

Anexa nr. 13  
 la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
 din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului /Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de reparatie a drumurilor cu beton asfaltic din com. Pașcani, r-nul Criuleni, contract nr. 43 din 28 aprilie 2022	Primăria comunei Pașcani, r-nul Criuleni	Antreprenor general	297 835,82 lei	1 lună	Nr.01 din 20 mai 2022
2	Amenajarea trotuarelor din str. N.Costin, sect. Buiucani, mun. Chişinău, contract nr. 18 din 21 noiembrie 2022	Pretura sectorului Buiucani, mun. Chişinău	Antreprenor general	498 301,04 lei	12 luni	În desfășurare
3	Lucrări de reparație a sălii de festivități din cadrul IP LT Grigore Vieru din s. Băcioi, com. Băcioi, Contract nr. 81 din 05 mai 2022	Primăria comunei Băcioi	Antreprenor general	1 112 550,65 lei	4 luni	Nr. 01 din 14 noiembrie 2022
4	Lucrări de reparație a drumului L517 Sărata Galbenă-Valea Florii, contract din iunie 2022	Consiliul raional Hîncești	Antreprenor general	799 620,46 lei	6 luni	Nr. 01 din 15 decembrie 2022
5	Achiziționarea servicii de reparații curente a rețelelor termice, contract nr. 24 din 17 octombrie 2022	Muzeul Național de Literatură Mihail Kogălniceanu, Chişinău	Antreprenor general	168 574,47 lei		
6	Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor SA Apa-Canal Chişinău, sectorul Rîșcani contract nr. 122 din 05 mai 2022	S.A. Apa Canal Chişinău	Antreprenor general	1 916 370,52 lei	conform solicitărilor	

7	Lucrări de reparație capitală a rețelelor de încălzire blocul II, etajul I, contract nr. 69 din 27 septembrie 2022	IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie, mun. Chișinău	Antreprenor general	267 628,11 lei	1 luni	
8	Schimbarea învelișului străzii Păcii din satul Opaci, r-nul Căușeni contract nr. 43 din 25 octombrie 2022	Primăria s. Opaci, r-nul Căușeni	Antreprenor general	1 122 226,43 lei	1 luni	
9	Servicii de reparație a antreului din cadrul primăriei, Contract nr. 20 din 29 martie 2022	Primăria Ermoclia	Antreprenor general	127 858,92 lei	conform graficului	
10	Lucrari de amenajare a curții din strada Maria Dragan 30/3 si bd. Mircea celBatrin 24/1, contract nr.	Pretura sectorului Ciocana	Antreprenor general	220 171,44 lei	1 luni	
11	Lucrari de restabilire a suprafețelor de acces la gunoistele din sectorul Riscani mun. Chisinau din beton asfaltic, contract nr.	S.R.L. Credo Industry	Antreprenor general	1 253 747,49 lei		Nr. 1 decembrie 2022
12	Reparația capitală a sectorului de legătura a str. Schinoasa Deal cu str. Livădarilor/ str Livădarilor 181-181/4, 185, str-la 8 Cobzarilor 52/ str-la 8 Cobzarilor din or. Codru. Reparația capitală str. Livădarilor 193-str. Prepeleței 68/ str. Livadarilor 175-str. Prepeleței 48 din or. Codru contract ocds-b3wdp1-MD-1594195138650/01 din 16.09.2020	Primăria or. Codru, mun. Chișinău	Antreprenor general	1 932 482,39 lei		Nr. 01 din 15 iulie 2022
13	Lucrări de asfaltare a rampei (hidrozolarea încăperii PTI) sediul BNM, Chișinău Contract nr. 24/254/2002-VM din 21.12.2022	Banca Națională a Moldovei	Antreprenor general	65 090,40 lei	2 zile	Nr. 01 din 30 decembrie 2022
14	Lucrari de reparatie curenta a cceselor si trotuarelor in curtile de bloc din sectorul Riscani, mun. Chisinau, Contract nr. 66/21 din 05 noiembrie 2021	Firma de construcție a drumurilor Edilitate SA	Subantreprenor	5 577 876,95 lei	2 luni	Nr. 01 din 17 octombrie 2022

Data completării

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Pleșca Alexei

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. „LuxGaz” SRL

