



REPUBLICA MOLDOVA  
**LICENȚĂ**

Seria A MMH

Nr. 056360

Denumirea autorității de licențiere

**Instituția Publică  
"Agenția Servicii Publice"**

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul  
(adresa juridică) a titularului de licență

**Firma Comercial-Industrială  
„CAPITAL” S.R.L.**

Data și numărul certificatului de  
înregistrare de stat a titularului de licență

mun. Chișinău, str. Dumitru Râșcanu,  
33/1

06.01.2005 MD 0004351

Numărul de înregistrare  
a întreprinderii sau IDNO

1003605002810

Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial,  
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

**\* Construcțiile de clădiri și construcții  
ingineresti, instalații și rețele tehnico-  
edilitare, reconstrucții \*(se permit lucrările  
conform listei indicate în anexă)**

Data eliberării licenței

18 august 2004

Valabilă pînă la  
Prelungită pînă la: 18.08.2014; 18.08.2019

18 august 2009

Semnătura conducătorului  
autorității de licențiere

**Sef al Direcției licențiere  
a unităților de drept**

**Alexandr LEAPIN**



Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere,  
în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 până la 31.12 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2	3	4
Venituri din vânzări	010	20061110	30321678
Costul vânzărilor	020	17495486	25084179
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 – rd.020)	030	2265624	5237499
Alte venituri din activitatea operațională	040	1023785	2141
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	2295129	4556413
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	576327	141288
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	414959	511939
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(142944)	94688
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	275015	606627
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	330021	42795
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	242013	533832

Anexa 3

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 până la 31.12 2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Capital social și suplimentar</b>					
	Capital social	010	115500			115500
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	( )	( )	( )	( )
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	( )	( )	( )	( )
	<b>Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b>	060	115500			115500
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	<b>Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)</b>	100				
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1754410			1754410
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	533832		533832
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	( )	( )	( )
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b>	160	1754410	533832		2288242
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	<b>Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)</b>	180	1869910	533832		2403742



MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tanase, 9  
tel. 022238024, tel/fax 022242584, [www.isc.gov.md](http://www.isc.gov.md)

La nr. 19.12.2017 nr. 436/17  
din \_\_\_\_\_

**A V I Z**

pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii FCI „Capital” SRL conform cererii din 11.12.2017 privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor genurilor de activitate stipulate în licență.

Prezentul Aviz este valabil pînă la data de **11 decembrie 2018**.

În rezultatul verificării efectuate la agentul economic menționat, (procesul-verbal de verificare a întreprinderii (organizației),) nr. 3217/i-6 din 11.12.2017 Inspectia de Stat în Construcții constată următoarele:

Nr. cit.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similare executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amînări de recepții preliminare.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor conform genurilor de activitate: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori, contract cu laborator de încercări acreditat sau atestat	Da	



Ghenadie SAJIN

Șef Inspecție

REPUBLICA MOLDOVA  
INSPECTORATUL ENERGETIC DE STAT

**CERTIFICAT**  
**DE AUTORIZARE A LABORATORULUI**  
**ELECTROTEHNIC**

nr.18-C-73 din 20.08.2018

Laboratorul electrotehnic

**FCI "CAPITAL" SRL**

corespunde cerințelor documentelor normativ-tehnice privind executarea măsurărilor și încercărilor în instalațiile electrice, după cum urmează:

Codul	Denumirea măsurărilor, încercărilor
01	Măsurarea rezistenței electrice a izolației utilajului, aparatelor și liniilor electrice.
02	Măsurarea rezistenței prizei de pământ.
03	Aprecierea acționării protecției la instalațiile electrice cu neutrul legat la pământ.

Șeful laboratorului este d-nul **Litvincenco Vladimir**, numit prin ordinul FCI "Capital" SRL nr. 11/01 din 11.01.2018.

Telefonul: 022441162

Valabil pînă la

08.2019

(data)

(data)

(data)

Șeful Inspectoratului  
Energetic de Stat



INSPECTORATUL ENERGETIC DE STAT  
TALON DE AUTORIZARE nr. 219

DI. LITVINCENCO VLADIMIR Șeful laboratorului  
întreprinderea FCI «CAPITAL» SRL  
cu sediul în m. Chișinău  
în rezultatul verificării cunoștințelor din 20.08.2018 se  
acordă grupa IV pentru lucrări de măsurări și încercări  
în instalațiile electrice cu tensiune sub 1000 V  
Valabil pînă la 20.08.2019

Șeful  
Inspectoratului *[Signature]* /Iacob TIMCIUC/



## FORMULARUL F3.10

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Renovarea iluminatului stradal in or.Orhei
2. Numărul și data contractului: 1/2015 din 29.07.2015
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria or.Orhei
4. Adresa beneficiarului: Primăria or.Orhei
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor (contractant unic)
7. Valoarea contractului  

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	9 750 000.00	464 285.00
b) finală (la data finalizării contractului)	9 750 000.00	464 285.00
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
  - a) contractată 3 luni
  - b) efectiv realizată 3 luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ----
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: 30.10.2015
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -----
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -----

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Igor Galciuc

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: „Capital” SRL



## CONTRACT DE ANTREPRIZA NR.º1/2015

Incheiat astazi, 29.07.2015, in mun. Chisinau, intre:

Asociatia Internationala pentru Relatii Economice Externe si Inivistiti "Prosperarea Moldovei" MD- 2024, mun. Chisinau, str. Florica Nita 7/1 ap.26, flc 33792010, код ОКПО – 20400204, p\c – 222470307078, BC «BANCA SOCIALA» SA BIC- BSOCMD 2X, Preşedintele, Ilan ŞOR

Si

FCI "Capital" SRL, organizata si functionand in baza legilor Republicii Moldova, cu sediul in MD-3400, r-ul Hînceşti, s. Carpineni, str.Gagarin 78, inregistrata de Camera Inregistrarii de Stat a Republicii Moldova si inclusa în Registrul de Stat al persoanelor juridice din Republica Moldova sub IDNO 1003605002810, cod TVA national Nr. 6500082, Contul bancar 2251390055900601, deschis la "ProCredit Bank" S.A. (cod banca nr. PRCBMD22) reprezentata de domnul Galciuc Igor, in calitate de administrator, actionand in baza statutului (numita in continuare "Executantul"),

Fiecare in mod individual in continuare "Parte" si ambele in continuare "Parti",

AVAND IN VEDERE CA:

- (A) Beneficiarul intentioneaza sa incredinteze si Executantul este de acord sa efectueze, cu titlu oneros, lucrarile de montare, si demontare, si punere în functiune a instalațiilor de iluminare de tip LED, precum si alte lucrari auxiliare (numite in cele ce urmeaza "Lucrarile") specificate în Anexele la prezentul Contract, în oraşul Orhei
- (B) Executantul va executa Lucrarile pe riscul sau, si cu materialele sale in conformitate cu comanda Beneficiarului iar Beneficiarului va plati Preţul Contractului.

PENTRU ACESTE MOTIVE, Părţile convin prin prezentul urmatoarele:

### ARTICOLUL I DEFINITII SI INTERPRETARI

#### SECTIUNEA 1.01 DEFINITII

Urmatorii termeni vor avea urmatorul continut alaturat, exceptand situatia cand din context rezulta alt sens:

"Procesul-Verbal de Receptie" – va reprezenta procesul-verbal, stabilit conform cerințelor Beneficiarului, semnat de catre Parti, dupa finalizarea Lucrarilor.

"Contract" – va reprezenta prezentul Contract de Antrepriza.



"Legea Aplicabila" – va avea sensul stipulat in Sectiunea 21.09.

"Garantie Bancara" – va reprezenta garantia prin care este asigurata indeplinirea obligatiei de raspundere a Executantului in cazul neindeplinirii obligatiilor prevazute in Contract si indeplinirea obligatiei de raspundere pentru garantie a Executantului, care Garantie Bancara este emisa de o anumita banca in favoarea Beneficiarului, prin care Banca isi asuma obligatia ca, in masura in care inscrisul original de garantie bancara nu este returnat bancii, sa plateasca la cererea Investitorului pana la zece la suta (3 %) din Pretul Contractului.

"MDL/Lei Moldovenesti" – va reprezenta moneda nationala a Republicii Moldova.

"Zi Lucratoare" – va insemna o zi cand bancile din Chisinau, Moldova desfasoara activitati bancare.

"Autoritatile Competente ale Republicii Moldova" – va reprezenta oricare sau toate organele administratiei centrale sau locale sau societatile comerciale care acorda autorizatii sau exercita orice alte functii de control in legatura cu efectuarea Lucrarilor, cum ar fi ministerele, autoritatile locale, departamentele din cadrul autoritatilor locale, companiile de servicii utilitare, institutiile de control sau care acorda autorizatii, etc.

"Lucrarile" – sunt prezentate amanuntit in Anexe Contractului

"Garantia Lucrarii" – va reprezenta raspunderea Executantului, in situatia in care Lucrarile efectuate nu sunt conforme, sau inceteaza sa mai fie conforme cu prevederile prezentului Contract si cu Standardele, pe parcursul perioadei de 5 (cinci) ani din momentul semnării actului de receptie finală.

"Pretul Contractului" – va reprezenta intreaga suma, inclusiv TVA, datorata de catre Beneficiarul Executantului pentru efectuarea Lucrarilor, , asa cum sunt stipulate in Contract, care reprezinta in MDL 9, 750 000 (nouă milioane șaptesute cincizeci mii) (inclusiv TVA).

"Zi" – va reprezenta zi calendaristica.

"Deduceri" – va insemna reducerea sumei datorate de catre Beneficiarul Executantului, ca urmare a aparitiei unor imprejurari mentionate in Contract sau a efectuării de catre Beneficiarul a unor cheltuieli care trebuie platite de catre Executant conform Contractului sau Legii Aplicabile.

"Vicii" – va reprezenta executari improprii sau deficiente care afecteaza siguranta Lucrarilor sau o fac improprie scopului precizat, datorita slabei calitatii sau deteriorarii calitatii.

"Materialele si Echipamentele" – va reprezenta toate materialele si echipamentele utilizate de catre Executantul pentru efectuarea Lucrarilor.



Contract vor fi facute in scris.

SECTIUNEA 21.16  
CONFIDENTIALITATE

21. In sensul prezentului Contract, vor reprezenta "Informatii Confidentiale" oricare si toate  
16. informatiile legate de afacerile celeilalte Parti si/ sau oricare si toate informatiile legate de  
1 implementarea Contractului, inclusiv, dar fara a se limita la, planuri de dezvoltare, conditii financiare, planuri de afaceri, identitatea partenerilor de dezvoltare, informatii, evidente ale afacerii, liste de clienti, evidente ale proiectelor, evidente ale angajatilor si manuale, politici si proceduri de conducere a afacerii, informatii legate de procedurile, tehnologiile sau teoriile si orice alte informatii care ar putea fi dezvaluite de catre o Parte catre cealalta Parte sau la care uneia dintre Parti i se poate acorda accesul de catre cealalta Parte in conformitate cu acest Contract, sau care este generat ca rezultat a sau in legatura cu obiectul Contractului, care nu este disponibil publicului larg.

21. Obligatiile de confidentialitate enumerate de mai sus sunt nelimitate in timp.

16.

2

SECTIUNEA 21.17  
ANEXE

Toate anexele la care se face referire in prezentul Contract (incluzand orice Apendice la acesta) sunt incorporate in Contract prin referire si fac parte din Contract.

AVAND IN VEDERE ACESTEA, partile au decis semnarea acestui Contract in numele lor la data specificata mai jos.

Beneficiar

Asociatia Internationala pentru Relatii Economice Externe si Invistitii "Prosperarea Moldovei" MD-2024, mun. Chisinau, str. Florica Nita 7/1 ap.26, flc 33792010, код ОКПО – 20400204, плс – 222470307078, BC «BANCA SOCIALA» SA BIC- BSOCMD 2X,

Preşedinte, Ilan ŞOR

Executant

Director: Galciuc Igor

FCI "Capital" SRL

MD-3400, r-ul Hînceşti, s. Carpineni, str.Gagarin 78

Почтовый адрес: MD-2068 or.Chişinău, str.D.Rîscanu 33/1

c.f. 1003605002810

cod TVA 6500082

c.d. 2251390055900601

"ProCredit Bank" S.A. PRCBMD22




Lista anexelor:

- Anexa Nr. 1: Graficul Lucrărilor
- Anexa Nr. 2: Deviz Local resurse nr.1 - restabilirea liniilor iluminatului public în or.Orhei
- Anexa Nr.3: Deviz Local resurse nr.2 - modernizarea iluminatului public în or.Orhei
- Anexa Nr. 4: Deviz Local resurse nr.3 - modernizarea iluminatului public în or.Orhei
- Anexa Nr. 5: Catalog de prețuri unitate
- Anexa Nr.6: Catalog de prețuri unitate
- Anexa Nr.7: Catalog de prețuri unitate
- Anexa Nr.8: Deviz Local resurse nr.1 - restabilirea liniilor iluminatului public în or.Orhei
- Anexa Nr.9: Deviz Local resurse nr.2 - restabilirea liniilor iluminatului public în or.Orhei
- Anexa Nr.10: Deviz Local resurse nr.3 - restabilirea liniilor iluminatului public în or.Orhei

Beneficiar

Asociația Internațională pentru Relații Economice Externe și Investiții "Prosperarea Moldovei" MD-2024, mun. Chișinău, str. Florica Nita 7/1 ap.26, f/c 33792010, код ОКПО – 20400204, p/c – 222470307078, BC «BANCA SOCIALA» SA BIC- BSOCMD 2X,

Președinte, Ilan ȘOR



Executant

Director: Galciuc Igor

FCI "Capital" SRL

MD-3400, r-ul Hîncești, s. Carpineni, str.Gagarin 78

Почтовый адрес: MD-2068 or.Chișinău, str.D.Rîscanu 33/1

c.f. 1003605002810

cod TVA.6500082

c.d. 2251390055900601

"ProCredit Bank" S.A.

PRCBMD22



Investitor:  
Asociatia Internationala " Prosperarea Moldovei"

## Act de primire- predare

NR. 1 \_\_\_\_\_ 2015

Privind lucrările, executate în cadrul proiectului: „Reconstructia si modernizarea iluminării stradale or.Orhei”, Lucrările au fost executate de către SRL „CAPITAL”, conform contract nr. 1/2015 pe care le confirma Procesele Verbale de indeplinire a lucrarilor semnate de beneficiar și responsabil tehnic, care sunt anexate la acest act

1.Comisia este formata din:

- |                        |                    |                                  |
|------------------------|--------------------|----------------------------------|
| Presedintele comisiei: | Apostolova Reghina | Viceprimar or.Orhei              |
| Membrii comisiei:      | Negru Pavel        | Responsabil tehnic               |
|                        | Zaporojan Veceslav | Menager SCL or.Orhei             |
|                        | Sirbu Petru        | Inginer electrician SCL or.Orhei |
|                        | Golban Ion         | Consilier or.Orhei               |

(numele , prenumele,

funcția)

2.Au mai participat la recepție: Cauia Iurii diriginte de santier SRL „Capital”

1) Prezentul act , conținând 2 file și numerotate , cu un total de 2 file și anexe(P.V de indeplinire alucrarilor) , a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ , la primaria \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

7/1. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral-----,adresa or.Orhei , compus din următoarele construcții-Reconstructia si modernizarea rețelelor de iluminare stradala

- Obiectul este compus din:
- SIP 2x25 -75116 m
  - SIP 3x25+1x35 -4348 m
  - corp il. LED 65W - 1249 buc
  - corp il. LED 100W -55 buc
  - piloni - 208 buc
  - punct de evidenta -2 buc

Conform contractului corpurile de de iluminat de puterea 65 W,100W au garantie 5 ani



3.Comisia de receptie a examinat lucrarile


Apostolova Reghina

Negru Pavel

Zaporojan Veceslav

Sirbu Petru

Golban Ion



Lucrările și materialele în Procesele Verbale de îndeplinire a lucrărilor anexate la acest act:  
Reconstrucția și Modernizarea iluminării stradale or. Orhei” sunt:



TRANSMISE:  
EXECUTANTUL:

Igor Galciuc  
Director SRL „Capital”

PRIMITE:  
BENEFICIARUL:

Ilan Sor


Presedintele Asociatiei Internationale  
“ Prosperarea Moldovei”





Republica Moldova  
PRIMARUL  
orașului Orhei

MD-3500, or. Orhei, str. Vasile Mahu, 160  
tel.: (+373) 235 2-27-67; fax: (+373) 235 2-03-78  
e-mail: primaria@orhei.md  
www.orhei.md



24.11.2015 nr. \_\_\_\_\_

la nr. \_\_\_\_\_

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta Primăria or. Orhei recomandă Compania SRL Capital ca fiind un partener serios, care își îndeplinește obligațiile contractual la timp. Compania efectuează lucrările calitativ și la prețuri competitive.


Aceste concluzii au fost trase în urma realizării în întregime a lucrărilor de iluminare stradală în or. Orhei într-un termen record.

SRL Capital dispune de personal tehnico-ingineresc calificat și tehnică necesară.

În urma celor menționate Vă recomandăm cu încredere Compania SRL Capital.

Viceprimarul or. Orhei



  
Regina APOSTOLOVA





REPUBLICA MOLDOVA  
GAGAUZIA  
Primăria  
mun. Ceadir-Lunga  
str. Lenin, 91

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА  
ГАГАУЗИЯ (ГАГАУЗ ЕРИ)

ПРИМЭРИЯ  
6100. мун. Чадыр-Лунга  
ул. Ленина, 91  
tel. +(373 291) 2-25-09  
fax. +(373 291) 2-25-04  
[www.ceadir-lunga.md](http://www.ceadir-lunga.md)  
email.ceadirlunga@gagauzia.md



REPUBLICA MOLDOVA  
GAGAUZIEN  
Ceadir-Lunga In  
kasaban In Primariasl  
Lenin sokaa, 91

04.07.18

№ 2694

SRL "CAPITAL"

### Рекомендательное письмо

Компания SRL "CAPITAL" в 2018 году выполняла комплекс работ по устройству уличного освещения в мун. Чадыр-Лунга, было проложено 20 км кабеля, установлено 300 фонарей и 10 узлов учета. В течение всего периода совместной работы компания показала способность ответственно подходить к поставленной задаче, решать возникающие вопросы своевременно и оперативно.

С уважением,

/ Примар мун. Чадыр-Лунга



Топал А.

