



# SRL BASLIFT



cod fiscal: 1003600001737  
MD - 2052, m. Chișinău, str. M. Manole, 18/2  
tel/fax (+373 22) 997 799  
e-mail: office@baslift.md

## Declarație privind EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

### A.

1. Denumirea și obiectul contractului Montarea și reglarea ascensoarelor
2. Numărul și data contractului Nr.A20/06 din 29.01.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Maol Investment SRL
4. Adresa obiectului : str. Bogdan Voievod, 1
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată  
în care s-a \_\_\_\_\_ în echivalent  
încheiat contractul \_\_\_\_\_ EURO
- a) inițială  
(la data semnării contractului ) 21 031 965-10 lei
- b) finală  
(la data finalizării contractului) 21 031 965-10 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de  
soluționare nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 11luni
  - b) efectiv realizată 11 luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază  
de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de  
recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod  
special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări  
prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

**B.**

1. Denumirea și obiectul contractului Demontarea montarea și reglarea ascensorelor

2. Numărul și data contractului Nr.A20/47 din 19.08.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului Aquaterra Resort SRL

4. Adresa Obiectului: r. Criuleni, s. Holercani

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată  
în care s-a \_\_\_\_\_ în echivalent  
încheiat contractul \_\_\_\_\_ Euro

a) inițială

(la data semnării contractului ) 2 590 338 -30lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 2 590 338 -30lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 9 luni

e) efectiv realizată 9 luni

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de

recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

## C.

1. Denumirea și obiectul contractului: Montarea și reglarea ascensoarelor
2. Numărul și data contractului Nr.A20/29 din 26.05.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Basconslux SRL
4. Adresa obiectului. Str. Mircea cel Bătrîn, 41A
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată  
în care s-a încheiat contractul \_\_\_\_\_ în echivalent  
EURO  
a) inițială  
(la data semnării contractului ) 7 335758-13lei  
b) finală  
(la data finalizării contractului) 7 335758-13lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)  
g) contractată 12luni  
h) efectiv realizată 12 luni  
i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 21.04.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Carabajac Sergiu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "BASLIFT"