

OFERTA

На выполнение рабочего проекта: Proiectarea sistemului de canalizare si statiei de epurare in s.Geamana r-l Anenii Noi

Наименование проектной организации: SC "Neoconprim" SRL.

Наименование организации – заказчика: Primaria s.Geamana r-l Anenii Noi

Smeta nr.1

№ n/n	Виды работ	№ части, таблицы и пункты указания к разделу или главе. Сборника цен на проектные работы	Расчёт стоимости	Стоимость работ (лей МД)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Канализационные коллекторы с сооружениями на них прокладываемые по незастроенной территории и рельефа местности 1 группы сложности пропускной способностью до 500мз/4 протяженностью 40 км	Сборник цен 49 таб.49-8н1 К1.3 Примечание н.1 К-0.95 Приложение к письму ГОССТРОЯ СССР №16Д от 24.09.90г.	$(2807+411 \times 40) \times 1.3 \times 0.95 = 23770$ руб.-лей= $23,770$ тыс.руб.-лей	
2.	Сооружение искусственной биологической очистки сточных вод производительностью 110.4мз/сут.	Сборник цен 49 таб.49-10п.4 К-0.95 Приложение к письму ГОССТРОЯ СССР №16Д от 24.09.90г.	$(1047+9,417 \times 110,4) \times 0,95 = 1982$ руб.-лей= $1,982$ тыс.руб.-лей.	
3	ИТОГО по п.1-2	-----	$23,77+1,982=25,752$ тыс.руб.-лей	
4	Либеризация цен	К-16300	$25,752 \times 16300 = 419758$	419758
4.1	НДС	20%	$419758 \times 0,2 = 839526$	83952
4.2	ВСЕГО по п.4	-----	-----	503710

Примечания. Сметой№1 не учтены следующие затараты:			
1.Для определения просадочности грунтов необходимы изыскания по улицам, где будут проходить сети канализации.	40 скважин	Стоимость бурения одной скважины 180лей $40 \times 180 = 7200$	7200
1.1 НДС.	20%	$7200 \times 0,2 = 1440$	1440
1.2 Итого по п.1 примечаний.	-	-	8640
3. Дополнительные топогеодезические изыскания на площадке, где прохождение сетей канализации не совпадает с выполненной для других сетей в настоящее время съемкой.	-	-	5000
2.1 НДС.	20%	$5000 \times 0,2 = 1000$	1000
2.2 Итого по п.2 примечаний.	-	-	6000
3. Экспертиза проекта.	CPL.01.12-2013 Приложение А К=9%	$41958 \times 0,09 = 37778$	37778
3.1 НДС	20%	$37778 \times 0,2 = 7551$	7551
3.2 Итого по п.3 примечаний	-	-	45329
4. Сбор исходных данных и согласований.	-	$37778 + 23824 = 61602$	61602
4.1 НДС.	20%	$61302 \times 0,2 = 12320$	12320
4.2 Итого по п.4 примечаний.	-	-	73922
5. Итого дополнительные затраты составляют:	-	$8640 + 5000 + 61600 = 75240$	75240
5.1 НДС.	20%	$75240 \times 0,2 = 15048$	15048
5.2 Итого по п.5 примечаний.	-	-	90288
6. Итого затраты на проектирование, согласование и экспертизу рабочего проекта	п.4 Сметы 1 плюс п.5 примечаний	$419758 + 75240 = 495000$	495000

	6.1 НДС	20%	495000x0,2=99000	99000
	6.2 Всего затрат на разработку проекта.	-	-	594000

Data completării: **30.09.2020**

Semnat: _____

Nume: **N. Ungureanu- Postoronca**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**