
Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.   

din “ ”  20  

 

DECLARAȚIE 

privind experiența similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reparații capitale a blocului administrativ la 

cimitirul amplasat pe str. Al, cel Bun 97, mun. Ungheni 

2. Numărul şi data contractului Nr. 175 din 20.05.2024 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria municipiului Ungheni 

4. Adresa beneficiarului mun. Ungheni, str. Națională 7 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea 

contractului Antreprenor  

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată 

în care s-a în echivalent 

încheiat contractul dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului ) 239410,9 13075 

b) finală (la data finalizării contractului) 239410,9 13075 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată_ 2 luni   

b) efectiv realizată   2 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu 

beneficiarul  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr. 01 din 20.07.2024. 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu sunt. 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 
 



1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reparație capitala a blocului B primaria mun. 

Ungheni 

2. Numărul şi data contractului 194 din 05.06.2024 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria municipiului Ungheni 

4. Adresa beneficiarului mun. Ungheni, str. Națională 7 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea 

contractului Antreprenor  

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

e) antreprenor asociat 

f) subantreprenor 

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată 

în care s-a în echivalent 

încheiat contractul dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )  160869,35 

b) finală (la data finalizării contractului) 160869,35 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

b) contractată_ 1 luni   

b) efectiv realizată   1 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu 

beneficiarul  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr. 01 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu sunt. 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 
 



1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reparații exterioare a soclului la Primăria 

Ungheni 

2. Numărul şi data contractului Nr. 231 din 02.07.2024 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria municipiului Ungheni 

4. Adresa beneficiarului mun. Ungheni, str. Națională 7 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea 

contractului Antreprenor  

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

h) antreprenor asociat 

i) subantreprenor 

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată 

în care s-a în echivalent 

încheiat contractul dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului ) 129103,24 

b) finală (la data finalizării contractului) 129103,24 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

c) contractată_ 1 luni   

b) efectiv realizată   1 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu 

beneficiarul  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr. 01 din 02.08.2024 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu sunt. 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 
 

 

 

 

Data completării: 17.06.2025 

Semnat:   

Nume: Igor Casian 

Funcţia în cadrul întreprinderii: administrator 

Denumirea întreprinderii: SRL ,,SERVICII COMUNALE UNGHENI’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reparatie a cantinei Primaria 

mun.Ungheni 

14. Numărul şi data contractului Nr. 417 din 29.11.2024 

15. Denumirea/numele beneficiarului Primăria municipiului Ungheni 

16. Adresa beneficiarului mun. Ungheni, str. Națională 7 

17. Ţara Republica Moldova 

18. Calitatea în care a participat la îndeplinirea 

contractului Antreprenor  

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

k) antreprenor asociat 

l) subantreprenor 

19.Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată 

în care s-a în echivalent 

încheiat contractul dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului ) 239 195,75 

b) finală (la data finalizării contractului) 239 195,75 

20. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul 

lor de soluţionare: nu au fost 

21. Perioada de executare a lucrării (luni) 

c) contractată_ 1 luni   

d) efectiv realizată   1 luni 

e) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu 

beneficiarul  

22. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr. 01 din 29.12.2024 

23. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu sunt. 

24. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 
 

 

 

 

Data completării: 17.06.2025 

Semnat:   

Nume: Igor Casian 

Funcţia în cadrul întreprinderii: administrator 

Denumirea întreprinderii: SRL ,,SERVICII COMUNALE UNGHENI’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reparații la rețelele electrice а grădiniței 

"Delia", muп. Ungheni 

2. Numărul şi data contractului Nr. 62 din 06.02.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria municipiului Ungheni 

4. Adresa beneficiarului mun. Ungheni, str. Națională 7 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea 

contractului Antreprenor  

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

n) antreprenor asociat 

o) subantreprenor 

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată 

în care s-a în echivalent 

încheiat contractul dolari SUA 

a. iniţială (la data semnării contractului ) 149 324,03 

b. finală (la data finalizării contractului) 149 324,03 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul 

lor de soluţionare: nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

c) contractată_ 2 luni   

f) efectiv realizată   2 luni 

g) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu 

beneficiarul  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr. 01 din 06.04.2025 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu sunt. 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte 
 

 

 

 

Data completării: 17.06.2025 

Semnat:   

Nume: Igor Casian 

Funcţia în cadrul întreprinderii: administrator 

Denumirea întreprinderii: SRL ,,SERVICII COMUNALE UNGHENI’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reparatie a statiilor de asteptare 

nr.4.3.24.27 

2. Numărul şi data contractului Nr. 162 din 19.05.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria municipiului Ungheni 

4. Adresa beneficiarului mun. Ungheni, str. Națională 7 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea 

contractului Antreprenor  

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

q) antreprenor asociat 

r) subantreprenor 

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată 

în care s-a în echivalent 

încheiat contractul dolari SUA 

a. iniţială (la data semnării contractului ) 154 738.08 

b. finală (la data finalizării contractului) 154 738.08 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul 

lor de soluţionare: nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

c) contractată_ 1 luni   

h) efectiv realizată   1 luni 

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu 

beneficiarul  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr. 01 din 10.06.2025 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu sunt. 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte 
 

 

 

 

Data completării: 17.06.2025 

Semnat:   

Nume: Igor Casian 

Funcţia în cadrul întreprinderii: administrator 

Denumirea întreprinderii: SRL ,,SERVICII COMUNALE UNGHENI’’ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Procurarea si instalarea bunurilor 

2. Numărul şi data contractului Nr. 161 din 16.05.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria municipiului Ungheni 

4. Adresa beneficiarului mun. Ungheni, str. Națională 7 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea 

contractului Antreprenor  

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

s) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

t) antreprenor asociat 

u) subantreprenor 

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată 

în care s-a în echivalent 

încheiat contractul dolari SUA 

a. iniţială (la data semnării contractului ) 359933.90 

b. finală (la data finalizării contractului) 359933.90 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul 

lor de soluţionare: nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

c) contractată_ 1 luni   

j) efectiv realizată   1 luni 

k) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu 

beneficiarul  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr. 01 din 10.06.2025 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu sunt. 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte 
 

 

 

 

Data completării: 17.06.2025 

Semnat:   

Nume: Igor Casian 

Funcţia în cadrul întreprinderii: administrator 

Denumirea întreprinderii: SRL ,,SERVICII COMUNALE UNGHENI’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de consolidare a malurilor bazinului 

amplasat la peninsula lacului Delia 

2. Numărul şi data contractului Nr. 166 din 26.05.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria municipiului Ungheni 

4. Adresa beneficiarului mun. Ungheni, str. Națională 7 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea 

contractului Antreprenor  

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

v) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

w) antreprenor asociat 

x) subantreprenor 

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată 

în care s-a în echivalent 

încheiat contractul dolari SUA 

a. iniţială (la data semnării contractului ) 100 064.42 

b. finală (la data finalizării contractului)                  100 064.42 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul 

lor de soluţionare: nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

c) contractată_ 1 luni   

l) efectiv realizată   1 luni 

m) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 

bază de acte adiţionale încheiate cu 

beneficiarul  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr. 01 din 10.06.2025 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu sunt. 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte 
 

 

 

 

Data completării: 17.06.2025 

Semnat:   

Nume: Igor Casian 

Funcţia în cadrul întreprinderii: administrator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reparatie capitala a grupei ,, Ягодка,, IET 

Solnisco 

2. Numărul şi data contractului Nr. 127 din 16.04.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria municipiului Ungheni 

4. Adresa beneficiarului mun. Ungheni, str. Națională 7 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea 

contractului Antreprenor  

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

y) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

z) antreprenor asociat 

aa) subantreprenor 

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată 

în care s-a în echivalent 

încheiat contractul dolari SUA 

a. iniţială (la data semnării contractului ) 335919,54 

b. finală (la data finalizării contractului) 335919,54 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul 

lor de soluţionare: nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

c) contractată_ 1 luni   

n) efectiv realizată   1 luni 

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu 

beneficiarul  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr. 01 din 16.05.2025 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu sunt. 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte 
 

 

 

 

Data completării: 17.06.2025 

Semnat:   

Nume: Igor Casian 

Funcţia în cadrul întreprinderii: administrator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reparatie a statiilor de asteptare nr.5.6.7.8 

2. Numărul şi data contractului Nr. 117 din 02.04.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria municipiului Ungheni 

4. Adresa beneficiarului mun. Ungheni, str. Națională 7 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea 

contractului Antreprenor  

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

bb) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

cc) antreprenor asociat 

dd) subantreprenor 

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată 

în care s-a în echivalent 

încheiat contractul dolari SUA 

a. iniţială (la data semnării contractului ) 213 923.75 

b. finală (la data finalizării contractului) 213 923.75 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul 

lor de soluţionare: nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

c) contractată_ 1 luni   

p) efectiv realizată   1 luni 

q) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu 

beneficiarul  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr. 01 din 05.05.2025 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu sunt. 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte 
 

 

 

 

Data completării: 17.06.2025 

Semnat:   

Nume: Igor Casian 

Funcţia în cadrul întreprinderii: administrator 
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