
Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din “07” mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Sercicii de lichidare a avarierilor la retele ingineresti si 

reparatii curente in institutiile subordonate DETS sectorul Ciocana pentru anul 2023 

2. Numărul şi data contractului Nr.222 din 22 decembrie 2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului Direcția Educație Tineret și Sport sec. Ciocana 

4. Adresa beneficiarului Mun. Chișinău, bd. Str. Aleco Russo 57 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului___a) Antreprenor general________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 
                                încheiat contractul                      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )  896 000_lei         __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului)  896 000_lei     ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare:___________N-au  fost_______________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (12 luni) 

a) contractată pînă la 31.12.2023 

b) efectiv realizată 12 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul____________N-au fost_____________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor (conform lucrărilor 
executate) 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie N-au fost 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte 
____________________________________________________________________________ 

 

Data completării: 20.12.2023 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Ceban Andrei 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL “Anreal Cons” 
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coNTRAcT DE ANTREPRIZД Nr.222
privind achizi{ia рriп Сеrеrеа Ofertelor de Pre!

*22" decembrie 2022
mun. Chiýinйu

(municipiu, оrа;)

I. PARTEA GENERALA
(oBLIGAToRIU)

PARTILE сONTRAсTANTE

prezentul contract este incheiat in urmа procedurii de achizilie publica prin Сеrе.rеа оfеrtеlоr de

Рrе! nr. ocds­bЗwdpl ­MD­l 66929237065ll 21068057 din 24_1 1,2022, intre Directia educatie.

tineret si sроrt sесtоruiЪiосапа, cu sediul in mun.Chisinйu (dепumirеа autoritatii

contractante)

str.Alecu Russo 57, telefon: 022 49 9,6 6|,

iffi."o'"'=й.:iеntificatprinсoduniсdеinregistтarеnr.410764dinаmd _­­1___­­l .i:ллл_л I/_Iorirl PrrTAf,lIT

tп*".Ъ, ц.nurnele 9i func{ia conducйtorului)

in calitate de Beneficiar, ре de о parte, 9i
(denumirca operatorului economic)

cu sediul in muп. Chiqinlu , strada Nicolae Costin, 49. telefon: 06 1 l з l 81 1 ,

e+nail' unr.ut"onr@йuii.ru , inregistrat la Саmеrа inregistrlrii de Stat, сu пr, ,5935

din ..12" aprilie 20l8, autorizat pentru activitatea in construc{ii: autoriza(ia ш, 05729

din..03''februarie 201б, eliberati de Саmеrа de licen{iere, ре un tеrmеп de 5 ani, pentru genurile

de activitate Construciii de clйdiri, instala{ii qi releleie tehnico­edilitare, reconstruc|ii (сопfоrm

listei din anexa Licenlei de activitate,

reprezentat prin ДпСrеi Щ,, in calitate ДСцiпistrаtоr qi de Дпtrерrепоr, ре de аltй parte,

(numele 9i funclia conducбtorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 . Дпtrерrепоrul se obliga si execute Servicii de lichidare а avarierilor la re|elele iпgeпeresti ;i

repara|ii cureпte iп iпstituliile suЬоrdопаtе DETS sectorul Сiосапа репtru апul 2023 iп

conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, рrесчm qi cu normativele,

standardele qi prescrip[iile tehnice,

2. рЕRIолDА DE EхEсUTIE
2.1. Durata de execu{ie а luсrёrilоr contractate este ре раrсursul anului рiпй la 31,12,2023 dupб

pTimirea ordinului de incepere а execu{iei qi asigurбrii lucrului ritmic de сйtrе beneficiar­ordonatorul

de credite.

2.2. Graficul de execu(ie а lucrlrilor se ча efectua сопfоrm specificaliei din anexa la prezentul

contract qi сопfоrm demersurilor parvenite din instituliile subordonate DETs sectorul ciocana,

2.3. Perioada de execu{ie poate fi prelungitй Sau Suspendatб dасб constrflngerea activitatii Se

datoreaz1 urmйtоаrеlоr cauze :

а) gепеrаtе de Beneficiar;

Ь) datoritй impedimentului саrе justificй neexecutarea obligaliei sau altei situalii extreme

nde
ý,
i;(i

'1\

9,

neimputabile 9i imprevizibile pentru Апtrерrепоr;



с) influenlei factorilor climatici, саrе duc la imposibilitatea executёrii luсrйrilоr stabilite

сопfоrm caietului de sarcini, оr executarea lоr in asemenea codilii climaterice se vа

rбsfringe asupra calit5lii lucrlrilor;

d) calamitбlilor naturale rесчпоSсчtе de autoritatea legala.

2.4. Сопfоrm dispoziliei scrise а Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia luсrlrilоr Sau а uпоr

par{i аlе acestora ре о duratё 9i in modul in саrе Beneficiarul considerб necesar, Ре timpul

suspendйrii, ДпtrерrеПоrul va proteja 9i сопsеrча luсrбrilе in mod corespunzitor, аýа сum va dispune

Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistйrii luсrйrilоr Suportate de Апtrерrепог

чоr fi plйtite de сйffе Beneficiar. in cazul sistбrii lucrбrilor Sau а uпоr рбr{i din ele, din initiativa

Дпtrерrепоrчlчi, acesta sчроrtб ре timpul suspendйrii toate cheltuielile, privind pTotejarea 9i

conservarea lucrйrilor сч Ьчпй diligen{й.

2.5. Laterminarea luсrйrilоr, Апtrерrепоrul va notifica Beneficiarul сй sunt indeplinite condiliile de

recep{ie, solicitind сопчосаrеа comisiei. in baza acestei notificёri, Beneficiarul va convoca comisia

de recep{ie pentru tеrmiпаrеа lчсrёrilоr.

2.6.1nbaza documentelor de сопfirmаrе а execuliei qi а constatйrilor efectuate ре teren, Beneficiarul

va aprecia dасб sunt intrunite condiliile pentru anunlarea comisiei de rесер{iе. In cazul in саrе se

constati сй sunt lipsuri 9i deficien{e, acestea чоr fi aduse la cunoqtin{й 9i remediate din contul

дпtrерrепоrчlчi, stabilindu­se termenele песеsаrе pentru Гrnalizare sau remediere. Duрй constatarea

lichidйrii tuturоr lipsuTilor qi deficien{elor, la о почб solicitare а Апtrерrепоrului, Beneficiarul va

сопчоса comisia de receplie. comisia de rесер{iе va constata realizarea lucr[rilor in conformitate

сu documenta{ia de execu{ie, cu rеglеmепtйrilе in vigoare 9i cu clauzele din contract. 1п funclie de

constatёrile Йcute, Beneficiarul va арrоЬа Sau ча respinge receplia. Recep{ia poate fi йсutб 9i pentru

p6(i de construclie distincte fizic 9i func{ional,

2.7.Seindicй termenul de garanlie а lчсrёrilоr репtrч rераrаlii счrепtе пu mai pu{in de 2 ani,

3. YдLодRЕд LUcKAKrr,oK ýI MODдLITATILE DE рLлтА
3.1.Vаlоаrеа lчсrйrilоr, се reprezintй obiectul prezentului contract, este de:

Total: 8Ш лzесl mii lei,00 bani
(sumа cu cifre qi litere)

3.2.дсhitйrilе чоr fi efectuate prin transfer inbaza Е­Fасtчrа, duрй primirea рrосеsеlоr ­ чеrЬаlе

de receplie а luсrйrilоr executate, semnate 9i acceptate de cбtre Beneficiar,

з.з, Beneficiarul va verifica procesele­verbale de receplie а lucrйrilor executate in tеrmеп de 5 zile

lucrбtoare de la рrimirеа acestora de la Апtrерrепоr,

з.4. plata facturii finale se va face imediat dupi verificarea 9i acceptarea situaliei de platй definitive

de сйffе Beneficiar. Dacй verificarea se prelungeqte din diferite motive, dаr iп special datoritб unor

eventuale litigii, contravaloarea lucrбrilor саrе пч sunt iп litigiu va fi plйtitй imediat.

з.5.Lчсrйrilе nu чоr f,r considerate Гtnalizate рiпй cind procesul­verbal de recep{ie la tеrmiпаrеа

luсrйrilоr пu va fi semnat de comisia de rесерiiе, саrе сопfirmё сй lucrбrile аu fost executate

conform contractului.

з.б.Gаrап{iа de Ьчпй execu{ie se va restitui Antreprenorului iп baza notificйrii Beneficiarului сбtrе

agentul bancar. Notificarea se va face dupl semnarea procesului­verbal de recep{ie la terminarea

lucrйrilor in cel mult 15 zile. in cazul receptiei cu obieclii, garan{ia se va restitui in cel mult 15 zile

duрй iпliturаrеа acestora.



4. DREPTURILE ýI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI ýI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. intreaga documentalie necesaIa pentru executarea lucr5rilor contraotate se pune de сбtrе
Beneficiar la dispozi{ia Antreprenorului in douЙ ехеmрlаrе, in termenele stabilite iп contract, prin
graficul general de realizare а lucrйrilor publice.
4.2. Апtrерrепоrul аrе obligalia sй execute, sй finalizeze luсrаrеа in tеrmепеlе stabilite in contract,
ре рrорriе rйsрuпdеrе. Репtru aceasta el este obligat sё respecte proiectul, documentalia de execuliegi
prevederile actelor поrmаtiче din domeniul construc{iilor.
4.3. Antreprenorul аrе obligalia de а supraveghea lucrйrile, de а asigura fo4a de mчпсй, materialele,
instalaliile, echipamentele 9i toate celelalte obiecte fie de паfurй provizorie, fie definitive сеrчtе de
gi репtru contract, in mйsurа in саrе necesitatea asigurйrii acestora este рrечйzutб iп contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.
4.4. Documentatia рusй la dispozilia Antreprenorului se repartizeazбastfel:
uп ехеmрlаr rйmiпе la dispozilia Апtrерrепоrulчi, iaraltul va fi linut de cЁtre acesta 1а dispozilie
pentru consultare de cёtre Agenlia pentru Supravegherea Теhпiсй, precum qi de сйtrе alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, vеrifiсйrilе calculelor, caietele de mйsчrйri (atagamentele) 9i alte
documente, ре саrе Beneficiarul sau Апtrерrепоrul trebuie sй le intocmeascё 9i sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozilia acestuia de сйtrе Апtrерrепоr.
4.6. Oferta adjudecatЙ face parte integrantй din contract. Еа trebuie s5 fie corectй qi completd.
pre(urile stabilite vor acoperi toate obligaliunile din contract qi toate opera{iunile pentru terminarea
gi intretinerea core spun zdto ar е а lucrёri l оr.

4,7. Dacd, Beneficiarul пu emite in timp util dispozi{ii suplimentare саrе sй соп(iпй instrucliuni sau
арrоЬёri, ordine, directive, sau detalii, Апtrерrепоrul ча notifica Beneficiarul prin scrisori, de сбtе
ori este posibil, сй acestea pot s5 рrочоасе intlrzieri sau intreruperi in dеsйqurаrеа lucr5rilor.
Notificarea va con{ine detaliile sau dispozi{iile се se сеr qi va specifica data la саrе acestea au fost
necesare, рrесum gi intбrzierile sau intreruperile се sчrчiп datoritй lipsei acestor documente.
4.8. intreaga documentalie песеsаrй pentru executarea lчсrйrilоr de subantreprizб, va fi pusй la
dispozilia subantreprenorilor de сйtrе Antreprenor, frtб platй, in tеrmепеlе din subcontracte
(contracte de subantreprizй), stabilite prin graficul de ехесuЦiе.
4.9. Апtrерrепоrul vа executa 9i va intreJine toate lucrйrile, va asigura fo(a de muпсй, materialele,
utilajele de construcliiýi obiectele cu саrасtеr provizoriu pentru executarea lчсrйrilоr. Дсеstа igi
аsumi intreaga responsabilitate pentru toate opera|iunile executate ре gantier qi pentru procedeele
de execu{ie utilizate.
4.10. Апtrерrепоrul, prin atribuirea ofertei in fачоаrеа sa, se angaj еаzб sё,prezinte garanlia de Ьuпй
execu{ie а contracfului, in cuantum de 5 7о din чаlоаrеа contractului atribuit.
4.11. Autoritatea contractantй elibereazй/restituie garan{ia de Ьuпй execulie Дпtrерrепоrului dupб
semnarea procesului­verbal de rесер{iе finalё/ procesului­verbal la tеrmiпаrеа lчсrйrilоr in cel mult
15 zile. in cazul recep{iei cu obiec{ii, garanlia se ча restitui in cel mult 15 zile duрй inlйturarea
aceStora.

4.\2.Antreprenorul trebuie sй constituie garanlia de ЬuпЁ execulie dupб primirea scrisorii de
acceptare, dаr nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atet timp cAt el nu qi­a indeplinit aceast6
obligaliune, Beneficiarul poate sй rеliпй garan{ia Antreprenorului pentru оfеrtй.
4.13. Апtrерrепоrul garanteazб сй, 1а data recep{iei, lucrarea executatй аrе calitilile stipulate in
contract, corespunde rеglеmепtйrilоr tehnice qi nu este afectatй de vicii саrе аr diminua sач chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiliilor поrmаlе de folosire sau а celor
explicite in contract.

4,14. La lucrйrile la саrе se fac iпсеrсёri, se considerб calitatea probei indeplinitб atбta timp cit
rezultatele se inscriu iп limitele admise prin reglementбrile tehnice.



­

4. 1 5. Beneficiarul аrе dreptul de ri supraveghea dеsйqurаrеа lucrйrilor iп conformitate cu prevederile

contracfului, рriп responsabilii tehnici atestali. Acestora li se ча asigura accesul la locul de muпсё,

in ateliere, depozite 9i oriunde se desйqoara activitafi legate de realizarea obligaliilor contracfuale.
La сеrеrе, trebuie sй i se рчпй la dispozilie desenele gi documentatia de execulie pentru ехаmiпаrе
gi sй i se dea toate lйmuririle, condilia fiind са prin aceasta sй nu se dezvбluie informafia gi sй nu fie
utilizatй in scopuri рrорrii, indiferent dacй contractul а fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sй emitй dispoziliile ре саrе le considerй necesare ехесчtйrii

lчсrйrilоr, cu rеsресtаrеа drepturilor Antreprenorului. Dispoziliile se adreseazй in principiu numai
Antreprenorului gi dirigintelui de qantier, cu excep{ia cazurilor in саrе trebuie de intervenit ?mpotriva

unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sй i se comunice numele dirigintelui de

;antier atestat tehnico­profesional, саrе ча dirija execulia lucrйrilor 9i va verifica calitatea lor din

раrtеа Апtrерrепоrului.

4,17 . Dасб Antreprenorul сопsidеrй сй dispoziliile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate inainta obieclii, dаr acestea nu il scutegte de obligalia de а executa dispoziliile primite, in
afara cazului iп саrе ele contravin prevederilor legale. Dacй prin executarea dispoziliilor
Beneficiarului se сrееаz5 dificult5{i iп executie, саrе genereazd cheltuieli suplimentareo acestea vor
fi suportate de сйtrе Beneficiar.

4.18. Тrаsаrеа ахеlоr principale, Ьоrпеlоr de rеfеriпtй, сйilоr de circula{iegi limitelor terenului pus

la dispozilia Antreprenorului, рrесum gi materializarea cotelor de nivel in imediata арrорiеrе а

terenului, sunt obligaliuni ale Antreprenorului.
4.19. Pentru чеrifiсаrеа trasirii de сйtrе Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sй

protejeze 9i sй рйstrеzе toate rереrеlе, Ьоrпеlе sau alte obiecte folosite la trasarea lчсrйrilоr.
4.20. Ridicйrile de tеrеп, trasбrile 9i cotele de nivel, рrесum gi alte documente puse la dispozilia
Antreprenorului de сйtrе Вепеfiсiаr репtru executaTea contractului sunt hоtйrбtоаrе. Antreprenorul
este obligat sй verifice documentele primite qi sй in;tiin{eze Beneficiarul cu privire la erorile 9i
inexactitalile constatate sau рrеsчрчsе.
4.21. Апtrерrепоrul аrе obligalia sй stabileasc5 toate rela{iile саrе reglementeazй raporturile cu
subantreprenorii 9i este rйsрuпzбtоr fa]:6 de Beneficiar pentru respectarea de сйtrе subantreprenorii
а prevederilor legale qi obligaliunilor contractuale 9i profesionale.

4,22.Ре parcursul execut5rii lчсrйrilоr, Beneficiarul are drерtul sй dispunй in scris:
а) indepirtarea de ре qantier а оriсйrоr materiale саrе sunt calitativ necolespunzбtoare;
Ь) iпlосuirеа materialelor песоrеsрчпzйtоаrе calitativ cu altele corespunzйtoare;

с) iпdерйrtаrеа sаu rеfасеrеа oric5rei lчсriri sau pir{i de 1чсrаrе necorespunzdtoare din punct de

чеdеrе calitativ.

4.2З.iп cazul neexecutйrii de сйtrе Апtrерrепоr а dispoziliilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate

opri lucrёrile, рriп rezolu{iunea contractului, in condi{iile legii, totodatй Апtrерrепоrul compenseazй
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legйturб cu fapful neexecutйrii.

4.24.iп cazul in саrе in timpul executйrii lчсrйrilоr, ре amplasamente se dеsсореrё чаlоri istorice,
artistice sau ;tiin{ifice, Antreprenorul este obligat sй орrеаsсё execu{ia luсrйrilоr in zona respectivб

9i sй comunice Beneficiarului, organelor de poli{ie sau organelor competente acest fapt.

4.25.intimpul dеsйqчrйrii lчсrёrilоr, Antreprenorul аrе obliga{ia sd men|inб cйile de acces libere,
sй rеtrаgй utilajele, sй indepйrteze surplusurile de materiale, degeuri qi lucrйri provizorii de orice fel,

саrе nu sunt песеsаrе, iаr la terminarea luсrйrilоr, Antreprenorul ча evacua de ре gantier toate

utilajele de constructie, surplusurile de materiale, degeurile 9i luсrйrilе provizorii.
4.26. Beneficiarul trebuie sй оЬtiпd, ре propria cheltuialё, toate avizele, autorizaliile gi арrоЬёrilе,

sй рlйtеаsсй toate taxele necesare legate de execu{ia luсrёrilоr, рrесчm qi pentru Ьuпuri sau drepturi

afectate sau саrе pot fi afectate de executia luсrйrilоr.



5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1 . Репtrч cazurile cбnd urmеа zб sб fi,e йcute modificбri la чаlоаrеа contractului privind mаjоrаrеа

sau reducerea acesteia, рацilе Se чоr сопfоrmа prevederilor actelor поrmаtivе cu inciden{й in

domeniul achiziliilor publice се rеglеmепtеаzб modalitйlile de ajustare а valorii contractelor de

achizilii publice.

б. ANTREPRENORUL ýI SUвАNтRЕрRЕг{оRII
6.1. Дпtrерrепоrul este obligat sй execute toate lucrйrile, prevбzute in contract, in tеппепеlе stabilite

рriп graficul genera1 de realizare а luсrбrilоr qi graficul de execulie 9i de о calitate соrеsрuпzбtоаrе

prevederilor actelor normative qi prezentului contract.
­6.2.incazul 

in саrе pir|ile din luсrаrеа се Se contra cteazdse execut1 in subantreprizй, Апtrерrепоrul

trebuic sй prezinte, cu ocazia oferlйrii, lista subantreprenorilor 9i luсrйrilе ре care aceýtia 1е vоr

executa.

6.з. Ре parcursul executriei lucrйrilor, Апtrерrепоrul este obligat si соmuпiсе, 1а сеrеrеа

Beneficiarului, datele de identificare ale suьапtrерrепоrilоr,

6.4. Дпgаjаrеа for{ei de muпсй pebazdde acord nu este consideratб obiectul unei subcontractйri.

7. FORTA DE MUNсA
7.1. Дпtrерrепоrul qi subantreprenorii чоr indeplini toate formalitйlile necesare angajйrii intregii

for{e de muпсй pentru executarea lucrdriloT contractate in conformitate cu prevederile legisla{iei.

8. MДTERIДLELE ýI ЕХЕСUТIД LUCRARILOR PROPRIU­ZISE

8.1, Materialele чоr fi de calitatea prevЙzutй in documenta|ia de executare, urmiпd а fi supuse

periodic la diverse testбri de сitrе proiectantul sаu Beneficiarul се le va solicita. Antreprenorul vа

asigura, la сеrеrе, forýa de muпсй, instrumentele, utilajul 9i materialele песеsаrе pentru examinarea,

mйsurаrеа 9i testarea luсrйrilоr.

8.2.Costul рrоЬеlоr gi iпсеrсйrilоr ча fi suportat de Апtrерrепоr, dac1 acesta este previzut

indocumenta{ie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Вепеfiсiаr.

8.з. probele neprevЁzute 9i comandate de Beneficiar pentru чеrifiсаrеа unor lucrlri sau materiale

puse in ореrй vor fi suportate de Апtrерrепоr, dасё se dovedeEte сб materialele nu sunt соrеsрuпzйtоr

calitative Sau mапоРеrа пЧ este in conformitate сu prevederile contractului. iп caz contrar,

Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4, Beneficiarul, proiectantul sau orice alti реrsоапё autorizatй de acegtia au acces tot timpul la

luсrйri ре gantier gi in locurile unde se pregйtegte luсrаrеа, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrйrile саrе devin ascunse nu чоr fi acoperite йrб арrоЬаrеа responsabilului tehnic atestat qi,

duрй caz, а proiectantului, Antreprenorul asigurind posibilitatea acestora sй examineze qi sй

urmйrеаsсб оriсе luсrаrе саrе чrmеаzй sб fie ascuns6. Antreprenorul va anunla responsabilul tehnic

atestat, proiectantul оri de cite ori astfel de luсrёri, inclusiv fundaliile clбdirii, sunt gata pentru а fi

examinate. Responsabilul tehnic atestat 9i proiectantul чоr participa la examinarea qi mlsurarea

luсrбrilоr.

8.6. Дпtrерrепоrul va dezveli оriсе parte sau рйrfi de luсrаrе la dispozilia Beneficiarului 9i va rеfасе

асеаstй раrtе sau рёrli de lucrare, dасй este cazu|. Dac1 se constatl сй luсrйrilе аu fost de calitate

corespunzбtoare gi realizate сопfоrm documentaliei de execulie, dezvelirea, refacerea qi/sau

rераrаrеа vor fi suportate de Вепеfiсiаr, iп caz contrar, de Дпtrерrепоr.

8.7. costurile pentru consumul de utilitati, рrесum qi cel al contoarelor sau al altor aparate de mбsurаt

se suport5 de сйtrе Дпtrерrепоr. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suportl propo(ional

de сйtrе ace;tia.

8.8. Lucrйrile executate de дпtrерrепоr in аfаrа celor prevйzute in contract sau йтй dispozitria

Beneficiarului, pTecum Ei cele саrе nu rеsресtё prevederile contractului, йrа а exista in acest sens о



dispozilie ехрrеsё а Beneficiarului, пu чоr fl plйtite Апtrерrепоrului. Antreprenorul trebuie sб

iпlЁturе aceste lucrйri, in tеrmепul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rйspunde in fala

Beneficiarului de toate pagubele ре саrе le­a provocat acestuia. Lucrёrile respective vоr fi plйtite

Дпtrерrепоrului numai dacб se dovedesc а fi necesare gi se presupune с5 ele corespund voinlei

Beneficiarului, in cate caz чоr fi notificate imediat.

8.9. Luсrйrilе incep la necesitatea Direcliei 9i primirea ordinului de execu{ie.

9. рЕRIодDд DE GдRдNтIЕ ýI REMEDIERI iIч ршшодDд DE GдRдNтIЕ
9.1 . Perioada de garanlie репtru reparalii curente este de пч mai pu{in de 2 ani.

9.2. Perioada de garanlie incepe de 1а data recep{iei la terminarea luсrйrilоr qi рАпй la ехрirаrеа

termenului prevёzut 1а punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Дпtrерrепоrul аrе obliga{ia са in peTioada de garan{ie sб iпlйturе toate defectiunile се {in de

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urmа unei notificёri transmise de сйtrе

Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
l 0. l . Pn{ile роаrtй rйsрuпdеrе pentru neexecutarea Sau executarea necorespunz5toare а obligaliilor

prevйzute de prezentul contract in conformitate cu legislalia Republicii Moldova.

10.2. Dасй in lеgйturб cu executarea luсrйrilоr de construc{ii se produce о daunй unui te4, рй(ilе
contractante rйspund solidar, сопfоrm prevederilor legale. pentru stabilirea intre pl(i а cuantumului

rйspunderii pentru dauna рrочосаtё se va line Seama de gradul de vinovd{ie а fiесйrui раrtепеr in

рrоduсеrеа acesteia, dасй in clauzele contractuale пч s­a prev5zut altfel.

10.3. Membrii asocierii iqi рйstrеаzй individualitatea са subiecli de drept, insl sunt obligali sй

rбspundЙ solidar fаlй de autoritatea contractantё репtru modul de indeplinire а obligaliilor

contractuale.

l0.4. Dасй prejudiciul calzat ter{ei peTsoane este чrrпаrе а unei misuri dispuse de beneficiaT in

forma in саrе а fost aplicati, atunci acesta роаrtй singur rйsрuпdеrеа, numai dacй Апtrерrепоrul l­a

ingtiin{at iп prealabil de pericolul legat de executarea dispoziliei.

10.5. Дпtrерrепоrul este obligat, сопfоrm prevederilor legale, la plata daunelor pentru incёlcarea sau

deteriorarea drumurilor de acces sau а rе{еlеlоr de utilitйti, а terenurilor limitrofe prin depozitarea

de рйmtпt, materiale sau alte obiecte, рrесчm gi са urmаrе а чпоr ingrйdiri sau limitйri din рrорriе

чiпй.

10.6. дпtrерrепоrul trebuie sй asigure luсrбrilе executate qi dot5rile ре care le аrе 1а dispozilie

impotriva degradйrii 9i furrrrrilor рiпб la рrеdаrеа lucrйTilor сйtrе Beneficiar. El trеьuiе sй ia mйsuri

de proteclie contra degradйrii lucrйrii datoritй acliunilor atmosferice 9i а apei 9i sй indepйrteze zбpada

gi gheala.

10.7. Dасй nerespectarea de сйtrе Апtrерrепоrul а prevederilor oricйrui regulament sau hotйrAri ale

autoTitatilor administraliei publice locale sau аlе altor organe locale, legal constituite, qi саrе au

caracter obligatoriu la executarea luсrбrilоr, рrочоасё pagube pentru Beneficiar, acesta va fi

despйgubit de Апtrерrепоr in mбrimеа sumei prejudiciului.

10.8. Daci motivele constrAngerii sau аlе intreruperii sunt imputabile uneia dintre рйцilе

contractante, atunci cealaltl раrtе poate emite preten{ii privind despйgubirea pentru daunele

intervenite qi саrе pot fi dovedite.

10.9. Dасй intбrzierea in execu{ia lucrйrilor este din culpa uneia dintre pa{ile contractante, partea

culpabilй va plёti celeilalte pй(i penalizйri qi/sau despйgubiri in cuantum de la 0,01% рiпй la 0,1%

din чаlоаrеа lчсrёrilоr rйmasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intArziere. penalizarea

devine ореrапtй in momentul in саrе partea inculpй а intrat in intArziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici uп fel de daune­interese, compensatii platibile

сопfоrm prevederilor legale, in privinla sau са urтпаrе а unui accident sau prejudiciu adus unui



muncitor sau altei persoane angajate de Дпtrерrепоr, сu exceplia unui accident sau prejudiciu

rezultind din vina Beneficiarului, а agenlilor sau а angaja{ilor acestora,

10.1 1. Дпtтерrепоrul 9i subantreprenorii rйspund solidar pentru neexecutarea obligaliilor

contractuale.

1 1. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

l 1.1 . iп cazul litigiilor privind calitatea 9i propriet6{ile materialelor de construclie, procedurile de

verificare, corectitudinea efectuйrii probelor, а utilajelor de construc{ie folosite, fiесаrе раrtе poate,

dupб о ingtiin{are prealabilб а celeilalte plr{i, sй сеаrй efectuarea uпоr сеrсеtёri de cбtre о institulie

рuьliсй de cercetare. costurile сеrсеtбrilоr efecfttate le suportа partea а сlrеi сulрй а fost dovedita,

12. REZOLUTIUNEAсONTRACTULUI
12.1.Antreprenorulpoatecererezoluliuneacontracfului,dacй:
uj B.n.fi.iu­t nu­il indeplineqte о obliga{ie care este in sarcina sa qi prin aceasta рuпе

Arrtr.pr.norul in situa{ia de а пu putea executa luсrаrеа;

ь) Beneficiarul nu onoreazй о platй scadentй mai mult de з luni;

с) Beneгrciarul notificй antreprenorul сб din motive neprevazute 9i datoritа unor conjuncturi

economice este in imposibilitaie de а continua indeplinirea obligaliunilor contractuale,

12.2. Beneficiarul poite .... rezolu{iunea contractului, dасй:

а) дпtrерrепоrul se аfli in incapacitate de platЁ, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;

Ь) Дпtrерrепоrчl nu incepe lucйrile йrё si аiЬб un motiv justificat Sau пu reia lucr5rile suspendate,

in t..­en Tezonabil de la primirea dispozi{iei scrise de reincepere а lчсrйrilоr;

с) Дпtrерrепоrul nu а indepйrtat maieriaiele necorespun zdtoare de ре qantier sаu nu а rейсut о

lucrare in tеrmепul stabilit de cёtre beneficiar;

d) Beneficiarul notifica antreprenorul сб din motive neprevбzute qi datoritй unor conjuncturi

economice este iп imposibilitaй d" u continua indeplinirea obliga{iunilor contractuale,

12.З. Contractul se considerй rezolvit, dасй partea conffactantй va comunica in scris celeilalte рйrli

contractante in tеrmеп de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 9i |2.2 diп prezentul contract,

12.4. Beneficiarul, iп caz de rezoluliunea contractului, va convoca comisia de rесерliе саrе vа

efectua recep{ia cantitativi qi calitativi а lucrlrilor executate, in maximum 15 zile de la data

rezolu{iunii contractului.
ti.b. i]o 

"u"ul 
rezoluliunii contractului, Beneficiarul va intocmi situalia luсrбrilоr efectiv executate,

inventarul materialeior, utilajelor qi lчсrйrilоr provizorii, dupЁ care se чоr stabili sumele саrе

urmeazб si le plбteasca in съпfоrmitаtе cu prevedeTile contractului, рrесum 9i daunele ре care

trebuie si le suporte Дпtrерrепоrul din vina cбruia s­a rezolvit contractul,

12.6. Dupй rezhuliunea contractului, Beneficiarul poate continua execulia lucrёrilor cu respectarea

prevederilor legale.

\2..7. C*uri sрЪсifiсе de incetare а contractului de achizilii publice:

Beneficiarur Й C."pt 11 de а rezolvi unilateral un contract de achizilii publice in perioada de

valabilitate а acestuia in una dintre urmбtоаrеlе situatrii:

а) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situa{iile care аr fi determinat

excluderea sa din рrосеdurа de atribuire potrivit аrt. 19 al Legii nr. 13 |l2O15 privind achiziliile

publice;
Ь) contractul а йсчt obiectul чпеi modificбri substanliale саrе n_ece.Slt1o.nouб рrосеdurб de

achizilie publicй in conformitate cu art.76 al Legii nr. 13 |12015 privind achiziliile publice;

с) contractul nu аr fi trebuit sб fie atribuit contractantului respectiv, avind in vedere о

iпсйlсаrе grачi а obligaliilor се rezultй din Legea пr. 131/2015 priviind achiziliile publice Ei/sau

tratatele interna{ionale 1а care Republica Moldova este раrtе, .urJ u fost constatatЁ printr­o decizie

а unei instanlejudecйtoreqti nalionale sau, dupй caz, internalionale,

i
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13. DISPOZITпFINALE

Jj;1;#Г'toarele 
documente vОr fi citite 9i uo. fi'inie.p..iuБu fiind раrtе integrantа а prezentului

а) Caietul de sarcini;
Ь) Рrорчпеrеа tehnicё;
с) Рrорчпеrеа fi папсiаrй;
d) Gагапliа de Ьuпй execu{ie.
13.2. Documentele contracfului чоr fi intocmite in limba rоmАпd.
13.3. Prezentul Contract rерrеziпtй acordul de voi se сопsidеrй semnat la dataар l i сйri i ulti me i ..­illi,l,T|:1Нi# Ёli,i i;;."'*u 

al РЙ4ilОr 9 i

LlНr'*:,:i,itri;liл:l,:'rТl:п:'.,рацitе au semnat prezentul сопtrасt in conformitate cu

i,f;;;T i,}..rr.i:l 
i с i i М о l dova, l а d ata ý i "; 

i Йi ;. ;;; ;; ff#;;r"i}T : ffi ;; Нffi ;fiпаlй а luсrйrilоr.

Апtrерrепоr:
Вепеfiсiаr:SRL,rAnreal Сопs' DETS Ciocana

Telefon:061 lзl 8l1

Adresa роgtаlё: Mun.Chiqinбu, str.Aleco Russo,57

Теlеfоп:OZ2 +9 qб б1.02)lJЭZ бlIBAN : MD49ML0000000 0п5 1 60S3 5' IД4NiN4889Т@Banca: ВС,,МоlсiйопЬйk; S. д Banca: МF­ Тr".о.е.Б?isиt

Adresapo;talй: Мчffi
Costin,49.

Adresapogtalйabanc@
Dacia 35
Cod: MOLDMD2X3OS
Cod fiscal: 10l6600000879

Adresa pogtalй а bйncii: str. Puqkin 44,

TREZMD2X
fiscal: t 00zбТПOýsб

sеmпйturil
rепоr: SRLo'Anreal Conýr'

Administrator 
..__ i AndreiTOF; Valeriu ROTARU

Contabil ­ gef

//al

4 /ri,ry­/
ocolJ ­ ааошоохЭ.?



SPECIFICATII TEHNICE

SEMNATURILE PARTILOR

Anexa пr. 1

la Сопtrасtul пr.222
Diп,,22" decembrie 2022

sectorul

Valeriu ROTAR]

Ве

ffi*,

,>
|ц

\{

*
**9

'.c,.{iffrH
:!

.i

N
r.

Dепчmirеа
lucririlor

Cod
ср
ч

Specificarea tehnici
deplin5 solicitatй de

сitrе autoritatea
contractanti

Specificarea tehnicй
deplini рrорusi de сitrе

ofertant

Cod
есо

1

servicii de
lichidare а

ачаriеrilоr la
rе{еlеlе

ingenereqti

г
Iооооо(о

г.­

Devizele пr. 3,5 ýi 7 suпt iпtосtпitе ре
unitate de пйsurd соп|оrп caietului
de sаrсiпL Operatorul Есопопiс vа

oferi рrфul ре апitаtе de mЬurd si va

respecta pre|ul $i costul malerialelor
prevйiute iп deyizul ofeпelof,
coпtlaclu yaf incheiat са Suпа lolald
пепtru апul 2023.

Devizele пr. 3,5 ýi 7 suпt iпtocilite ре
uпilаtе de пйsurй сопfоrm caietului tle

sorciпL Opelatorul Есопоmiс vа

oleri pr4ul ре uпitate de mйsurd si va

respecta pre|ul ;i costul tпаtеiаlеlоr
prevdzute iп devizuI о|еПеIоr, сопlrасlu
va li iпсhеiаt сu ýurпа totalй репlru
апuI 2023,

222500

Repara{ii
curente

IФоооо(о
r
г.*

Deyiz,ele пr, 3,5 si 7 suпt iпtосtпitе ре
uпitаtе de mdsurd соп|оrп caietului
de sarcinl OperЙorul Есопоmiс vа

oferi prelul ре uпitаtе de пЬurd si va

respecta pre|ul ;i costul tпaterialelor
prevdiule iп devizul оfеПеIоr,

contlactu yart iпсhеiаl cu suma tоlаIЙ

репtru апul 2023.

Devizele пr, 3,5 ýi 7 sunt |пtосmitе ре
uпitаtе de tttdsurй сопtоrtп caietului de

sаrсiпL Operalorul Есопоmiс vа

oferi pre|ul ре uпitаtе de mйsurd si va

respecla pre|ul ;i costul ,пaterialelor
previlzute iп devizul ofe rte lo r, со пtractu
va fi iпcheiat сч suпrа totalй репtru
апuI 2023.

222500

Апtrерrепоr: SRL"Anreal Cons"

Administrator z AndreiTOFAN

Contabil ­ 9ef

?



Anexa пr. 2
la Contractul пr.222

diп"22" decembrie 2022

SPECIFICATII DE PRET

Nr. Denumirea
luсrйrilоr

Cod
срч

unitatea de
misчri gi

cantitatea

Pre{ul
unitar

fйrй ТVА

Рrе{ul
unitar

Inclusiv
тчА

Sumа
totalй lei

MD,
Inclusiv
тчА

Termenii
de

ехесutаrе

1 Servicii de lichidare а аvаriеrilоr la rе{еlеlе ingenereEti qi repara{ii curente iп institu(iile
subordonate DETS sectorul Ciocana репtrч апчl2023

1.1

servicii de
lichidare а
ачаriеriIоr
la refelele
ingenereqti

7 1 30000
0­1

IDevizele пr, 3,5
l­
|ýl / Sunt

Iintocmite ре
lunitate de
lmёsчrй сопfоrm
lcaietuluide
lsarcini.

IOperatorul
lEconomic а
I

Ioferit preful ре

Iun_itate 
de

masura ýl ча
respecta preful
gi costul
materialelor
prevйzute in
devizul
ofertelor,
contractu va fi
incheiat cu
suma tоtаlй
pentru anul
202з.

90 4б8,б9
lei

сопfоrm deviz.
з/5/7

1085б2,43
lei

сопfоrm deviz.
зl5/7

зб4000,00

lei

3|.l2.2023

1.2

Reparalii
счrепtе

71 30000
0­1

187876,01
lei

сопfогm deviz.
зl5/,7

225451,22
lei

сопfоrm deviz.
зl517

532000t00

lei

з1.12.2023

TOTAL: 89б 000,00 MDL
(Opt sute поuйzесi qi gase mii lei, 00 Ьапi)

SEMNATURILE PДRTILOR

Antreprenor: SRL"Anreal Cons' sectorul ciocana

Administrator .­­l ДпdrеiТОFДNir 'У Vаlеtiu ROTARU

Contabil ­ qef \W­rъ, .ýW
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