05 mai 2022

CONTRACT DE ANTREPRIZA nr..5 3/22

privind achizitia prin licitagie deschisa

Intretinerea curenti a infrastructurii rutiere din mun. Chiginau -
plombarea gropilor prin injectare

mun. Chigindu

L. PARTEA GENERALA

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. _ocds-b3wdpl -MD-1647014913940

din data 28.03.2022 , intre Direcfia generali transport public i cdi de comunicatie, cu sediul in
orasul Chisindu, str. Serghei Lazo, 18, tel. (022)204690, fax. (022)04658, dirtrans@pmc.md,

inregistrat la Camera de Inregistrarii de Stat, IDNO 1007601009657 din 29.08.2007, reprezentata

prin sef dl Vitalie MIHALACHE, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si
S.R.L. ,,Marca ASC”, cu sediul in or. Ialoveni, str. Moldova 9, ap.8, telefon: 0692000424, olegmd@mail.ru,

IDNO 1008600013863, reprezentat prin director Oleg MARJINA, in calitate de Antreprenor, pe de altd
parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se oblig si execute lucririle de intrefinerea curentd a infrastructurii rutiere din

mun. Chisindu —plombarea gropilor prin injectare in conformitate cu prevederile proiectului tehnic,
cu detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele i prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de executie a lucririlor contractate este de 8 luni din momentul semnarii contractului si

asigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de executie a lucririlor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constrdngerea activitdfii se datoreaza

urmatoarelor cauze:

- generate de Beneficiar,
- datoritd impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile st

imprevizibile pentru Antreprenor;
- influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executrii lucrarilor stabilite conform caietului de

sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va résfrange asupra calitétii lucrarilor;

- calamitétilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrérilor sau a unor parti ale

acestora pe o durat3 si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendérii, Antreprenorul
va proteja §i conserva lucrdrile in mod corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile
suplimentare generate in urma sistarii lucrdrilor suportate de Antreprenor vor fi plitite de citre Beneficiar. in
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A&rii lucrdrilor sau a unor parji din ele, din initiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul

dirii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucririlor cu buni diligentA.
.a terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul c4 sunt indeplinite conditiile de receptie,
«citind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de receptie pentru

sminarea lucrdrilor.

2.6. in baza documentelor de confirmare a execuiei §i a constatdrilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in cazul in care se constata ci
sunt lipsuri §i deficiente, acestea vor fi aduse la cunogtint4 §i remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-
se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dup constatarea lichiddrii tuturor lipsurilor §i
deficientelor, la 0 noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepfie. Comisia de

receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementérile in
vigoare si cu clauzele din contract. in functie de constatdrile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge

receptia. Receptia poate fi ficutd si pentru pirti de constructie distincte fizic i funcfional.

2.7.Se indick termenul de garantie a lucrérilor mimim 1 an.
3 VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrdrilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 14 795 304, 28 lei MD

( paisprezece milioane gapte sute noudzeci §i cinci mii trei sute patru lei 28 bani).
3.2. Achitiirile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupé primirea proceselor — verbale de

receptie a lucrdrilor executate, semnate §i acceptate de cétre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucririlor executate in termen de 14 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea i acceptarea situatiei de plata definitive de catre
Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor eventuale litigii,

contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

3.5. Lucririle nu vor fi considerate finalizate pana cind procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi ci lucrdrile au fost executate conform contractului.
3.6. Garantia de bun3 executie se va restitui Antreprenorului in baza notificérii Beneficiarului catre agentul
bancar. Notificarea se va face dupi semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrdrilor in cel mult
15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI $I ALE BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesar pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre Beneficiar la
dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de

realizare a lucrérilor publice.
4.2. Antreprenorul are obligatia s execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe proprie

(O rispundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executie si prevederile actelor
normative din domeniul constructiilor.
4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrérile, de a asigura forfa de munc3, matenalele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de 1 pentru
contract, in misura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazutd in contract sau se poate deduce in
mod rezonabil din contract. |
4.4, Documentatia pusi la dispozifia Antreprenorului se repartizeaza astfel:
- un exemplar riméne la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi tinut de cétre acesta la dispozifie pentru
consultare de citre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de citre alte persoane autorizate,
inclusiv responsabilul tehnic atestat.
4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte documente, pe care
Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeasca si sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi
puse la dispozitia acestuia de cdtre Antreprenor.
4.6. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd §i completd. Prefunile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru terminarea §i intretinerea
corespunzitoare a lucrdrilor.
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4 Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care s& contini instructiuni sau aprobiri,

sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte ori este posibil, ca
ea lucrarilor. Notificarea va confine detaliile

precum §i intarzierile sau

{ directive,
cea pot sd provoace intérzieri sau intreruperi in desfagurar
4 dispozitiile ce se cer §i va specifica data la care acestea au fost necesare,

.ntreruperile ce survin datoritd lipsei acestor documente.
4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantrepriza va fi pusa la dispozifia
subantreprenorilor de cétre Antreprenor, fird plata, in termenele din subcontracte (contracte de

subantreprizd), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa §i va intretine toate lucrérile, va asigura forta de munci, materialele, utilajele

de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor. Acesta isi asumd intreaga
eele de executie utilizate.

responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier §i pentru proced
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, s€ angajeazi s3 prezinte garantia de buni executie

a contractului, in cuantum de 2 % din valoarea contractului atribuit.
4.11. Autoritatea contractanta elibereazi/restituie garantia de bund executi
procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucréri

receptiel cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupd inliturarea acestora.
4.12. Antreprenorul trebuie sa constituie garantia de bund executie dupa primirea scrisorii de acceptare, dar

nu mai tirziu de data ~cheierii contractului. Atat timp cit el nu si-a indeplinit aceasti obligatiune,

Beneficiarul poate si reini garantia Antreprenorului pentru oferta.
4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executati are calitatile stipulate in contract,

corespunde reglementrilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau

posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.
4.14. La lucririle la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplinita atata timp cét rezultatele se

snscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice.
4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucririlor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilil tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in ateliere,
depozite §i oriunde se desfisoari activitafi legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa
i se puni la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare si sd i se dea toate limuririle,
conditia fiind ca prin aceasta si nu se dezviluie informatia §i sa nu fie utilizatd in scopuri proprii, indiferent

daci contractul a fost sau nu incheiat.
+111e ne care le considera necesare executirii lucrarilor, cu

4 16. Beneficiarul este autorizat sa emitad
incipiu numai Antreprenorului §i

respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in pri
dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau

declarat. Beneficiarului trebuie sa . se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional,
care va dirija executia lucrérilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Daci Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate
nta obiectii, dar acestea nu il scutette de obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care
3 prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificultdfi in

limentare, acestea vor fi suportate de citre Beneficiar.
ilor de circulatie si limitelor terenului pus la

diata apropiere a terenului, sunt

e Antreprenorului dupa semnarea
lor in cel mult 15 zile. in cazul

inai
ele contravin prevederilor legale. Dac

executie, care genereaza cheltuieli sup
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, ca
dispozifia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in ime

obligatiuni ale Antreprenorului.
4.19. Pentru verificarea trasrii
si pastreze toate reperele, bornele sau alte 0
4.20. Ridicdrile de teren, trasirile si cotel
Antreprenorului de catre Beneficiar
obligat sa verifice documentele primi

constatate sau pr esupusc.

de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa protejeze sl

biecte folosite la trasarea lucrérilor.
e de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia

lui sunt hotaratoare. Antreprenorul este
privire la erorile si inexactitdfile
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re reglementeazi raporturile cu

atreprenorul are obligatia si stabileascd toate relagiile ca
tarea de citre subantreprenori a

/eprenorii si este raspunzitor fajd de Beneficiar pentru respec

sderilor legale si obligatiunilor contractuale §i profesionale.
2. Pe parcursul executdrii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul si dispuni in scris:
4) indepirtarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;
¢) indepirtarea sau refacerea oricdrei lucrdri sau parfi de lucrare necorespunzitoare din punct de vedere

1., Beneficiarul poate opri

calitativ.
prenor a dispozitiilor din punctul 2.
| compenseazi cheltuielile

4.23. in cazul neexecutdrii de catre Antre
lucririle, prin rezolufiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenoru

aferente suportate de Beneficiar in legdturd cu faptul neexecutdrii.
4.24. in cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice, artistice

Antreprenorul este obligat sa opreascd executia lucririlor in zona respectiva i s& comunice

Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.
Antreprenorul are obligatia s& mentina céile de acces libere, si retraga

4.25. in timpul desfasurdrii lucrérilor,
deseuri §i lucrdri provizorii de orice fel, care nu sunt

utilajele, sd indepdrteze surplusurile de materiale,
| va evacua de pe santier toate utilajele de constructie,

necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenoru

surplusurile de materiale, deseurile §i lucrdrile provizorii.
vizele, autorizatiile §i aprobdrile, s3 plateasca

4 26. Beneficiarul trebuie sa obfina, pe propria cheltuiald, toate a
toate taxele necesare legate de executia lucririlor, precum §i pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot

fi afectate de executia lucrdrilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONT RACTULUI

5 1. Pentru cazurile cAnd urmeazi s fie facute modificari la valoarea contractulul privind majorarea sau
derilor actelor normative cu incidenfa in domeniul

reducerea acesteia, partile se vor conforma preve
achizitiilor publice ce reglementeaza modalititile de ajustare a valorii contractelor de achizitil publice.

6. ANTREPRENORUL S$I SUBANT REPRENORII
te in contract, in termenele stabilite prin

6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lucririle, prevazu
graficul general de realizare a lucririlor si graficul de executie si de o calitate corespunzatoare prevederilor

actelor normative si prezentului contract.
executd in subantreprizi, Antreprenorul trebuie

6.2. in cazul in care partile din lucrarea ce s¢ contracteaza se
sta subantreprenorilor si lucrérile pe care acestia le vor executa.
lor, Antreprenorul este obligat sa comunice, la cererea Beneficiarului, datele

sau stiintifice,

si prezinte, cu ocazia ofertarii, i
6.3. Pe parcursul executiei lucréri

de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea fortei de munci pe bazi de acord nu este consideraté obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
‘1 toate formalitatile necesare angajarii intregii forte de

7.1. Antreprenorul sl subantreprenorii vor indepl
munc pentru executarea lucrérilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8 1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urménd a fi supuse periodic la

diverse testari de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forfa
de munci, instrumentele, utilajul i materialele necesare pentru examinarea, masurarea §i testarea lucrarilor.
8.2. Costul probelor si incercdrilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut in documentatie,

in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
neficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale puse in

8.3. Probele neprevizute §i comandate de Be
dovedeste ci materialele nu sunt corespunzitor calitative sau

operd vor fi suportate de Antreprenor, daca se
manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste

cheltuieli.
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la lucréri pe
santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
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e care devin :
grile . ascunse nu vor fi acoperite fir3 aprobarea responsabilului tehnic atestat i
4antului, Antreprenorul asigurind posibili SR, Sup,
/ 4 fie gurdnd posibilitatea acestora sa examineze §i s urmireascd orice lucrare
| n;lmel g aISCL.msﬁ. Antf.eprenorul va anunfa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de céte ori
..el e lucrdr, InC .u§1v fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat §i
m:gctantul vor participa la examinarea §i mésurarea lucrérilor.

8.6. Antrepret.lorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului ¢i va reface aceastd
part.e sau pari de lucrare, daci este cazul. Daca se constata ci lucrarile au fost de calitate corespunzatoare i
reahz,ate: conform documentagiei de execufie, dezvelirea, refacerea gi/sau repararea vor fi suportate de

Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.
8 7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum gi cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se

suportd de cétre Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd proportional de catre
acestia.

2 8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia Beneficiarului,
precum §i cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista in acest sens O dispozitie expresa a
Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorulul. Antreprenorul trebuie sa enlature aceste lucrari, in termenul
stabilit cu Beneficiarul. De asemenca, el raspunde in fafa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare i

se presupune cd ele corespund vointel Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.
8 0. Lucrdrile incep dupa 14 zile de la semnarea §i inregistrarea contractului in modul corespunzator §i

primirea ordinului de executie.
9. PERIOADA DE GARANTIE $1 REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

0.1. Perioada de garantie pentru lucriri este de 1 an.
0 2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la expirarea termenului

prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sd inlature to

clauzelor contractului din cont propriu, in urma unet notificari transmi

10. RASPUNDEREA PARTILOR
10.1. Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare 2 obligatiilor

prevazute de prezentul contract 21 conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daci in legdtura cu executarea lucrérilor de constructii se produce 0 dauni unui tert, partile contractante

raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parfi a cuantumului rispunderii pentru
dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovitie a fiecirui partener in producerea acesteia, dacd in

clauzele contractuale nu s-2 prevazut altfel.
10.3. Membril asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa raspunda
e a obligatiilor contractuale.

solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinir
10.4. Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care

a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul 1-a instiintat in prealabil

de pericolul legat de executarea dispozifiet.

ate defectiunile ce tin de nerespectarea
se de catre Beneficiar.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea sat
in depozitarea de pamant,

deteriorarea drumurilor de acces
materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina.
le pe care le are la dispozitie impotriva

10.6. Antreprenorul trebuie s asigure lucr are le . )
degradarii §i furturilor pani la predarea lucririlor citre Beneficiar. £l trebuie si ia masuri de protectie contra

degradaril lucririi datoritd actiunilor atmosferice i a apel si s indeparteze zapada sl gheata.. -
10.7. Dacé nerespectarea de citre Antreprenor a prevederilor oricarui regulament sau hotardri ale autontﬁ.ulor
administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, §i care au caracter obligatoriu la

executarea lucrérilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va i despagubit de Antreprenor in marimea

sumel prejudiciului.
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fot motivele copstrﬁngerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pirtile contractante, atunci

/¢ parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.
Dach sntrzicrea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre pirtile contractante, partea culpabila
‘,{ plﬁti celeilalte pirfi penalizdri §i/sau despagubiri in cuantum de 1a 0,01% pini la 0,1% din valoarea
/jucrﬁril(’f imase de executat/neonorate pentru fiecare 7i de intirziere. Penalizarea devine operant3 in

momentul in care partea inculpd a intrat in intarziere.
10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaii platibile conform

prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului,

a agenfilor sau a angajatilor acestora.
10.11. Antreprenorul i subantreprenorii raspund solidar pentru neexce

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea §i proprietatile materialelor de
corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite,
prealabild a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetdri de cétre o ins

Costurile cercetirilor efectuate le suportd partea a cérei culpd a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI

| 12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
(. a) Beneficiarul nu-§i indeplineste o obligatie care este in sarcina sa ¢i prin aceasta pune Antreprenorul in

situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadenti mai mult de 3 luni; .
¢) Beneficiarul notific# antreprenorul cé din motive neprevizute §i datoritd unor conjuncturi economice este

in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolufiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucririle fira si aibd un motiv justificat sau nu reia lucririle suspendate, in termen

rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrdrilor;
¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a reficut o lucrare in

termenul stabilit de citre beneficiar,
d) Beneficiarul notifica antreprenorul ci din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi economice este

in imposibilitate de a continua indeplinirea obligafiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considerd rezolvit, dacad partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti

contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 §i 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua receptia
cantitativa si calitativa a lucrdrilor executate, ~1 maximum 15 zile de la data rezolutiunii contractului.

12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrérilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor i lucrérilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care urmeaz3 s le pliteasca in
conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul din

vina ciruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupi rezolugiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea

prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de valabilitate

a acestuia in una dintre urmitoarele situafii:
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;
| b) contractul a ficut obiectul unei modificéri substantiale care necesita 0 noud procedurd de achizitie
publici in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;
| S) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incalcare grava
a oblnga;ulor. ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice ti/sau tratatele internationale la
care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie a unei instante judecdtorefti
nafionale sau, dupi caz, internationale.

utarea obligatiilor contractuale.

constructie, procedurile de verificare,
fiecare parte poate, dupd o instiinjare
titutie publicd de cercetare.
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stoarele documente vor fi citite i vor fi interpretate ca fiind parte integrant3 a prezentului contract:
‘ewl de sar Cm.l;

| ynerea tehnica,

propunere financiard,

) graficul de executare a lucrérilor ;

d)) Garantia de bund executie.

;3'2, Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3. prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data aplicari ultimei
<emnéturi de cétre una dintre pérti.

13.4, Pentru confirmarea celor mentionate, pirtile au semnat prezentul Contract in conformitate cu legislatia
Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pani la 31.12.2022.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
S.R.L ”Marca ASC”
: : Directia generald transport

( . Adresa :or. Ialoveni, str. Moldova 9, ap.8 oublic i c3i de N
“ Telefon: 069200424 Telefon: (022) 204690

Cod fiscal: 1008600013863 Cod fiscal: 1007601009657

T - o Banca: MF Trezoreria Regionala
Banca: BC ”Finconbank” S.A., fil. 6 Chiginau Centru Chisiniu

Cod: FTMDM2X873
IBAN: MD36FT222410610000318498

ANTREPRENOR
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Denumirea
lucrarilor

Intretinerea
curentd a
infrastructurii

rutiere din mun.

Chigindu —
plombarea
gropilor prin

Injectare

Cod
CPV

45200
000-9

ANTREPRENORUL

Directorﬂ_/@%w

Anexa nr. 1
la contractu] nr. ()‘é
din,, @A ” maj 2022

SPECIFICATII TEHNICE
Specificarea Specificarea tehnici | Standarde de
tehnicd deplin deplind propusi de referinti
solicitatd de ciitre citre ofertant

autoritatea
contractanta

Lucriri de
plombare prin
injectare

Conform caietului de
sarcini

Conform caietului de sarcini

SEMNATURILE PARTILOR

BENEFICIAR
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Anexanr. 2
la contractul nr. 5 Al
din “ 0 )™ mai 2022

SPECIFICATII DE PRET
Denumirea Cod CPV|Unitat|Cantitatea Termentii
lucrdrilor Suma lei MD, de
inclusiv TVA | executare

45200000 61971,73 |14 795 304,28 |31.12.2022
9

intretinerea curent? a
infrastructurii rutiere din
mun. Chisindu -
plombarea gropilor prin
injectare

SEMNATURILE PARTILOR

@
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Anexa nr. 3
la contractul nr.

din“___ ” mai 2022

~ GRAFICDE EXECUTARE A LUCRARILOR
intretinerea curenti a infrastructuri rutiere din mun. Chisinau -
plombarea gropilor prin injectare

Grupa de obiecte/denumirea

obiectului
. . 51
T [Omemizaedesantier |
2. | Obiect 01
Categoria de lucréri:

intretinerea curenta a
:nfrastructurii rutiere din mun. *

Chisinau —
Jlombarea gropilor prin injectare L
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Graficul efectuiirii lucriirilor de plombare a
gropilor prin injectare

4 |17.052022 | C.Basarabiei

Sect. Buiucanl
m
_
m_
EEME-

1 [29.06.2022 _
-m Diumo (A.Russo - T.Vladimirescu

N | —

Bd. Renasterel
21.07.2022 C.Orheiului
Sect. Botanica
1 |01.08.2022 Sos.Muncesti
2 | 12.08.2022 Dr.Baciol s
22.08.2022 :‘;Qacig__ii Noi
49128082022 . ¢ . C.Basarabiel

Sect. Clocana

05.09.2022 M. cel Batrin

09.09.2022 M. Spataru
15.09.2022 Traseu Chisinau - Budesti
18.092022 | L Vieru

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIAR
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