

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Работы по устройству полов в
доме барельефа
2. Numărul și data contractului 14905/14.05.18z.
3. Denumirea/numele beneficiarului Иванович С. Кирсов
4. Adresa beneficiarului с. Кирсово, ул. Ленина 151, а
5. Țara Республика Молдова
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | <u>663 041,18</u> | |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | <u>663 041,18</u> | |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 1,5 (лесе)
- b) efectiv realizată 1,5 (лесе)
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor N10530.06.18
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Зоркария М.

Funcția în cadrul firmei: директор

Denumirea firmei și sigiliu: SRU "Vizol-Studio"



FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Benetton pentru no. y. Lenance
2. Numărul și data contractului N38 05 11.06.18.
3. Denumirea/numele beneficiarului Spumofus c. Benetton
4. Adresa beneficiarului c. Benetton, y. Lenance
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | | |
|--|---|--|
| | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|---|--|
- a) inițială
(la data semnării contractului) 499 994,03
- b) finală
(la data finalizării contractului) 499 994,03
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 1,5
- b) efectiv realizată 1,5
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor N1 05 10.07.18
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Zaxariuș M.

Funcția în cadrul firmei: președintele

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Vizol-Studio"



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

- 1. Denumirea și obiectul contractului Проект по ремонту и ремонту работ с. Комары
- 2. Numărul și data contractului _____
- 3. Denumirea/numele beneficiarului Иванов Иван с. Комары
- 4. Adresa beneficiarului _____
- 5. Țara Республика Молдова
- 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
- 7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată în echivalent
în care s-a încheiat contractul _____ dolari SUA
- a) inițială _____
(la data semnării contractului) 2300055,78
- b) finală _____
(la data finalizării contractului) 2300055,78
- 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
- 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____
 - b) efectiv realizată 2 (pbe)
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
- 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
- 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
- 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____
Semnat: _____
Nume: Иванов Иван
Funcția în cadrul firmei: Заведующий
Denumirea firmei și sigiliu: _____





Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova
Agenția Achiziții Publice



AGENȚIA INSTRUIRI TRANSPARENTA CPV E-ACHIZIȚII LEGISLAȚIE DOCUMENTE COMUNICATE

OPEN CONTRACTING ACHIZIȚII DURABILE ÎNTREBĂRI FRECVENTE CONTACTE

**Pentru consultații privind modul de utilizare a funcționalităților noului
 SIA „RSAP” (MTender) apălați: 022 822 038**

**Pentru consultații privind aplicarea legislației din domeniul achizițiilor
 publice apălați: 022 820 729**

**Pentru informații privind statutul documentelor în examinare apălați: 022
 820 724**

CONTRACTE ATRIBUITE

Tipul Contractului	Data documentului	Tipul documentului	Autoritatea Contractantă	Operator Economic	Obiectul Achiziției	Suma
De bază	27.07.2016	Cerere a ofertelor de prețuri	Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии	VIZOL-STUDIO S.R.L.	Реконструкция здания начальной школы под детский сад в с. Бешалма, Комратского р-на	832.611,00
Contract de achiziție	08.10.2019	COP MTender	IP Liceul Teoretic Ion Creanga Cahul	VIZOL-STUDIO	Lucrări de reparație	706.803,46

DESCARCĂ ÎN FIȘIER

DOC XLS CSV

DESCARDESCARDESCARCA

FILTRE

Numărul procedurii

Operator Economic

vizol-studio

Autoritatea Contractantă

Obiectul Achiziției

CPV



Tipul Contractului	Data documentului	Tipul documentului	Autoritatea Contractantă	Operator Economic	Obiectul Achiziției	Suma
Contract de achiziție	06.03.2019	COP MTender	Comitetul Executiv UTA Gagauzia	VIZOL-STUDIO	Установка энерго-эффективного уличного освещения примэрия с.Карбалия	664.439,08
Contract de achiziție	03.12.2018	NFP	Liceul Teoretic I Creanga Cahul	VIZOL-STUDIO	lucrari de reparatie internă	72.808,81
Acord aditional de micșorare/rezeliere	26.02.2018	Modificarea DS LP	P Chirsovo UTA Gagauzia	VIZOL-STUDIO	Reparatii la casa de cultura	-69.168,00
Contract de achiziție	25.09.2018	COPF	P Moscovei Cahul	VIZOL-STUDIO	Lucrari de reparatie la estrada de vara	233.680,05
Contract de achiziție	21.09.2018	LP	P Congaz UTA Gagauzia	VIZOL-STUDIO	Благоустройство и ремонт дорог с. Конгаз	2.300,055,78
Contract de achiziție	20.08.2018	COPF	P Moscovei Cahul	VIZOL-STUDIO	lucrari de reparatie a fatadei a casei de cultura	238.104,85
Contract de achiziție	20.08.2018	COPF	P Moscovei Cahul	VIZOL-STUDIO	lucrari de reparatie a pavajului a case de cultura	236.860,89
Contract de achiziție	02.08.2018	COPF	P Borogani Leova	VIZOL-STUDIO	reparația capitală a antreului la casa de cultură	113.907,57



Tipul Contractului	Data documentului	Tipul documentului	Autoritatea Contractantă	Operator Economic	Obiectul Achiziției	Suma
Acord aditional de majorare	10.06.2019	Modificare DS COP MTender	Comitetul Executiv UTA Gagauzia	VIZOL-STUDIO	Установка энерго-эффективного уличного освещения примэрия с.Карбалия	58.000,00
Contract de achiziție	28.06.2019	COP MTender	Directia Generala Constructii Dezvoltarea Infrastructurii si Comunicatiilor UTA Gagauzia	VIZOL-STUDIO	Капитальный ремонт Центра Здоровья с.Копчак, АТО Гагаузия	1.688.352,07
Contract de achiziție	18.06.2019	COP MTender	Directia Generala Constructii Dezvoltarea Infrastructurii si Comunicatiilor UTA Gagauzia	VIZOL-STUDIO	Капитальный ремонт учебного корпуса Аграрно - технического колледжа ком.Светлый, АТО Гагаузия	725.676,74
Contract de achiziție	20.05.2019	COP MTender	CR Taraclia	VIZOL-STUDIO #1005611000031	Lucrări de profilare a drumurilor cu adaos de materiale	690.544,09



Tipul Contractului	Data documentului	Tipul documentului	Autoritatea Contractantă	Operator Economic	Obiectul Achiziției	Suma
Acord aditional de micșorare/rezeliere	31.07.2019	Modificare DS COP MTender	Directia Generala Constructii Dezvolta rea Infrastructurii si Comunicatiilor UTA Gagauzia	VIZOL-STUDIO	Капитальный ремонт учебного корпуса Аграрно - технического колледжа ком.Светлый, АТО Гагаузия	-23.538,38
Contract de achiziție	07.08.2019	COP MTender	P Rosu Cahul	VIZOL-STUDIO	Lucrări de reparația a străzii Bisericii din s.Roșu, rl.Cahul-variantă albă	1.028.569,04
Acord aditional de majorare	10.06.2019	Modificare DS LP MTender	Comitetul Executiv UTA Gagauzia	VIZOL-STUDIO #1005611000031	Модернизация уличного освещения примэрия г.Вулканешты	58.000,00
Contract de achiziție	24.07.2019	COP MTender	P Moscove i Cahul	VIZOL-STUDIO	Lucrări de reparații exterioare a cladirii gradinițe i de copii nr. 1,, Soarele,, din comuna Moscove i, raionul Cahul	699.821,70

Data documentului

Data de început

E.g., 03.2020

Data de sfârșit

E.g., 03.2020

Raion

IDNO

Aplicare



Tipul Contractului	Data documentului	Tipul documentului	Autoritatea Contractantă	Operator Economic	Obiectul Achiziției	Suma
Contract de achiziție	14.05.2018	COP	Primăria s.Chirsova	SRL VIZOL-STUDIO	construcția drumurilor în varianta albă	663.041,18
Contract de achiziție	15.05.2018	COPF	P Comrat UTA Gagauzia	VIZOL-STUDIO	Lucrări de aplicare a marcajului rutier	207.862,13
Contract de achiziție	26.04.2018	COPF	P Moscovei Cahul	VIZOL-STUDIO	instalarea gardului la gimnaziul Mircea cel Batrin com. Moscovei	159.661,57
Contract de achiziție	01.05.2018	LP	P Tomai Leova	VIZOL-STUDIO	renovarea învelitorii, schimbarea tâmplăriei și lucrări de electrificare la ambulatorul s. Tomai	526.189,86
Contract de achiziție	28.03.2018	COPF	P Congazciul de Sus UTA Gagauzia	VIZOL-STUDIO	amenajarea împrejurimii teritoriului primăriei	123.291,71
Contract de achiziție	28.03.2018	COPF	P Congazciul de Sus UTA Gagauzia	VIZOL-STUDIO	reparația salii primăriei Congazciul de Sus	123.616,80

Tipul Contractului	Data documentului	Tipul documentului	Autoritatea Contractantă	Operator Economic	Obiectul Achiziției	Suma
Contract de achiziție	04.07.2018	COPF	P Etulia Noua UTA Gagauzia	VIZOL-STUDIO	Lucrări de reparație a trotuarelor la grădinița Voshod	229.997,70
Contract de achiziție	05.07.2018	LP	P Carbalia UTA Gagauzia	SRL Vizol-Studio	lucrari de reparație capitala a Casei de Cultura s.Carbalia r-l Vulcanesti	1.499.998,96

1 2 3 4

următor > ultima »

[XLS](#)
[DOC](#)
[CSV](#)
[TXT](#)
[XML](#)

Agencia Achiziții Publice Copyright © 2020.
All rights reserved

